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ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A OBJEKTŮ 
Předmětem plnění zakázky bude: 
1. Vypracování dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP)
Projektová dokumentace bude rozdělena do dvou celků/částí a to:

1) Rekonstrukci a zprovoznění stáčecího kanálu obj. 361 („olejové“ stáčiště žel. cisteren) včetně prodloužení koleje číslo 4 , rekonstrukce obj. 225 (čerpadlovna, strojovna k objektu 361) a objektů 226 a 233 (armaturní uzly) a obj. 237 (strojovny), mimo areál skladu ohřev výhybky B2a/b (křižovatková výhybka), výhybky B3 (jednoduchá) a cena za kabelové připojení do areálu skladu.
2) Rekonstrukci objektu 360 (stáčiště žel. cisteren) a objektu 220 (čerpadlovna, strojovna k objektu 360).
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a bude pro oba celky/části (Celek 1 a Celek 2) obsahovat:
· Návrhy budou projednány na vstupním výrobním výboru. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí. 

· Geodetické zaměření 
· Situace v měřítku 1:500

· Zásady organizace výstavby
· Odhad stavebních nákladů
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (UR+SP), vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (UR+SP), vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
Vyřízení veškerých povolení pro realizaci stavby a předání zadavateli (stavební povolení, povolení drážního úřadu …..)
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
- DUSP - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf (součástí je ověřená a potvrzená dokumentace od stavebního úřadu)
-  Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls dle požadavku zadavatele
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a bude pro oba celky/části (Celek 1 a Celek 2) obsahovat: 
· Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí. 

· Situace v měřítku 1:500

· Zásady organizace výstavby
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (PDPS) předána objednateli v tištěné podobě a na CD/DVD/flash disk (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- PDPS - 6x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD/DVD/flash disk v plném rozsahu tištěné podoby.
Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Zpracování žádosti o vydání UR+SP včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. Zapracování případných požadovaných změn do DUSP. 

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli: 

- 1x originál společného územního rozhodnutí a stavebního povolní (ÚR+SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace DUSP ověřená stavebním úřadem.
2. Výkon autorského dozoru

Výkonem autorského dozoru (dále také v této příloze jen „AD“) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je dodavatel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

· účastnit se předání staveniště dodavateli, 
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace 
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, řádně spolupracovat při těchto řízeních
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li dodavatel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele. 
	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ Č. 220, 360 A 225, 361  

Rekonstrukce a zprovoznění výše uvedených objektů zadavatele je z důvodů potřeby zajistit dostatek pohonných hmot v systému pokud není možné toto zboží nakoupit od rafinerií, na něž je produktovodní síť navázána. 

Jedná se o zpracování PD rozdělené do 2 hlavních celků/částí a to:

· Rekonstrukce a zprovoznění stáčecího kanálu obj. 361 („olejové“ stáčiště žel. cisteren) včetně prodloužení koleje číslo 4 , rekonstrukce obj. 225 (čerpadlovna, strojovna k objektu 361) a objektů 226 a 233 (armaturní uzly) a obj. 237 (strojovny)

·  Rekonstrukce objektu 360 (stáčiště žel. cisteren) a objektu 220 (čerpadlovna, strojovna k objektu 360).

Stávající stav.

Objekt 220 (čerpadlovna, strojovna k objektu 360) je nejstarší objekt ve skladu Šlapanov, uveden do provozu v roce 1952. Jedná se o podzemní objekt se čtyřmi ocelovými ležatými nádržemi o obsahu á 100 m3. Dále se v objektu nachází strojovna na stáčení a plnění ŽC včetně příslušné technologie.
Ve třech nádržích je proveden torkretový nástřik, který již není v dobrém technickém stavu (u čtvrté nádrže došlo v roce 2019 ke korozi /proreznutí/ pláště pod torkretovou vrstvou).

Uvnitř nádrží je třeba provést kompletně nové vystrojení. V samotném objektu je nutné provést výměnu stávajících původních talířových kompenzátorů, odkalovacího potrubí a další technologie.

Objekt 360 (stáčiště žel. cisteren) – netěsnost záchytné jímky – popraskané stěny, do jímky natéká v horní třetině podzemní voda. Záchytná jímka má rozměry d/š/h, 95 x 3 x 2 metru. Z důvodu umístění technologie uvnitř jímky, není možné provést její vyvložkování /jednou z možných variant rekonstrukce je odstranění stávající technologie, vyvložkování a instalace nové technologie/.
Mezi objekty 220 (čerpadlovna, strojovna k objektu 360) a 360 (stáčiště žel. cisteren) je v hloubce cca 6 metrů a délce 30 metrů uloženo potrubí 2 x DN 200. toto potrubí je původní z roku 1952.

Objekt 361 („olejové“ stáčiště žel. cisteren) sloužil v minulosti ke stáčení olejů.
Záměr. 
S ohledem na současný stav objektu 220 (čerpadlovna, strojovna k objektu 360, čerpací stanice z/do železničních cisteren), a objektu 360 (stáčiště žel. cisteren, stáčecí železniční kanál) je nutné provést celkovou rekonstrukci výše uvedených objektů. Z tohoto důvodu je navrhováno, před započetím rekonstrukce výše uvedených objektů, provést rekonstrukci objektu 361 (stávajícího „olejového“ stáčecího železničního kanálu), na plnohodnotné stáčiště železničních cisteren. Součástí této akce je prodloužení koleje č. 4 o cca 90 metrů a vložení jednoduché výhybky před objekt 360, čímž dojde k plynulému posunu na železniční vlečce.

Tímto způsobem provedení nedojde na skladě Šlapanov k výpadku stáčení železničních cisteren, a po dokončení rekonstrukce všech objektů bude možné navýšit množství odbavených železničních cisteren.
Základní požadavky na předmět veřejné zakázky (Část 1)):
Objekt 361 („olejové“ stáčiště žel. cisteren)  rekonstrukce objektu spočívající v:

· přeprojektování bývalého olejového stáčiště, na stáčiště benzínu, nafty, meřo

· doplnění rekuperace ke každému plnícímu místu benzínu včetně zpětné klapky

· doplnění záchytného systému pro obsluhu (bezpečnost práce)

· doplnění regulačních ventilů a acculoidů

· návrhu 2 ks plnících trubek (1 ks nafta 10 plnících míst, 1 ks benzín 10 plnících míst, a 20* acculoidů)

· návrhu, aby každé stáčecí místo bylo vybaveno  pevným průhledítkem a vzorkovacím vývodem na potrubí + 2 ks uzavírací armatury DN 20návrhu demontáže starého potrubí a likvidace staré technologie

· kompletní výměně pochozích pororoštů 

· přetěsnění prostupů záchytné vany v kolejišti

· novém osvětlení 

· návrhu potřeby nových elektrorozvodů a uzemnění 

· návrhu kamerového systému a systému EPS

· návrhu nátěrového systému (nátěry 240 µm)
· prodloužení koleje č. 4 o cca 90 metrů a vložení jednoduché výhybky před objekt 360 včetně úpravy ocelové podpěry potrubního mostu.

Objekt 225 (čerpadlovna, strojovna k objektu 361) rekonstrukce objektu spočívající v:
· rekonstrukci záchytné vany

· návrhu 2 ks nových sacích čerpadel vč. přeslepovacích řemenů před sání a na výtlak (nafta + benzín), el. armatury, 2 ks čerpadel zůstanou stávající

· návrhu kamerového systému, čidel zaplavení vany a EPS

· napojení (viz výše uvedeného) do řídicího systému, sledování. teploty čerpadel, zaplavení, tlaku ..

· návrhu nových potrubních propojů nafty a benzínu, sání i výtlak, a jejich propojení na stávající potrubní most

· návrhu standardního vystrojení (měření hladiny, přeplnění….) 3 ks stávajících nádrží na úkapy o objemu 50 m3

· návrhu demontáže a likvidace staré technologie 
· návrhu izolace a vyhřívání potrubí DN 200 pro MEŘO, (nyní potrubí ukončeno na potrubním mostě cca 150m od obj. 361), 

· novém osvětlení, 
· návrhu nátěrového systému (nátěry 240 µm)
· návrhu potřeby nových elektrorozvodů a uzemnění 

Objekt 226 (armaturní uzel) rekonstrukce objektu spočívající v:
· návrhu potrubních propojů z obj. 361 a vložení uzavírací armatury PN16, DN 250
Objekt 233 (armaturní uzel) rekonstrukce objektu spočívající v:
· návrhu potrubních propojů z obj. 361 a vložení uzavírací armatury PN16, DN 250
Objekt 237 (strojovna) rekonstrukce objektu spočívající v:
· návrhu 2 ks soustrojí čerpadel vč. MaR (čidlo zaplavení, hlídání teploty , tlaků ..)
Vyřízení veškerých povolení pro realizaci stavby a předání zadavateli (stavební povolení, povolení drážního úřadu, případně vodohospodářské povolení).
	

	
	

	Základní požadavky na předmět veřejné zakázky (Část 2)):
	


Objekt 360 (stáčiště žel. cisteren, nafta, benzín)  rekonstrukce objektu spočívající v:

· návrhu řešení současného stavu, kdy do záchytné vany natéká voda (např. případným zvýšením stáv. potrubí ve vaně)

· osazení nového dvouplášťového potrubí do objektu 220 a odstranění stávajícího (původní potrubí cca 70 let staré), 

· návrhu, aby každé stáčecí místo bylo vybaveno  pevným průhledítkem a vzorkovacím vývodem na potrubí + 2 ks uzavírací armatury DN 20
· novém osvětlení 

· návrhu potřeby nových elektrorozvodů a uzemnění 

· návrhu nátěrového systému (nátěry 240 µm)

· návrhu demontáže a likvidace staré technologie 

Objekt 220 (čerpadlovna, strojovna k objektu 360) rekonstrukce objektu spočívající v:
· návrhu otryskání betonové stěny

· návrhu repase čerpadel, integrace do řídicího systému skladu (teplota, tlak, zaplavení, ovládání sání a výtlaku)

· návrhu otryskání vnitřního pláště nádrží + provedení vnitřního nátěru nádrží + vnitřní vystrojení technologie nádrží (vstupní plošiny, žebřík, vzorkování (vrch, střed, spodek)), odkalení, výměny armatur, výměny vnitřního potrubí)

· návrhu nátěrového systému (nátěry 300 µm)

· posouzení potřeby a stavu talířových kompenzátorů, (návrhu jejich případné výměny)
· návrhu armaturního hřebene na sání a výtlak všech tří čerpadel

· návrhu potřeby nových elektrorozvodů, uzemnění, osvětlení 

· návrhu demontáže a likvidace staré technologie 
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