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ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A OBJEKTŮ 
Předmětem plnění zakázky bude 
1. Vypracování dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)., vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, a bude obsahovat:
· Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území. IGP bude obsahovat min. 2 ks jádrových vrtů (v místě přechodové oblasti). 

· Návrh rekonstrukce stávajícího železničního stáčiště bude proveden na základě vypracovaného průzkumu. Návrh bude projednaný na vstupním výrobním výboru. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí. 

· Geodetické zaměření 
· Situace v měřítku 1:500

· Zásady organizace výstavby
· Odhad stavebních nákladů
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (UR+SP), vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3 x) a TDK za účasti všech orgánů, organizací, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP) předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
- DUSP – 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1 x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 

-  Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1 x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1 x v tištěné podobě, 1 x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)., vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, a bude obsahovat: 
· Návrh rekonstrukce stávajícího bloku stávajícího železničního stáčiště v souladu se zpracovanou DUSP. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí. 

· Zpracování Geometrického plánu

· Situace v měřítku 1:500

· Zásady organizace výstavby
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu např. Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3 x) a TDK za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (PDPS) předána objednateli v tištěné podobě a na CD/DVD/flash disk (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- PDPS – 5 x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1 x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 

- Oceněný soupis prací – 1 x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD/DVD/flash disk v plném rozsahu tištěné podoby.
Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Zpracování žádosti o vydání UR+SP včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. Zapracování případných požadovaných změn do DUSP. 

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli: 

- 1x originál společného územního rozhodnutí a stavebního povolní (ÚR+SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace DUSP ověřená stavebním úřadem. .
2. Výkon autorského dozoru

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je dodavatel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

· účastnit se předání staveniště dodavateli, 
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace 
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, řádně spolupracovat při těchto řízeních
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li dodavatel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele. 
Místo plnění/realizace 
	Místo stavby – ČEPRO, a.s., sklad Hněvice
	

	1. ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVY ŽELEZNIČNÍHO STÁČIŠTĚ 
Rozšíření a úprava železničního stáčiště je strategickou investiční akcí ve střednědobém výhledu společnosti z důvodů potřeby zajistit dostatek PHM v systému, pokud není možné toto zboží nakoupit od rafinerií, na něž je produktovodní síť navázána.

Jedná se o rozšíření stáčiště ze stávajících 12 stáčecích míst na 14 míst a tím možnost stáčení 40 vlaků měsíčně (aktuálně max. 20 vlaků), tj. vybudování 2 nových stáčecích míst (1 na každé straně) o předpokládané délce cca 20 m. Stáčiště se bude nacházet mezi stávajícími kolejnicemi.

Potřeba rozšíření reflektuje na narůstající množství PHM dodávané v železničních cisternách (dále také jen „ŽC“), které je třeba rychleji odbavit, a to vyžaduje přístavbu nebo prodloužení stáčiště a kolejišť ve skladu Hněvice, vybudování nových stáčecích míst, záchytných systémů, armaturních a potrubních propojů a v neposlední řadě posílení čerpacích zařízení. Na skladě Hněvice se jedná o kompletní vybudování nového stáčiště včetně prodloužení stávajícího.

Základní požadavky na předmět díla:

· Rozšíření stáčiště o 2 stáčecí místa (1 na každé straně) o předpokládané délce 20 m.
Stáčiště se bude nacházet mezi stávajícími kolejnicemi (viz samostatná foto příloha). 

· Obnovení stávající technologie stáčiště (elektro, MaR /měření a regulace/, strojní část) spočívající v:

· nové vedení elektro a MaR.  (Stávající je vedeno pod rošty v záchytné jímce, kde se nedá zabránit úkapům na kabelové trasy);

· nové armatury DN100 pro stáčení nafty motorové (NM) a benzínu automobilového (BA) z železničních cisteren (ŽC 30 ks), osadit pneuventily; 
· nové měřící tratě pro plnění NM + BA do ŽC; 
· úprava stávajících sklopných schodů na ŽC (stávající nevycházejí na pochozí lávku na cisterně);

· nová úkapová nádrž osazená měřením pro odstřiky z ŽC osazená čerpadlem pro vyčerpání pohonných hmot (PHM) do systému skladu, (jedná se o líh, MEŘO, benzín, nafta);

· vybudování nové technologie (MaR, úprava čerpadloven), která bude kompatibilní s novým stáčištěm.

· Úprava stávající záchytné jímky (posouzení vhodnosti a stavu bentonů) včetně jejího rozšíření na nové stáčiště dle standardů pro sanace BETONOVÝCH záchytných a úkapových ploch, jímek, nádrží, ORL na skladech ČEPRO, a.s. (viz příloha č. 1 této technické specifikace). (Stávající jímka je betonová, vyvložkování jímky je provedeno nerezovým plechem v souladu s přílohou č. 1 této technické specifikace).

· Úprava stávajícího potrubí – stávající potrubí 2 x DN 250 + 2 x DN 100 vyměnit za nové (propojení stávajícího stáčiště s novým), předpokládaná délka stáčiště 20 metrů.
· Posouzení kapacit čerpadel pro samotné rozšíření stáčiště. (Stávající čerpadla, 4 ks v každé stanici přepraví 400 m3/h PHM). 

· Posouzení rozšíření vrtů na kontaminaci spodních vod. 

· Návrh provizorního řešení pro zachování funkčnosti stávajícího stáčiště pro minimálně 10 stáčecích míst (z celkového počtu 12 stáčecích míst).

· Vyřízení veškerých povolení pro realizaci stavby a předání zadavateli (stavební povolení, povolení drážního úřadu, případně vodohospodářské povolení).

	

	
	

	V případě, že tato technická specifikace či dokumenty na které odkazuje, uvádí konkrétního výrobce či výrobek, musí být tento požadavek zohledněn v PD zpracovávané v PD takovým způsobem, aby mohla být tato PD využita v zadávacím řízení pro zhotovitele stavby, jenž má být na základě takové PD provedena a odpovídala tak všem požadavkům právních předpisů upravující zadávací řízení.  Na uvedenou skutečnost je dodavatel povinen upozornit, a navržené řešení nechat schválit zadavatele. 
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