

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

**Zadavatel:** ČEPRO, a.s.  
**Se sídlem:** Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
**IČ:** 60193531  
**Název veřejné zakázky:** „Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 991,9 kWp v areálu Litvínov společnosti ČEPRO, a.s.“

jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 30.11.2023 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

**Dotaz č.1:** 1. není předložena smlouva o připojení, na které se dokumenty odvolávají, pouze dodatek č.1

***Odpověď č. 1: Zadavatel poskytuje smlouvu o připojení (dále jen SoP) v příloze č. 1 tohoto vysvětlení.***

---

**Dotaz č.2:** ve smlouvě o dílo je uvedeno, že FVE bude připojena do distribuční soustavy EGD. Kam bude až veden VN kabel, aby byl tento požadavek splněn? Tuto informaci jsem v technických podmínkách nenašel.

***Odpověď č. 2: Jde o administrativní chybu, která vznikla tím, že předlohu smlouvy o dílo tvořila smlouva k obdobné akci, kde je skutečně distribuční soustava EGD. Smlouva o dílo se nedopatřením v této věci neupravila.***

***Sklad Litvínov je připojen do LDS ORLEN Unipetrol. VN kabely budou připojeny v rozvodně Čepro 6kV, plně vybavené Rezervy.***

***Zadavatel poskytuje upravenou verzi Návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 tohoto vysvětlení.***

---

**Dotaz č.3:** S ohledem na to, že FVE nebude připojena po 31.12. 2023, jak je ošetřena platnost připojení do LDS Orlean Unipetrol, končící 31.12.2023?

***Odpověď č. 3: Zadavatel v této době jedná s provozovatelem distribuční sítě o prodloužení SoP.***

---

**Dotaz č.4:** ve SOD je v bodě 3.1.4 požadováno zpracování podkladů pro UPOS a UTP, v případě nezpracování se jedná o vadu díla. S ohledem na nejasnost v připojení (SOD - požaduje EGD, přílohy směřují do LDS Unipetrolu) lze dodat seznam podkladů požadovaných pro podání dožádosti u UPOS a UTP, a definovat správného distributora?

***Odpověď č. 4: Zadavatel upravuje mylně uvedené informace v Návrhu smlouvy o dílo, viz. odpověď č. 2.***

---

**Dotaz č.5:** lze jednat o podmínkách smlouvy, tedy změnit platební podmínky dle dost 5.2. ze čtvrtletních na měsíční, na základě zjišťovacího protokolu?

***Odpověď č. 5: Zadavatel nepřipouští změny nastavených platebních podmínek v aktuálním Návrhu smlouvy o dílo.***

---

**Přílohy tohoto vysvětlení:**

**1\_Smlouva o připojení (SoP)**

**2\_AKTUALIZACE\_Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo\_v\_5\_12\_23**

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje:

původní lhůta pro podání nabídek:

04.01.2024 v 10:00 hod.

původní lhůta pro otevírání nabídek:

04.01.2024 ihned po skončení  
lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne uvedeném v elektronickém podpisu

---

Pure Ventures, s.r.o.  
na základě plné moci  
Mária Bosnovičová