

<b>Název dokumentu</b>	<b>VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8</b>
<b>Zadavatel</b>	<b>ČEPRO, a.s.</b> se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
<b>Název zakázky</b>	„Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov“
<b>Ev. č. zakázky</b>	Z2023-057512
<b>Druh ZŘ</b>	Nadlimitní otevřeně
<b>Ev. č. zadavatele</b>	204/23/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

**ČEPRO, a.s.**, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 19. 1. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1	Lokalita Cerekvice: k souboru IO03 – Vedení elektrického výkonu. V rámci tohoto souboru se počítá s připojením VN kabelu do stávajícího pole č.1.5 Kabel se v poli pouze ukončí nebo se musí celé pole 1.5.i rekonstruovat? V rozpočtu je položka úprava stávajícího pole VN rozvaděče. V čem tato úprava spočívá? Co vše se má nacenit? Je možno poslat fotky tohoto pole?
Odpověď zadavatele č. 1	Zadavatel konstatuje, že VN pole není v současném stavu osazeno žádnými prvky, celé VN pole bude rekonstruováno a vybaveno, s tímto je tedy nutné počítat při vyplňování dokumentu položkový rozpočet – výkaz výměr. Zadavatel dále konstatuje, že součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 je fotografie zájmového pole 1.5.

Dotaz č. 2	lokalita Loukov Umožnění provádění výkopových prací za účelem vyvedení – výkonu z FVE v období mimo vegetační klid. Jedná se nám, o to provádět výkopové práce včetně řízeného protlaku pod železniční vlečkou a přechodů komunikací v období po vegetačním klidu. Máme za to, že jelikož trasa těchto výkopů vede uvnitř areálu, kde nehrozí poškození chráněných druhů fauny a flory, by to bylo možné. V opačném případě by mohlo dojít k daleko rozsáhlejšímu poškození dotčeného území s ohledem na pohyb techniky v rozmočeném nebo zasněženém terénu, který bude dotčen těmi to výkopovými pracemi v obdob vegetačního klidu.
Odpověď zadavatele č. 2	Zadavatel konstatuje, že dle specifikace podmínek ochrany životního prostředí v souvisejících dokumentech, které byly přiloženy k vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, je nutné dodržet, že: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terénní úpravy budou provedeny mimo vegetační období – Zajišťuje Zhotovitel v rámci realizace díla s tím, že musí být prováděny v období</li> </ul>

	<p>vegetačního klidu, což je období od počátku listopadu do konce března.</p> <p>Čímž se myslí práce zemní a změny terénu, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Řízený protlak a výkopové práce týkající se vyvedení AC výkonu z nově budované FVE nejsou chápány jako terénní úpravy.</p>
--	--

Dotaz č. 3	Žádáme o zaslání standardů na oplocení EZS a osvětlení pro všechny lokality.
Odpověď zadavatele č. 3	Zadavatel konstatuje, že standardy pro oplocení, EZS a osvětlení byly zpracovány do projektové dokumentace a jsou její součástí.

Zadavatel poskytne zájemcům další prohlídky místa plnění, které se uskuteční v níže uvedených termínech a časech.

**Cerekvice nad Bystřicí dne 6.02. 2024 v 9:00h**

na adrese: Hoříněves 72 - Želkovice, 503 06 Hradec Králové, Královéhradecký kraj,

**Potěhy dne 6.02. 2024 ve 13:00h**

na adrese: Horky 131, 286 01 Čáslav, Středočeský kraj,

**Loukov dne 7. 2. 2024 v 10:00h**

na adrese: Loukov 166, 768 75 Kroměříž, Zlínský kraj

Sraz účastníků je vždy na vrátnici příslušného skladu na **výše uvedené adrese**.

Účast na prohlídce je doporučeno ohlásit předem (min. 24 hodin) e-mailem na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osoba ve věcech prohlídky na všech skladech je Ing. Zdeněk Jirout,

e-mail: zdenek.jirout@ceproas.cz, tel. +420 739 240 249.

Lenka Hošková  
Oddělení centrálního nákupu