
 
 

 

 

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“). 

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 14. 2. 2024 žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace. 

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.  

 

Dotaz č. 1 

 Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak bude zadavatel postupovat v případě, že 
tato situace, kdy zhotovitel za vadu neodpovídá, jelikož vznikla v příčinné 
souvislosti se zadavatelovým nevhodným jednáním  (neoprávněné reklamace a 
z toho vyplývající vzniklá škoda na straně zhotovitele) nastane.  

Odpověď 

zadavatele č. 1 

Zadavatel konstatuje, že bude při uplatnění vady a reklamačního řízení 
postupováno dle smlouvy o dodání a instalaci FVE. A pokud se v reklamačním 
řízení prokáže, že za vadu neodpovídá zhotovitel, bude tato vada odstraněna na 
náklady zadavatele. 

 
 

Dotaz č. 2 
V návaznosti na VZD č. 9 ze dne 25.1.2024 dotaz č. 5 zadavatel uvádí, že jsou 
termíny stanoveny (ukončení zadávacího řízení, termín uzavření SoD a s tím 
související zahájení realizace) tak, aby nevznikly nepříznivé klimatické 
podmínky, který by ovlivnily dobu realizace díla.  Žádáme zadavatele o 
informaci, jakým způsobem postupoval při určování těchto termínů, které však 
nejsou a v souladu se ZZVZ ani nemohou být pevně dodrženy (např. z důvodu 
podání námitky,atp.) a tudíž zadavatel nemůže být schopen zajistit, aby dílo 
bylo realizováno mimo klimaticky nevhodné období.  

Odpověď 

zadavatele č. 2 

Zadavatel konstatuje, že termíny jsou stanoveny s ohledem na předmět díla a 
zkušenosti zadavatele s rozsahově obdobnými díly. Pro úplnost zadavatel 
uvádí, že průběh zadávacího řízení nemůže ovlivnit dobu realizace, jelikož 
realizace díla bude zahájena až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 
(tzn. doba realizace stanovená v kalendářních dnech začne běžet až od podpisu 
smlouvy o dodání a instalaci FVE). 
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Dotaz č. 3 
 V technické zprávě i u všech parametrů panelů a střídačů je uvedeno, že je 

nutné kontrolovat systém na maximální napětí systému na DC straně 1000 
VDC. Ve schéma zapojení DC části je stringováno většinou 30 panelů 545 Wp s 
jmenovitým napětím 40,8 V a toto složení dává napětí stringu 1224 VDC a bez 
zohlednění teplot v zimních měsících. Skutečné napětí stringů naprázdno může 
tak šplhat i přes 1500 VDC,  což je v rozporu s požadavkem v technické zprávě. 
Žádáme zadavatele o vyjasnění těchto rozporných zadávacích informací. 

Odpověď 

zadavatele č. 3 

Zadavatel konstatuje, že neshledal v technických požadavcích žádný rozpor. 
Maximální napětí v systému je nastaveno na 1 000 V. Projekt vyžaduje instalaci 
výkonových optimizérů, které hlídají sami napětí v jednotlivých strinzích. 

 
 
 

Dotaz č. 4 
V případě nacenění RDC rozvaděčů dle požadavků zadávací dokumentace 
dojde k chybě, která bude mít zásadní vliv n finální cenu a tím i na vyhodnocení 
celého výběrového řízení, které se tak stává netransparentním. Zadavatel 
vynakládající veřejné finance je povinen dodržovat zásadu hospodárnosti. 

Odpověď 

zadavatele č. 4 

Zadavatel konstatuje, že z dotazu není jasně patrné proč by po nacenění 
rozvaděčů dle požadavků zadávací dokumentace mělo dojít k chybě. Zadavatel 
pro úplnost uvádí, že nevynakládá veřejné prostředky. 

 

Dotaz č. 5 
 Vzhledem k rozporům mezi zadávací dokumentací a zadavatelem předloženou 

dokumentací pro stavební povolení žádáme zadavatele o jednoznačné určení 
zadání a dále žádáme zadavatele o informaci, zda bude vyřízení změny stavby 
před dokončením zajišťovat vlastními silami. 

Odpověď 

zadavatele č. 5 

Zadavatel konstatuje, že při realizaci díla musí být postupováno v souladu 
s projektovou dokumentací pro provádění díla, která je součástí zadávací 
dokumentace. Dojde-li ke změně stavby před dokončením, pak veškerou 
administrativu zajistí zadavatel svým jménem a na svůj účet. 

 

Dotaz č. 6  V návaznosti na VZD č. 9 ze dne 25.1.2024 dotaz č. 4 zadavatel zamítl upravit SoD o 
dopady z neoprávněné reklamace a s tím souvisejících nákladů vzniklých zhotoviteli.
Dle čl. 9. SOD je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad a odstranit vady i v případě, 
že tyto neuznává. Žádáme o informaci, jakým způsobem bude objednatel řešit situaci, 
kdy zhotovitel za vadu neodpovídá, jelikož vznikla v příčinné souvislosti 
s objednatelovým nevhodným chováním. Je krajně nepřijatelné, aby si fakticky dělal 
objednatel ze zhotovitele svou servisní organizaci, která mu bude odstraňovat jakékoliv 
poškození/vady na díle, byť za tyto zhotovitel nijak neodpovídá. 

 

Odpověď 

zadavatele č. 6 

Zadavatel konstatuje, že se jedná o standardizovaný postup zadavatele 
v reklamačním řízení (proces odstraňování vad). Dále odkazujeme na odpověď 
č. 1 v rámci tohoto vysvětlení.  

 

Dotaz č. 7 
 V návaznosti na VZD č. 10 ze dne 25.1.2024 dotaz č. 9 zadavatel uvádí 

požadovaný sklon nosné k-ce (30°) s orientací východ/západ, bez ohledu na 
parametr a orientace uvedené ve stávajících pravomocných stavebních 
povoleních. Neuvádí však, která orientace, vzhledem k jednotlivým lokalitám a 
aktuálním právoplatným stavebním povolením, je platná a směrodatná pro 
zhotovitele, protože změny zadavatele oproti pravomocným stavebním 
povolením mohou vyvolat změnu stavby/staveb před jejich dokončením. 
Žádáme zadavatele o vysvětlení/ určení, s jakou orientací a sklonem nosné k-ce 
má zhotovitel uvažovat pro každou jednotlivou lokalitu FVE Loukov, Potěhy, 
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Cerekvice n.B. 

Odpověď 

zadavatele č. 7 

Zadavatel konstatuje, že při realizaci díla musí být postupováno v souladu 
s projektovou dokumentací pro provádění díla, která je součástí zadávací 
dokumentace. Tímto na všech lokalitách má být použita 30° konstrukce 
východ/západ. Dojde-li ke změně stavby před dokončením, pak veškerou 
administrativu zajistí zadavatel svým jménem a na svůj účet. 

 

Dotaz č. 8 
 V návaznosti na VZD č. 9 ze dne 25.1.2024 odpověď č. 20, kde zadavatel 

uvádí, že není předikován inflační výkyv, žádáme tímto zadavatele o 
implementaci inflační doložky do textu smlouvy o dílo, protože vzhledem 
k zadavatelovu tvrzení mu doplněním inflační doložky tedy nevzniká žádné 
riziko. 

Odpověď 

zadavatele č. 8 

Zadavatel konstatuje, že podmínky zadávací dokumentace a všech jejich příloh 
zůstávají beze změn. Zadavatel se vzhledem k délce doby realizace rozhodl 
neimplementovat inflační doložku do textu smlouvy o dodání a inflaci FVE a 
přebírá na sebe riziko, že účastníci zadávacího řízení mohou na základě této 
skutečnosti v nabídce podané do zadávacího řízení navýšit nabídkovou cenu 
přiměřeně očekáváné inflaci za dobu realizace. 

 

Dotaz č. 9 
 Zadavací dokumentace obsahuje požadavek na kvalifikaci: „Osvědčením o 

získání profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů dle zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Z toho minimálně 1 
osoba realizačního týmu musí disponovat kvalifikací 26-014-H – elektromontér 
fotovoltaických systémů.“ Žádáme zadavatele o informaci, zda je možno tuto 
kvalifikaci doložit „Osvědčením pre inštalaterov fotovoltaických a slnečných 
tepelných systémov“ vydaným podle §13a ods.7 zákona č.309/2009 Z.z.o 
podpore obnovitelných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
ve znění neskorších predpisov, vydaným Ministerstvem hospodárstva 
Slovenskej republiky. 

Odpověď 

zadavatele č. 9 

Zadavatel konstatuje, že kvalifikace má být prokázána Osvědčením o získání 
profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů dle zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Z toho minimálně 1 
osoba realizačního týmu musí disponovat kvalifikací 26-014-H – elektromontér 
fotovoltaických systémů. Případná kvalifikace získaná v zahraničí bude 
posouzena v souladu s ustanovením § 81 ZZVZ. 

 
        
        
Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 se lhůta pro podání nabídek 
neprodlužuje.  
 
 
                                           
 
Lenka Hošková 
Oddělení centrálního nákupu 


