

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele č.: 35072

č. Zhotovitele:

„Oprava železniční vlečky Loukov“

1. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.úctu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Pavel Ševčík	739240286	pavel.sevcik@ceproas.cz
technických	Ing. Vladimír Pavelka	724137251	vladimir.pavelka@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Ing. Vladimír Pavelka	724137251	vladimir.pavelka@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Vladimír Pavelka	724137251	vladimir.pavelka@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Zhotovitel		

(dále též jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: NAJ CZ, s.r.o.
se sídlem: Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1057, PSČ 170 00
zapsaná: v OR, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 134644
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 43-1264310277/0100
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 5006200911/5500
IČ: 28240278
DIČ: CZ28240278
jednající/zastoupena: p. Jan Šolín – jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Jan Šolín	733589007	jan.solin@najcz.cz
technických	Jan Šolín		
zapisovat do deníku	Petr Havránek	736490635	najcz@email.cz

	Martin Vyškovský Jan Šolín Petr Hampel	736490637 777111732	najcz@email.cz najcz@email.cz
předání a převzetí díla	Jan Šolín		
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Petr Hampel Jan Šolín		

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jen „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva**“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Obchodní zákoník**“).

2. Základní údaje o díle

- 2.1. Název díla: „**Oprava železničních vlečků na skladech ČEPRO, a.s. – „Oprava železniční vlečky Loukov“**“
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále též jen „**Závazné podklady**“):
 - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 18.4.2013 k zakázce č.: 032/13/OCN, nazvané „**Oprava železničních vlečků na skladech ČEPRO, a.s. „Oprava železniční vlečky Loukov“**“, včetně jejích příloh (dále též jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele ze dne 5.5.2013, podané do výběrového řízení k zakázce č. 032/13/OCN (dále též jen „**Nabídka**“),
- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi. Výkaz výměr, vyhotovený pro realizaci Díla, tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla, na základě a podle Závazných podkladů, s názvem „**Oprava železničních vlečků na skladech ČEPRO, a.s.**“ v s názvem „**Oprava železniční vlečky Loukov**“, které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, práce a služby ve dvou oblastech 1 a 2, a to za účelem údržby železniční trati Objednatele k zajištění bezpečné železniční dopravy při příjmu nebo výdeji PHL:
 1. **Oprava podbití železniční vlečky :**
 - provedení propracování všech výhybek a kolejí (vyčištění podloží, odstranění starých nánosů, vracení čistého kameniva zpět do podloží, znovuvytvoření železničního profilu) v uzavřeném areálu skladu ČEPRO, a.s. Loukov
 - provedení propracování příjezdové koleje (vyčištění podloží, odstranění starých nánosů, vracení čistého kameniva zpět do podloží, znovuvytvoření železničního profilu) od přejezdu v km 0,964 k výhybce č. B6

2. Oprava pražců na výhybce B5

- provedení opravy a nutných souvisejících činností spojených s opravou výhybky č. B5 a jejích součástí

(dále též jen „Dílo“).

3.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas

a) provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených zejména:

- touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „VOP“), které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,
- platnými právními a technickými předpisy a technickými normami,
- Závaznými podklady,
- pokyny a podklady předanými Objednatelům,

b) předat řádně provedené Dílo Objednateli.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou Cenu díla.

3.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sám.

3.5. Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující činnosti:

- zajistí povolení ke vstupu na pozemky nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Stavenišť),
- zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí a hranic Stavenišť
- poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Zadávací dokumentaci (povolí vstup do areálu ČEPRO, a.s. Loukov pro pracovníky a techniku zhotovitele a jeho případných subdodavatelů, vstupní proškolení z podmínek BOZP a PO, poskytne požární asistenci jedné požární hlídky na vyžádání)

3.6. Po ukončení prací na Díle zajistí Zhotovitel provedení technickobezpečnostní zkoušky, kterou provede správce železniční vlečky Objednatel - STENO, v.o.s., IČ: 26176581 se sídlem Kralupy nad Vltavou, Hůrka 1060, PSČ 278 01.

3.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.

3.8. Kontrolou nad dodržováním a plněním povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatel pověřen: p. Ladislav Šťastný – bezpečnostní technik střediska ČEPRO, a.s. Loukov, tel.: 602309069, ladislav.stastny@ceproas.cz, jenž bude uveden v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatel a Zhotovitel a postupů k jejich splnění.

3.9. Objednatel v úloze zadavatele stavby určuje koordinátorem BOZP na Staveništi, podle ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, Zhotovitele jako právnickou osobu, který podpisem této smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této činnosti odborně způsobilou fyzickou osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a kontakty na ni předá objednateli nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště.

4. Místo a doba plnění

4.1. Místem plnění je sklad ČEPRO, a.s., Loukov, č.p. 166, PSČ 768 75

4.2. Termín provedení Díla: **do 31.7.2013**

4.3. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu skladu ČEPRO, a.s. Loukov a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

4.4. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku v provozu Objednatele či jeho části.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění.

4.7.1. Harmonogram plnění je součástí Nabídky. Harmonogram plnění bude po podpisu této Smlouvy ze strany Objednatele písemně odsouhlasen a případné připomínky Objednatele k předloženému Harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen zpracovat a aktualizovaný Harmonogram plnění Zhotovitel v takovém případě povinen nejpozději při přejímce Staveniště předat Objednateli.

4.7.2. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatel (dále a výše jen „*Harmonogram plnění*“).

4.6. Přejímka Staveniště

4.8.1. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově.

4.8.2. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů, stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatel Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve.

4.8.3. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě do 3 dnů od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

5. Cena díla

5.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH **1.075.000,- Kč (slovy: jedenmilionsedmdesátpěttisíckorunčeských)** (dále a výše jen „*Cena díla*“).

5.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

5.3. Cena díla dle článku 5.1. Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.

5.4. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu Objednatele (odstávka provozu), náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např. návod k obsluze a údržbě) atd..

5.5. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu předání Díla.

5.6. V celkové Ceně díla dle článku 5.1. Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.

5.7. Pro oceňování Víceprací postupem podle článku 5.2.2. VOP bude použit sborník doporučených cen ÚRS.

6. Platební podmínky

6.1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále též jen „*faktura*“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

6.2. Adresy pro doručení faktur:

- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
- v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: najcz@email.cz
na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz .

6.3. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli.

6.4. Na každé faktuře bude uvedeno číslo objednávky : **4500030656**

7. Předání a převzetí Díla

7.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.

7.2. Předání a převzetí Díla bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 11 VOP, přičemž je Zhotovitel povinen k přejímacímu řízení pozvat též zástupce správce vlečky Objednatele – STENO, v.o.s. , IČ: 26176581, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Hůrka 1060, PSČ 278 01.

7.3. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů zejména:

- záruční listy k dodanému materiálu
- certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům
- doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vzniklých při provádění Díla, kromě železného šrotu, jenž bude uložen na místě předem určeném Objednatelem
- 1 x originál a 1 x kopii Stavebního deníku

7.4. Není-li v článku 7.3. Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení 2 x v listinné podobě a 2 x v elektronické podobě.

8. Záruka a záruční doba

8.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 48 měsíců.

8.2. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bránící provozu či řádnému užívání Díla do 24 hodin od jejího nahlášení, tj. oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli ve smyslu čl. 8.3 této Smlouvy níže, ostatní vady do 14 dní od jejich nahlášení.

8.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na e-mailové adrese: najcz@email.cz , na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

9. Pojištění Zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti a pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.

- 9.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 9.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.
- 10.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.
- 10.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 10.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 10.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 10.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatелеm vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 10.6.3. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 10.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 10.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 10.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 10.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 10.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.


11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel je povinen dodržovat též ustanovení Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje.
- 11.3. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- 11.4. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 11.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
 - příloha č. 2 – Výkaz výměr, včetně Harmonogramu plnění
- 11.6. Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.
- 11.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: - 3 -07- 2013

Za Objednatele :
ČEPRO, a.s.


ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, 6.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341


Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

V Praze dne: - 4 -07- 2013

Za Zhotovitele :
NAJ CZ, s.r.o.


p. Jan Šolín
jednatel společnosti


NAJ CZ, s.r.o.
Jankovcova 1057/6
170 00 PRAHA 7
DIČ: CZ28240278
IČ: 282 40 278

VÝKAZ VÝMĚR - FORMULÁŘ CENOVÉ NABÍDKY

Oprava výhybek a kolejí na vlečce "Oprava železniční vlečky ČEPRO, a.s. Loukov;

vyplňovat jen žluté buňky

Poř. číslo pol.	Název položky	M.J.	Množství	Cena		celkem VIII	jednotka IX	celkem X
				jednotková (t) V	celková (t) VI			
II								
Montáže a dodávky HSV								
Výh.č.B1,B2,B3,, JS 49 1:9-190 dř.pražce								
1.	Dotazení všech upevňovadel před podbitím s ASP	výh	3,000			22 500,00		
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	v.j.	3,000			16 800,00		
3.	Doplnění šterkového lože	m3	12,000	2,000	24,000	3 000,00		
4.	Úprava kolejového lože do profilu	m2	600,000	0,000		24 000,00		
DSK B15,B16,B17,B18 1:9-190								
1.	Dotazení všech upevňovadel před podbitím s ASP	dsk	1,000			7 500,00		
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	dsk	1,000			5 600,00		
3.	Doplnění šterkového lože	m3	20,000	2,000	40,000	5 000,00		
4.	Úprava kolejového lože do profilu	m2	520,000	0,000		20 800,00		
Výh.č.B5 - JS49-1:9-190 dřevěné pražce								
1.	Dotazení všech upevňovadel před podbitím s ASP	výh	1,000			7 500,00		
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	v.j.	1,000			5 600,00		
3.	Doplnění šterkového lože	m3	6,000	2,000	12,000	1 500,00		
4.	Úprava kolejového lože do profilu	m2	200,000	0,000		8 000,00		
5.	Výměna pražců dřevěných dl. do 3m	ks	22,000			34 100,00		
6.	Výměna pražců dřevěných dl. 3m - 4m	ks	19,000			35 150,00		
7.	Výměna pražců dřevěných dl. 3m - 4m	ks	7,000			15 050,00		
8.	Pražce nové výhybkové dubové	m3	6,290	0,800	5,032	81 770,00		
9.	Vrtule nové	ks	544,000			15 776,00		
10.	Kroužky dvojité nové	ks	544,000			3 808,00		
11.	Poletylenové podložky nové	ks	151,000			1 298,60		
12.	Přyzové podložky nové	ks	151,000			4 031,70		
Výh.č. B4,B6,B9,B10, B11, B14, B20 JS 49 1:7,5-190 dř.pražce								
1.	Dotazení všech upevňovadel před podbitím s ASP	výh	8,000			60 000,00		
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	v.j.	8,000			44 800,00		
3.	Doplnění šterkového lože	m3	40,000	2,000	80,000	10 000,00		
4.	Úprava kolejového lože do profilu	m2	1 500,000	0,000		60 000,00		

Oprava koleje č.17 tv.S49 na betonových pražcích, rozdělení "c"									
1.	Dotažení všech upevňovačů před podbitím s ASP	bm	363,000				37,50		13 612,50
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	bm	363,000				56,00		20 328,00
3.	Doplnění šterkového lože	m3	20,000	2,000	40,000		250,00		5 000,00
4.	Úprava kolejového lože do profilu	m2	910,000	0,000			40,00		36 400,00
Oprava koleje č.19 tv.S49 na betonových pražcích, rozdělení "c"									
1.	Dotažení všech upevňovačů před podbitím s ASP	bm	293,000				37,50		10 987,50
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	bm	293,000				56,00		16 408,00
3.	Doplnění šterkového lože	m3	15,000	2,000	30,000		250,00		3 750,00
4.	Úprava kolejového lože do profilu	m2	734,000	0,000			40,00		29 360,00
Oprava kolejí č.19příjezdové koleje od km 0,980 do km 1,435 tv.S49 na betonových pražcích, rozdělení "c"									
1.	Dotažení všech upevňovačů před podbitím s ASP	bm	455,000				37,50		17 062,50
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	bm	455,000				56,00		25 480,00
3.	Doplnění šterkového lože	m3	38,000	2,000	76,000		250,00		9 500,00
4.	Úprava kolejového lože do profilu	m2	734,000	0,000			40,00		29 360,00
Oprava kolejí č.1B tv.S49 na betonových pražcích, rozdělení "c" (150m od ýh.č.B10)									
1.	Dotažení všech upevňovačů před podbitím s ASP	bm	150,000				37,50		5 625,00
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	bm	150,000				56,00		8 400,00
3.	Doplnění šterkového lože	m3	12,000	2,000	24,000		250,00		3 000,00
4.	Úprava kolejového lože do profilu	m2	375,000	0,000			40,00		15 000,00
Oprava kolejí č.1aB tv.S49 na betonových pražcích, rozdělení "c"(od km 0,100 do km 0,890 bez výhybek a přejezdů)									
1.	Dotažení všech upevňovačů před podbitím s ASP	bm	600,000				37,50		22 500,00
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	bm	600,000				56,00		33 600,00
3.	Doplnění šterkového lože	m3	50,000	2,000	100,000		250,00		12 500,00
4.	Úprava kolejového lože do profilu	m2	1 500,000	0,000			40,00		60 000,00
Oprava kolejí č.3aB tv.S49 na betonových pražcích, rozdělení "c"(od km 0,025 do km ,482 bez výhybek a přejezdů)									
1.	Dotažení všech upevňovačů před podbitím s ASP	bm	384,000				37,50		14 400,00
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	bm	384,000				56,00		21 504,00
3.	Doplnění šterkového lože	m3	30,000	2,000	60,000		250,00		7 500,00
4.	Úprava kolejového lože do profilu	m2	960,000	0,000			40,00		38 400,00
Oprava kolejí č.2bB tv.S49 na betonových pražcích, rozdělení "c"(od km 0,025 do km ,360)									
1.	Dotažení všech upevňovačů před podbitím s ASP	bm	335,000				37,50		12 562,50
2.	Směrové a výškové vyrovnání na dř.pražcích	bm	335,000				56,00		18 760,00
3.	Doplnění šterkového lože	m3	28,000	2,000	56,000		250,00		7 000,00

[illegible]

Příloha č. 2 smlouvy č. 35072 - Oprava železniční vlečky v ČEPRO, a.s. LOUKOV

Návrh HMRG																											
Název stavby	DEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Číslo stavby																											
Číslo odběratele																											
I.	SOD																										
ČEPRO a.s.	červenec																										
Název objektu																											
Výh. č. B1,B2,B3,B4 - dotahování																											
DSK - dotahování																											
Výh. č. B6,B9, B10,B11,B12,B14,B20 - dotahování																											
Kolej č.17 - dotahování																											
Kolej č.19 - dotahování																											
Kolej č.19 příjezdová - dotahování																											
Kolej č.1B - dotahování																											
Kolej č.1aB - dotahování																											
Kolej č.3aB - dotahování																											
Kolej č.2bB - dotahování																											
Výh. č. B5 - výměna pražců včetně dotažení																											
Výh. č. B1,B2,B3,B4 - podbití, doštěrkování																											
DSK - podbití, doštěrkování, figura																											
Výh. č. B5 - podbití, doštěrkování																											
Výh.č.B6, B9, B10,B11,B12,B14,B20- podbití, doštěrkování																											
Kolej č.17 - podbití, doštěrkování																											
Kolej č.19 - podbití, doštěrkování																											
Kolej č.19 příjezdová - podbití, doštěrkování																											
Kolej č.1B - podbití, doštěrkování																											
Kolej č.1aB - podbití, doštěrkování																											
Kolej č.3aB - podbití, doštěrkování																											
Kolej č.2bB - podbití, doštěrkování																											
Uprava kol.lože do profilu na všech zpracovaných výh. a kolejích																											

Poznámka : Harmonogram je možno upravit po dohodě s objednatelem

Harmonogramem nesmí být narušeno stáčení nebo plnění cisteren pohonnými hmotami

Připomínkový list

Předmět smlouvy: Oprava železničních vleček na skladech ČEPRO, a.s.
akce údržby : 412 a 413 – Oprava železniční vlečky Loukov
408 – Oprava podbití výhybek Šlapanov
401 – Oprava kolejového svršku Cerekvice

č.j.

35042

032/13/OCN

(údržba 2013)

Hodnota smlouvy: 1.045.000,- Kč


výpovědní doba / trvání smlouvy :
jednorázová akce

Určeno k podpisu: ŘÚVS, GR


plán : 1.080 tis., 500 tis., 1.050 tis. Kč
celkem : 2.630 tis Kč

Zdůvodnění požadavku:

Smlouva o dílo před vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

rozesílá :	jméno: Pavel Ševčík	útvár: OCN	podpis: 
od:	stanovisko:	datum:	podpis:
Mgr. A. Urbánková Odbor právních služeb	V E M H C Y - Z E K	16. 4. 13	
RNDr. Radek Kapsa vedoucí OCN	OK	16-04-2013	
Ing. Václav Klíma vedoucí OÚSM	OK	4.3.13	
Ing. Vladimír Pavelka OÚSM 8 Východ – Lou.	Souhlasím	27.2.13	
p. Jaroslav Pecka OÚSM 9 Střed – Šlap.	SOUHLASÍM	27.2.13	
Ing. Sylva Šedivá OÚSM 4 Sever – Cer.	SOUHLASÍM	4.3.2013	
Ing. Jan Konop specialista daně	OPRAVA OK	16.4.2013	
Ing. Helena Hostková finanční ředitelka	OK	19/4/2013	

Vyjádření zpracovatele k
zapracování připomínek:

Připomínky kapraevodny. 20.4.2013


Ředitel ÚVS
Ing. Ladislav Staněk

ANO

- 3 -07- 2013

generální ředitel
Mgr. Jan Duspěva

OK

- 3 -07- 2013

