

<b>název dokumentu:</b>	<b>DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12</b>
<b>zadavatel:</b>	<b>ČEPRO, a.s.</b> se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 601 93 531, DIČ: CZ60193531 sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze společně zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a Ing. Františkem Todtem – členem představenstva
<b>název zakázky:</b>	<b>Pořízení čtrnácti sacích automobilových cisteren ADR</b>
<b>číslo evid. z VVZ / druh:</b>	<b>Z2026 – 006691 / nadlimitní zakázka v otevřeném řízení</b>
<b>č.zakázky zadavatele:</b>	<b>173/25/OCN</b>

Dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „**zákon**“), doplňuje tímto zadavatel znění zadávací dokumentace (dále též jen „**ZD**“) předmětné zakázky, zahájené ve Věstníku veřejných zakázek **dne 30. 1. 2026** pod evidenčním číslem **Z2026 – 006691** a uveřejněním ZD, včetně všech příloh na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: [https://zakazky.ceproas.cz/contract\\_display\\_2396.html](https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_2396.html), s ohledem na doručené dotazy dne 9. 4. 2026 v čase 15:48 hod. ke znění ZD, zejména k obchodním podmínkám – tj. ke znění ZD a přílohy ZD č. 1 – návrhu kupní smlouvy.

#### **DOTAZ č. 1:**

Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky v období pěti (5) let. Po celou tuto dobu požaduje garantovat pevné ceny a dodací termíny.

Uvažuje zadavatel o možnosti: a) rozdělit veřejnou zakázku na samostatné části tak, aby při uzavírání rámcové či dílčích smluv bylo možné pružněji reagovat na vývoj trhu, nebo b) zkrátit maximální dobu plnění uvedenou v ZD (např. na tříletý horizont), případně stanovit jiné mechanismy umožňující přehodnocení podmínek po uplynutí určitého období?

#### **ODPOVĚĎ:**

Zadavatel si je vědom současné velmi nepříznivé geopolitické situace ve světě, kdy mnoho i dlouholetých a prověřených subdodavatelských obchodních vztahů je, i přes platné smlouvy a potvrzení subdodávek, přerušeno či zasaženo velkou mírou nejistoty, z toho důvodu zkrátí a přeplánoval celkové plnění předmětu plnění **na tři (3) roky**.

T.J. znění ustanovení odst. 1.9. ZD se mění: (viz původně Doplnění zadávací dokumentace č. 10 z 16. 3. 2026:

„Zadavatel stanovuje požadovanou lhůtu pro předání kompletního předmětu plnění veřejné zakázky dodavatelem, tj. všech čtrnácti (14) vozidel postupně v dílčích dodávkách a to v předpokládaných termínech:

- A) 5 ks: Loukov (CAS 8x6), Šlapanov (CAS 8x6), Klobouky (CAS 8x6) –  
Cerekvice (CAS 8x4), Hněvice (CAS 8x6) - nejp. **do konce 11 / 2027**;
- B) 5 ks: Třemošná (CAS 8x4), Šlapanov (CAS 8x6), Smyslov (CAS 8x4), Mstětice (CAS 8x4), Střelice (CAS 8x4) - **nejp. do konce 11 / 2028**;
- C) 4 ks: Hájek (CAS 8x4), Včelná (CAS 8x4), Hněvice (8x6), Sedlnice (CAS 8x4) - **nejp. do konce 11 / 2029**.

Dále znění následujícího ustanovení odst. 1.9. ZD je vypuštěno: tj.:

Pokud nebude smlouva dle výsledku tohoto zadávacího řízení uzavřena **nejpozději do 1. 8. 2026**, požaduje zadavatel dodávku prvních PĚTI (5) vozidel dle písm. A) výše **nejpozději do osmi (8) měsíců od uzavření smlouvy**.

#### **DOTAZ č. 2:**

Zadavatel odst. 2.3. ZD písm. a) požaduje kompletaci z nepoužitých komponent a dílů, vyrobených ne dříve, než v jednom kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, ve kterém jsou dodány jednotlivé komponenty a díly“.

Uvažuje zadavatel o možnosti zrušení nebo úpravy tohoto požadavku s ohledem na nutnost včasných objednávek zásadních komponent za garantované ceny (tj. umožnit objednávání komponent s delší dodací lhůtou či vykázat možnost použití komponent vyrobených dříve než stanovený jeden rok), s cílem zajistit garantované dodací termíny a stabilitu cen?

#### **ODPOVĚĎ:**

Zadavatel po úvaze ustupuje z tohoto požadavku a vypouští ze znění odst. 2.3. ZD písm. a) „**v jednom kalendářním roce**“. Požaduje však použití dílů dříve nepoužitých, nových a ani repasovaných.

#### **DOTAZ č. 3:**

Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky v období pěti let. Po celou tuto dobu požaduje garantovat pevné ceny a dodací termíny.

*S ohledem na současnou tržní nestabilitu navrhuje doplnění smluvního ustanovení, které by umožnilo jednat o úpravě smluvní ceny při prokazatelném a objektivně doloženém skokovém nárůstu cen klíčových vstupů (materiálů, komponent, subdodávek apod.).*

*Uvažuje zadavatel o zavedení takového mechanismu (např. indexace, popř. jiný transparentní postup pro přezkum ceny) s cílem, aby nabídková cena mohla být konstruována na základě reálných aktuálních podmínek trhu a zároveň aby byla zachována principiální ochrana veřejného zájmu?*

#### **ODPOVĚĎ:**

Zadavatel již dříve zavedl do znění smlouvy odst. 6.3. – inflační doložku, viz odpověď č. 8 Doplnění zadávací dokumentace č. 9 z 16. 3. 2026.

Spolu s odpověďmi č. 1 a č. 2 toho Doplnění zadávací dokumentace č. 12, považuje již zadavatel přijaté změny změní zadávacích podmínek za dostačující pro snížení rizika výše kalkulace nabídkové ceny.

Délka lhůty pro podání nabídek se podáním těchto doplňujících informací mění, tj. prodlužuje se o celou původní délku a je nově stanovena **do pátku 22. 5. 2026 do 10'00.**

V Praze dne: **13. 4. 2026**

.....  
Ing. Pavel Ševčík  
Odd centrálního nákupu, ČEPRO, a.s.