

**SMLOUVA O DÍLO**

č. Objednatele 37321

č. Zhotovitele ... 633/PE/08/IN 14R.1

**Rekonstrukce elektroinstalace objektu 231 – ČEPRO, a.s.,  
sklad Hněvice****Čl. 1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.účtu: 11 902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Lubomír Schier	602 495 152	<a href="mailto:lubomir.schier@ceproas.cz">lubomir.schier@ceproas.cz</a>
technických	Lubomír Schier	602 495 152	<a href="mailto:lubomir.schier@ceproas.cz">lubomir.schier@ceproas.cz</a>
zapisovat do deníku	Jiří Zajíc	606 906 232	<a href="mailto:Jiri.zajic@ceproas.cz">Jiri.zajic@ceproas.cz</a>
předání a převzetí díla	Lubomír Schier	602 495 152	<a href="mailto:lubomir.schier@ceproas.cz">lubomir.schier@ceproas.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Mgr. Jaroslava Prokešová	739 240 476	<a href="mailto:jaroslava.prokesova@ceproas.cz">jaroslava.prokesova@ceproas.cz</a>

(dále jen „**Objednatel**“)**a**

- 1.2. Zhotovitel: **INELSEV s.r.o.**  
se sídlem: Most, Husitská 1716/1, PSČ 434 01  
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10592  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.účtu: 3407400237/0100  
IČ: 25001582  
DIČ: CZ25001582  
zastoupena: Ing. Petr Komma, jednatel společnosti  
Ing. Miroslav Kunca, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Václav Pecka	725 526 836	Vaclav.pecka@inelsev.cz
technických	Ing. Václav Pecka	725 526 836	Vaclav.pecka@inelsev.cz
zapisovat do deníku	Ing. Václav Pecka , popř. pověřená osoba	725 526 836	Vaclav.pecka@inelsev.cz
předání a převzetí díla	Ing. Václav Pecka	725 526 836	Vaclav.pecka@inelsev.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Tomáš Relich	474 721 603	relich@inelsev.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

## Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce elektroinstalace objektu 231 – ČEPRO, a.s., sklad Hněvice“, které zahrnuje zejména
  - 2.2.1. vypracování technologického postupu;
  - 2.2.2. výměnu všech napájecích a ovládacích kabelů stávajících zařízení (motory, topení), a to v celé trase mezi NN rozvodnou nízkého napětí (dále jen "NN") v (objektu č. 161) a strojovnou skladovacích nádrží (objekt č. 231);
  - 2.2.3. vybudování nové nadzemní kabelové trasy mezi NN rozvodnou (objekt č. 161) a strojovnou skladovacích nádrží (objekt č. 231) včetně vybudování nových nadzemních kabelových tras ve strojovně nádrží (objekt č. 231);
  - 2.2.4. vybudování nové nadzemní kabelové trasy mezi NN rozvodnou (objekt č. 161) a novým rozvaděčem 231-RMCH a dále mezi NN rozvodnou (objekt č. 161) a novým stožárovým osvětlením před rozvodnou č. 161;
  - 2.2.5. vybudování nového uzemnění vedeného po nové nadzemní kabelové trase mezi NN rozvodnou (objekt č. 161) a strojovnou skladovacích nádrží (objekt č. 231);
  - 2.2.6. úpravy v zapojení a doplnění rozvaděče R231 pole 1;
  - 2.2.7. úpravy v zapojení a doplnění rozvaděče R231 pole 4;
  - 2.2.8. instalaci nové vložky s přístroji do rozvaděče R231 pole 5 pro napájení 8 ks nových servopohonů AUMA včetně úprav a doplnění pro napájení stávajícího topení strojovny č. 231;
  - 2.2.9. instalaci a napájení nového „normálního“ osvětlení v objektu č. 231 (strojovna skladovacích nádrží);
  - 2.2.10. instalaci a napájení nového nouzového osvětlení v objektu č. 231 (strojovna skladovacích nádrží);
  - 2.2.11. instalaci a napájení nového stožárového osvětlení před rozvodnou č. 161;
  - 2.2.12. instalaci a napájení nového rozvaděče 231-RMCH, který bude sloužit pro nové napájení a ovládání stávajícího osvětlení v měřicí chodbě a zároveň jako rozvaděč zásuvkový (umístění) zásuvek 1x400VAC, 2x230VAC);
  - 2.2.13. demontáže stávajících nahrazovaných kabelů (silových, ovládacích), nahrazovaných ovladačů (osvětlení, čerpadlo P3105) a nahrazovaných svítidel normálního a nouzového osvětlení včetně stávajících přechodových svorkovnicových skříní pro osvětlení;

- 2.2.14. demontáže stávajících kabelových tras, které již nebudou po demontovaných kabelech dále používány;
- 2.2.15. oživení a odzkoušení funkčnosti – provedení revize a vyhotovení revizní výchozí zprávy;
- 2.2.16. stavební, lesní a sadové práce - úpravy terénu;
- 2.2.17. vypracování dokumentace skutečného provedení a návrhu provozního řádu;
- 2.2.18. vypracování geodetického zaměření skutečného provedení díla v souladu s vnitřními předpisy Objednatele
- 2.2.19. vyzkoušení díla a jeho uvedení do provozu

(dále jen „**Dílo**“).

- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
  - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 18.7. 2014 k zakázce č. 158/14/OCN, nazvané „Rekonstrukce elektroinstalace objektu 231 – ČEPRO, a.s., sklad Hněvice“, včetně jejich příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), zejména dle projektové dokumentace („PD“), zpracované firmou INELSEV s.r.o. Husitská 1716, 434 01 Most, datum vyhotovení 06/2014, zakázkové číslo projektu 41400012.
  - b) nabídky Zhotovitele č. 633/PE/08/IN14 R.0 ze dne 7.8.2014 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky a který bude ze strany Objednatele písemně schválen. V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním Staveniště.
- 2.7. Projektovou dokumentaci zpracovanou firmou INELSEV s.r.o. Husitská 1716, 434 01 Most, datum vyhotovení 06/2014, zakázkové číslo projektu 41400012 předal Objednatel Zhotoviteli již jako součást Závazných podkladů v průběhu výběrového řízení, tj. před uzavřením této Smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje podpisem této Smlouvy.
- 2.8. Objednatel zajistí pro realizaci Díla:
  - 2.8.1. povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště);
  - 2.8.2. vytyčení podzemních inženýrských sítí a hranic Staveniště,
  - 2.8.3. poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění (zahájení venkovních prací 1.10.2014, práce uvnitř v bloku budou umožněny od 1.11.2014) ,
  - 2.8.4. poskytne požární asistenci jedné jednotky HZSp ČEPRO, a.s., Hněvice po dobu realizace Díla v návaznosti na sjednaný Harmonogram plnění při koordinované dohodě s vedením HZSp ČEPRO, a.s., Hněvice při provádění prací v ZÓNĚ 1 s nebezpečím výbuchu par a plynů
  - 2.8.5. vstupní proškolení pracovníků a dalších osob na straně Zhotovitele z podmínek BOZP, PO a seznámení s možnými riziky
- 2.9. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatel a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly,

že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

- 2.10. Objednatel v úloze zadavatele stavby určuje koordinátorem BOZP na Staveništi, podle ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, Zhotovitele jako právnickou osobu, který podpisem této smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této činnosti odborně způsobilou fyzickou osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a kontakty na ni předá objednateli nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště.

### Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je: ČEPRO, a.s., středisko 4 SEVER, sklad Hněvice, Štětí 62, 411 08 Štětí
- 3.2. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu skladu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.3. Termíny a lhůty pro provedení Díla:
- Zahájení Díla: září 2014, do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele
- Dokončení Díla: do 90 dnů od zahájení Díla
- Předání Díla: do 5 dnů od dokončení Díla
- Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“)
- 3.4. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku/y provozu Objednatele či jeho části.
- 3.5. Přejímka Staveniště
- 3.5.1. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově.
- 3.5.2. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
  - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
  - doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
- 3.5.3. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

### Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:
- 2.029.005,- Kč** (slovy:dvamilionydvacetdevěttisícpětkorunčeských)
- (dále a výše jen „**Cena díla**“).
- 4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

## Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatelům:  
uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 5.2. Smluvní strany si zádržné nesjednávají.
- 5.3. Adresy pro doručení faktur:
  - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
  - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: faktury@inelsev.cz.  
na e-mailovou adresu Objednatele: cepro\_DF@ceproas.cz.
- 5.4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 60 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 5.5. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele 4700001029.

## Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.
- 6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
  - 6.2.1. prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
  - 6.2.2. záruční listy k dodanému materiálu
  - 6.2.3. liniové schéma zapojení rozvaděče
  - 6.2.4. výrobní číslo rozvaděče včetně atestu
  - 6.2.5. osvědčení o jakosti a kompletnosti
  - 6.2.6. stavební deník - originál pro archivaci Objednatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu
  - 6.2.7. doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla
  - 6.2.8. projekt skutečného provedení a dokladová část 2 x paré v papírové podobě a 2 x na CD s dokumentací v elektronické formě ve zdrojových formátech
  - 6.2.9. protokoly, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů
  - 6.2.10. dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce
  - 6.2.11. výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení,
  - 6.2.12. odborné a závazné stanovisko - TIČR
  - 6.2.13. geodetické zaměření skutečného provedení venkovní trasy
  - 6.2.14. protokol o funkčních zkouškách (uvedení do provozu, komplexní zkoušky a ověření spolehlivosti funkce)
  - 6.2.15. návrh provozního řádu
  - 6.2.16. další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice
- 6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
  - 2x v listinné podobě;
  - 1x v elektronické podobě ve formátu pdf

## Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců. Uvedená záruka se nevztahuje na světelné zdroje. Na světelné zdroje bude poskytnuta záruka 6 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 3 dnů a ostatní vady odstranit nejpozději do 7 dnů od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Dělnická 34, Most, PSČ 434 01 nebo na e-mailové adrese: info@inelsev.cz, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 8 do 16 hodin.

## Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
  - pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč.
  - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč
  - pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezapíše-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

## Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přijímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
  - 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
  - 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

- 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 9.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 9.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 9.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v rozsahu sjednaného limitu. Smluvní strany se dohodly na výši limitu náhrady škody způsobené Zhotovitelem Objednateli, a to do výše 10 mil. (5násobek ceny díla) Kč pro přímé škody a do výše 4 mil. (2násobek ceny díla) na nepřímé škody. Výše domluvené limitace je pokryta uzavřeným pojištěním Zhotovitele pro případ odpovědnosti za škodu u České pojišťovny a.s.. Dotčená dohoda stran o výši limitace náhrady škody se nevztahuje k náhradě újmy v případech dle § 2898 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

## Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje chovat se tak, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchaní trestného činu, který by mohl být Zhotoviteli přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, jakož i zahájení trestního stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se základními etickými zásadami společnosti (Objednatele), a zavazuje se dodržovat je na vlastní náklady a odpovědnost při plnění povinností, dluhů plynoucích z této Smlouvy. Základní etické zásady společnosti jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex>. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 10.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevěde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.5. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

10.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

10.6.1. Příloha č. 1 – Harmonogram plnění

10.7. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

10.8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10.9. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

10.10. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>

10.10.1. Smluvní strany sjednávají, že čl. VOP 6.3 a 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou neuplatní.

**Za Objednatele**

V Praze dne 12. 9. 2014

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva



ČEPRO a.s.  
Dělnická 12, Praha 2, 170 04 Praha  
IČ: 60190331, tel: 780 793 697  
zapsaná v obchodním rejstříku  
soudu v Praze, oddíl: M 02, k 2241

**Za Zhotovitele**

V *hořence* dne *23. 9. 2014*

INELSEV s.r.o.

Ing. ~~Petr Komma~~ *MIROSLAV KUČERA*  
jednatel



INELSEV s.r.o.  
Husitská 1716, 434 01 Most  
IČ 25001582, DIČ CZ25001582





## Zakázka :

**158/14/OCN – Rekonstrukce elektroinstalace objektu 231 ve skladu  
Hněvice“**

Předpokládaný termín realizace:

Zahájení září 2014 – ukončení prosinec 2014 (90 dnů od podpisu SoD)

Podepsání SoD: 28. KT 2014

Zahájení venkovních prací: od 1.10.2014

Zahájení prací uvnitř v bloku: od 1.11.2014

Termíny dodávek:

Svítlidla: 4 – 5 týdnů

Ovladače: 4 – 5 týdnů

Kabely: 2 týdny

Kabelové trasy: 2 týdny

Ostatní materiál: 1 – 2 týdny

Rozvaděče: 2 – 3 týdny

