

SMLOUVA O DÍLO

evid. č. objednatele: 37450

evid. č. zhotovitele:

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** ČEPRO, a.s.
sídlo: Praha 7, Dělnická č. p. 213, č. or. 12, PSČ 170 04
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
č. účtu: Komerční banka, a.s. č. ú.11902931/0100
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy bez oprávnění k jejím změnám (každá samostatně, není-li výslovně uvedeno jinak):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních, smluvní dokumentace technických a realizace díla, převzetí díla, zápis do pracovního deníku (ke všem částem díla)	Petr Nedbal	739 240 706	petr.nedbal@ceproas.cz
Smluvních a smluvní dokumentace	Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
Realizace a převzetí díla, zápis do pracovního deníku část A-sklad Třemošná	Miroslav Buzek Jiří Bouma Josef Dočkal	603 503 073 724 765 639 739 240 514	miroslav.buzek@ceproas.cz jiri.bouma@ceproas.cz josef.dockal@ceproas.cz
Realizace a převzetí díla, zápis do pracovního deníku část B-sklad Hněvice	Martin Brož Jaroslav Platil Pavel Suchý	602 616 974 602 288 291 606 645 219	martin.broz@ceproas.cz jaroslav.platil@ceproas.cz pavel.suchy@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) část A-sklad Třemošná	Václav Koukolík	739 240 717	vaclav.koukolik@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) část A-sklad Hněvice	Tomáš Netolický	739 240 476	tomas.netolicky@ceproas.cz

(dále též jen „**Objednatel**“)

Objednatel pověřuje k jednání za Objednatele výše uvedené osoby, přičemž vyjma otázky převzetí díla (každé části) je každá osoba oprávněna jednat samostatně (tj. např. zápisy do pracovního deníku může dělat každý z výše jmenovaných pracovníků samostatně). Převzetí díla, resp. dotčené části musí být

stvrzeno písemně – podpisem Protokolu o předání a převzetí, přičemž Protokol o předání a převzetí bude výše uvedenými oprávněnými pracovníky Objednatele podepsáno společně, jinak je neplatné.

a

1.2. **Zhotovitel:** **VAE CONTROLS, s.r.o.**

sídlo: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ: 48390470

DIČ: CZ48390470

č. účtu: 373792733/0300

zapsána: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6037

zastoupena: Ing. Leo Matloch, jednatel

Osoby oprávněné jednat každý samostatně za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy bez oprávnění k jejím změnám:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Frank Marek	724 138 617	frank.marek@vaecontrols.cz
technických	Ing. Frank Marek	724 138 617	frank.marek@vaecontrols.cz
zápisů do stavebního deníku	Ing. Frank Marek	724 138 617	frank.marek@vaecontrols.cz
předání a převzetí díla	Ing. Frank Marek	724 138 617	frank.marek@vaecontrols.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Petr Bzenecký	602 794 935	petr.bzenecky@vaecontrols.cz

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jen „**Smluvní strany**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

ČI. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v této Smlouvě.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy (dále též souhrnně jen „dílo“ - ve VOP „Dílo“) je realizace díla s názvem „Upgrade SCADA na ClearSCADA 2014 skladu Třemošná, Upgrade SCADA na ClearSCADA 2014 skladu Hněvice“ rozdělené na dvě části:
 - 2.2.1. Část A - Upgrade části řídicího systému SCADA z aktuální verze SCX5 na novou platformu ClearSCADA ve skladu Třemošná
 - 2.2.1.1. Realizace části A díla zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, služby a výkony [specifikované v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1) a identicky také v Dílčím položkovém rozpočtu pro rok 2014 (Příloha č. 3)]:
 - a) vypracování Realizačního projektu
 - b) dodávka HW zařízení a komponent ve specifikaci dle Závazných podkladů
 - c) zálohování aktuálních konfigurací SCADA systémů

-
- d) převod veličin a bodů a dalších prvků SCX do nového systému
 - e) přepracování všech mimických obrazovek (s předpokladem sjednocení vizuálních prvků v rámci všech systému SCX a CLEAR SCADA používaných v celé společnosti zadavatele)
 - f) sjednocení názvů produktů
 - g) naprogramování případných algoritmů uvnitř SCX v nové verzi CLEAR SCADA
 - h) vypracování reportů
 - i) zajištění konzistence dat, přičemž systémem vypočtená data musí odpovídat hodnotám vstupujícím do výpočtu, a zajištění shodnosti dat ukládaných na provozní portál s daty v reportech
 - j) úpravy konfiguračního software (SW) PLC vyvolané realizací předmětu plnění
 - k) instalace SW na nové servery a na nové a stávající pracovní stanice Objednatele
 - l) vypracování dokumentace, uživatelské manuály
 - m) provedení továrních testů
 - n) vyzkoušení díla – provedení požadovaných a sjednaných zkoušek a provedení testování, tzv. zkušebního provozu
 - o) zaškolení obsluhy
 - p) uvedení do provozu
 - q) dokumentace úprav v serverovém rozvaděči v souvislosti se zrušením stávající UPS a přepojením k centrální UPS včetně integrace diagnostických signálů centrální UPS (bez dodání HW a montážních prací)
- 2.2.1.2. Realizace části A díla zahrnuje dodávky, služby a výkony stanovené v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1) a identicky také v Dílčím položkovém rozpočtu pro rok 2014 (Příloha č. 3).
- 2.2.2. Část B - Upgrade části řídicího systému SCADA z aktuální verze SCX5 na novou platformu ClearSCADA ve skladu Hněvice
- 2.2.2.1. Realizace části B díla zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, služby a výkony [specifikované v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1) a identicky také v Dílčím položkovém rozpočtu pro rok 2014 (Příloha č. 3)]:
- a) vypracování Realizačního projektu
 - b) dodávka HW zařízení a komponent ve specifikaci dle Závazných podkladů
 - c) zálohování aktuálních konfigurací SCADA systémů
 - d) převod veličin a bodů a dalších prvků SCX do nového systému
 - e) přepracování všech mimických obrazovek (s předpokladem sjednocení vizuálních prvků v rámci všech systému SCX a CLEAR SCADA používaných v celé společnosti zadavatele)
 - f) sjednocení názvů produktů
 - g) naprogramování případných algoritmů uvnitř SCX v nové verzi CLEAR SCADA
 - h) vypracování reportů
 - i) zajištění konzistence dat, přičemž systémem vypočtená data musí odpovídat hodnotám vstupujícím do výpočtu, a zajištění shodnosti dat ukládaných na provozní portál s daty v reportech
 - j) úpravy konfiguračního software (SW) PLC vyvolané realizací předmětu plnění
 - k) instalace SW na nové servery a na nové a stávající pracovní stanice Objednatele
 - l) vypracování dokumentace, uživatelské manuály

- m) provedení továrních testů
- n) vyzkoušení díla – provedení požadovaných a sjednaných zkoušek a provedení testování, tzv. zkušebního provozu
- o) zaškolení obsluhy
- p) uvedení do provozu
- q) dokumentace úprav v souvislosti s přemístěním serverů z objektu SO214 do SO 071 a přepojením k centrální UPS (bez dodání instalačního materiálu a montážních prací)

2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále a výše jen „Závazné podklady“):

- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 16. 6. 2014 k zakázce č. 110/14/OCN nazvané „Upgrade SCADA na ClearSCADA 2014 Třemošná, Upgrade SCADA na ClearSCADA 2014 Hněvice“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“),
- b) nabídky Zhotovitele č. 3PRO1400241-vesmir-140630 ze dne 30. 6. 2014 ve znění nabídky č. 3PRO1400241-vesmir-140630_R2 včetně příloh pod č. 3PRO1400241-vesmir-140630_R3 ze dne 22. 8. 2014 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka“),

2.3.1. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má v rozsahu rozporných ustanovení ohledně rozsahu a doby plnění díla nebo částí díla přednost nabídka specifikovaná v čl. 2.3. písm. b). V případě rozporu ostatních ustanovení má přednost Zadávací dokumentace specifikovaná v čl. 2.3. písm. a).

2.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi s následujícími výjimkami:

- a) Vypouští se požadavek na provedení SNMP diagnostiky síťových prvků, přes které řídicí systém komunikuje a jejich vizualizace (jen část řídicího systému), vizualizace a alarmování diagnostiky PLC
- b) Verze software ClearSCADA bude 2013, 2014 nebo novější a bude odsouhlasena v průběhu projektu.

2.5. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas

2.5.1. provést dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených:

- touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
- platnými právními a technickými předpisy a technickými normami,
- Závaznými podklady,
- pokyny Objednatele,

2.5.2. a předat řádně provedené dílo a jeho jednotlivé části Objednateli.

2.5.3. V případě rozporu mezi podmínkami, podklady či pokyny uvedenými pod ust. 2.5.1 tohoto odstavce, požádá Zhotovitel písemně Objednatele o určení dalšího postupu, pokud tak Zhotovitel neučiní, považuje se za závazný podklad, podmínka nebo pokyn, který je pro Objednatele výhodnější. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za řádné provedení díla z odborného hlediska.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy prostudoval veškeré podmínky, podklady a pokyny Objednatele s vynaložením veškeré odborné a náležité péče a prohlašuje, že je podle nich možné řádně provést dílo v celém rozsahu. Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady nebo pokyny k provádění díla až v průběhu realizace díla po podpisu Smlouvy, je povinen prověřit tyto

podklady a pokyny neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné vady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži Zhotovitele.

2.7. Dílo bude prováděno v souladu s Harmonogramem plnění.

2.7.1. V případě potřeby dalšího upřesnění v rámci Harmonogramu plnění, jež tvoří závaznou přílohu č. 2 této Smlouvy, bude Harmonogram plnění dále upřesněn v rámci zpracování Realizačního projektu Zhotovitelem formou vyhotovení podrobného harmonogramu plnění, bude ze strany Objednatele schválen a bude oboustranně potvrzen podpisy oprávněných osob. Změny v rámci Harmonogramu plnění mohou být prováděny způsobem dle předchozí věty tohoto bodu bez uzavření dodatku k této smlouvě pouze pro dílčí postupové termíny a nesmí mít vliv na lhůtu plnění Zhotovitele stanovenou v této smlouvě. V opačném případě, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy, musí být mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě způsobem specifikovaným v této Smlouvě.

2.8. Součástí díla, a rovněž součástí Ceny díla, jsou veškeré práce, výkony či dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno ve smluvních dokumentech a v Závazných podkladech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení díla (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení díla a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, výkony či jiná plnění Zhotovitele, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání díla a k jeho úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením).

2.9. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutými v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, zvyklosti, jakož i technické a technologické postupy závazné na základě obecně závazných právních předpisů, včetně doporučujících ustanovení, ujednání této Smlouvy a jejich příloh a dokumentů, na které odkazuje, a vycházet ze Závazných podkladů a pokynů předaných mu Objednatelem.

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných k řádnému provedení díla.

2.11. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět díla považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.

2.12. Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že osoby provádějící dílo mají veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění a odbornou způsobilost pro provádění díla.

2.13. Práce na díle mohou částečně probíhat též v zónách s nebezpečím výbuchu (Zóna 1) a Zhotovitel je povinen přizpůsobit této skutečnosti veškeré strojní zařízení a strojní vybavení používané k provedení činností na díle a též je povinen přizpůsobit této skutečnosti vybavení osob podílejících se na provádění prací z hlediska bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen na pracovišti dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a vnitřní předpisy Objednatele platné v areálu místa provedení díla (místa plnění), se kterými byl Zhotovitel předem seznámen. Veškeré náklady Zhotovitele spojené s výše uvedenými povinnostmi jsou zahrnuty ve smluvní Ceně díla.

2.14. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy a v souvislosti s ní (při realizaci díla, jakož i při nakládání, odvozu, likvidaci odpadu vzniklého v průběhu provádění díla Zhotovitelem) dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy v oblasti nakládání s odpady.

2.15. Zhotovitel je na základě a v souladu s touto Smlouvou zahájit neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy realizaci díla. V souladu se specifikací předmětu díla dle této Smlouvy je Zhotovitel

povinen nejprve zpracovat a vyhotovit ke každé části díla realizační projekt díla (dále a výše jen „Realizační projekt“). Realizační projekt bude Zhotovitelem vypracován v souladu se Závaznými podklady Objednatele.

- 2.15.1. Realizačním projektem dle této Smlouvy se rozumí příslušná realizační projektová dokumentace vypracovaná Zhotovitelem a další dokumenty specifikované v této Smlouvě. Veškerá dokumentace, pokud není pro jednotlivé dokumenty stanoveno dále výslovně jinak, bude Zhotovitelem zpracována v 2 (slovy: dvou) vyhotovení/ch v tištěné podobě a v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních na CD v digitální podobě ve formátu PDF a ve zdrojových souborech formátů DWG, DOCX, XLSX, podle povahy zdrojových dat.
- 2.15.2. Součástí Realizačního projektu jsou dokumenty vypracované Zhotovitelem dle této Smlouvy dohodnuté mezi Smluvními stranami a zejména uvedené níže:
 - a) technické zprávy obsahující popis technického řešení včetně popisu funkcionality instalovaného SW,
 - b) seznam instalovaného software (dále také jen „SW“),
 - c) dokumentace hardware (dále také jen „HW“) včetně výkresu architektury řídicího systému,
 - d) technické schéma umístění komponent v dotčených datových rozvaděčích,
 - e) zapojovací schémata doplnění grafického manuálu Objednatele,
 - f) popis reportů,
 - g) popis řešení výpočtu dat a zápisu stavu nádrží zapisovaných do centrální databáze Objednatele
 - h) popis všech možných rizik, například BOZP, prevence závažných havárií, atp. a postupy řešení rizik - krizové plány.
- 2.15.3. Součástí dokumentace k Realizačnímu projektu bude též podrobný harmonogram plnění, jež bude obsahovat:
 - a) harmonogram dodávek a prací,
 - b) popis činností (jako výměna, implementace, upgrade, migrace SW atd.),
 - c) postupy a dílčí termíny laboratorních zkoušek,
 - d) termíny reportu stavu rozpracovanosti díla Objednateli,
 - e) termíny laboratorních funkčních zkoušek za účasti Objednatele,
 - f) návrh předpokládaných odstávek ASŘ v místě plnění, bude-li k řádné realizaci díla potřeba
 - g) termíny a postupy zkoušek pro uvedení do provozu, doba provádění testování, tzv. zkušebního provozu.
- 2.15.4. Podrobný harmonogram plnění v členění dle ustanovení výše musí odpovídat Harmonogramu plnění, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 2.
- 2.15.5. Realizační projekt musí být předán Zhotovitelem Objednateli v termínu stanoveném v Harmonogramu plnění a musí být ze strany Objednatele písemně schválen. Po schválení Realizačního projektu Objednatel se tento stává součástí Závazných podkladů a Zhotovitel je oprávněn a povinen započít s pracemi na díle postupem sjednaným v Realizačním projektu. Práce na díle budou Zhotovitelem prováděny podle Realizačního projektu.
- 2.15.6. Změnu Realizačního projektu smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatel písemně odsouhlaseny změny HW a SW komponent, které ovlivňují životnost, jakost a provozování díla.

-
- 2.16. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění této Smlouvy, zejména dodržování podrobného harmonogramu plnění, technologických postupů a bezpečnosti práce kdykoli v průběhu provádění díla a Zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v průběhu provádění díla poskytnout Objednateli nebo jeho zástupci veškeré požadované informace o provádění díla a umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace k dílu se vztahující a pořizovat si z ní výpisy a opisy.
- 2.17. Zhotovitel je povinen vést pracovní deník, v němž budou zapisovány veškeré skutečnosti mající vliv na způsob provádění díla a jeho kvalitu.
- 2.18. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností vyplývajících z této Smlouvy a jejích nedílných součástí. Veškeré důsledky vzniklé porušením povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele.
- 2.19. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 2.20. Smluvní strany si rovněž ujednali, že před předáním díla, resp. každé části díla bude dílo, resp. dotčená část díla vyzkoušena. Vyzkoušením díla, resp. dotčené části díla se rozumí provedení následujících zkoušek: funkční zkoušky Smluvní strany se též dohodly na tzv. zkušební provoz díla spočívajícím v testování funkčnosti díla před jeho uvedením do provozu. Testování - dále též tzv. akceptační testy budou probíhat v délce 5 po sobě následujících dnů a za podmínek a způsobem sjednaným mezi Smluvními stranami a uvedeném v podrobném harmonogramu plnění.
- 2.21. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli prosté práv třetích osob, tj. zejména, pokud je součástí plnění Zhotovitele též projekt či jiné autorské dílo, předá jej Zhotovitel Objednateli s prohlášením Zhotovitele opravňujícím Objednatele v rámci ceny za dílo na dobu trvání k využití - ke všem způsobům užití dané části plnění chráněné předpisy na ochranu autorských práv, a to s právem následné úpravy díla, jeho kopírování a včetně práva předání k úpravě třetím osobám.
- 2.22. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k udělení licence k dodávaným SW. Zhotovitel touto smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k užití SW dodaných Zhotovitelem v rámci plnění díla. Pro konfigurační část SW bude též předáno právo následné úpravy díla, jeho kopírování, odstranění a včetně práva předání k úpravě třetím osobám. Licenční ujednání je Zhotovitel povinen objednateli předat nejpozději v den převzetí díla. Licence k užití dotčených SW je udělena na dobu neurčitou jako výhradní s územním rozsahem Česká republika.
- Licence SCX budou uděleny jako výhradní, územně a časově neomezené.
- 2.23. V případě, že v průběhu provádění díla vyjde najevo nezbytnost provedení dodatečných prací či výkonů, které nebyly obsaženy v původním vymezení díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce či výkony jsou nezbytné pro řádné provedení díla (dále jen „Vícepráce“), je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele tyto Vícepráce provést za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 2.23.1. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli Vícepráce bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uvedeného v dodatku k této Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli Vícepráce provedené bez předchozího písemného souhlasu Objednatele stvrzené dodatkem k této Smlouvě.
- 2.24. Není-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn navrhnout změnu rozsahu díla kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. Veškeré změny díla budou vždy doloženy změnovým listem, zapsány v pracovním deníku a bude sepsán a Smluvními stranami podepsán dodatek k této Smlouvě.
- 2.25. Zhotovitel je oprávněn začít provádět změny teprve po písemné dohodě s Objednatelem formou dodatku ke Smlouvě, jinak není Objednatel povinen uhradit cenu takovýchto prací a výkonů, ledaže se jedná pouze o omezení/zúžení rozsahu díla, které je pro Zhotovitele závazné ke dni písemně určenému Objednatelem.

- 2.26. Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít přednost vždy verze v českém jazyce. Komunikačním jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem je stanoven jazyk český.
- 2.27. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č. **110/14/OCN s názvem „Upgrade SCADA na ClearSCADA 2014 Třemošná, Upgrade SCADA na ClearSCADA 2014 Hněvice“** včetně výsledku daného řízení, jímž je tato mezi Smluvními stranami uzavřená Smlouva.
- 2.28. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení veškerých informací získaných v souvislosti s plněním této Smlouvy (dále jen „informace“) způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost trvá po dobu platnosti této Smlouvy a 2 (slovy: dva) roky po ukončení účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných osob na straně Zhotovitele a rovněž u jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí Smluvní straně ukládá zákon či soudní rozhodnutí.
- 2.29. Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí se zpřístupněním a zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, výši skutečně uhrazené ceny za plnění Zhotovitele a příp. seznamem subdodavatelů Zhotovitele na internetových stránkách na profilu Objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 2.30. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006, insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění této Smlouvy do likvidace.
- 2.31. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn [zde](#). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 2.32. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a.s.

ČI. 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Celková cena za provedení díla Zhotovitelem v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:
5.114.570,- Kč (slovy: pět milionů sto čtrnáct tisíc pět set sedmdesát korun českých)
(dále a výše též jen „Cena díla“),
z toho cena za část A díla činí **2.254.117,- Kč** (dva miliony dvě stě padesát čtyři tisíc sto sedmnáct korun českých).
cena za část B díla činí **2.890.453,- Kč** (dva miliony osm set devadesát tisíc čtyři sta padesát tři korun českých).

- 3.2. Podkladem pro Cenu díla je Cenová nabídka Zhotovitele Položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a Dílčí položkový rozpočet pro rok 2014, jenž tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
- 3.3. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 3.4. Cena díla je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací díla Zhotovitelem a s předáním díla Objednateli včetně dokladů, předepsaných v platných právních a technických předpisech nebo sjednaných v této Smlouvě.
- 3.5. Cena díla bude Objednatelem hrazena po jednotlivých etapách částí díla, přičemž cena za provedení jednotlivé etapy bude hrazena jednorázově.
- Etapa 1. pro část A díla (realizace v roce 2014): Dle skutečně provedeného rozsahu podle Dílčího položkového rozpočtu pro rok 2014 pro část A nejvýše však 1.147.317,- Kč bez DPH)
- Etapa 2. pro část A díla: Dle skutečně provedeného rozsahu. Po řádném a včasném dokončení části A díla, a to s tím, že cena Etapy č. 1 a Etapy č. 2 části A díla nepřekročí cenu za část A díla uvedenou v čl. 3.1.
- Etapa 1. pro část B díla (realizace v roce 2014): Dle skutečně provedeného rozsahu podle Dílčího položkového rozpočtu pro rok 2014 pro část B nejvýše však 1.421.373,- Kč bez DPH
- Etapa 2. pro část B díla: Dle skutečně provedeného rozsahu. Po řádném a včasném dokončení části B díla, a to s tím, že cena Etapy č. 1 a Etapy č. 2 části B díla nepřekročí cenu za část B díla uvedenou v čl. 3.1.
- 3.6. Smluvní strany si sjednávají zádržné a úhrada každé faktury bude provedena pouze do výše 90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10% je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje.
- 3.6.1. Smluvní strany se zároveň dohodly, že pro zádržné se neuplatní ustanovení čl. 6.7.2.2 VOP s tím, že celá částka zádržného ve výši 10% Ceny díla bude uhrazena dle postupu uvedeném v čl. 6.7.2.1, tj. po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, tj. obou částí díla nebo v případě vad a nedodělků až po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků (u obou částí díla).
- 3.7. Adresy pro doručení faktur/y:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: lenka.grauerova@vaecontrols.cz na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz.
- 3.8. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 3.9. Objednatel bude hradit platby dle této Smlouvy bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v čl. 1 této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této Smlouvě. Objednatel nebude povinen platit na účet, který nebude splňovat podmínky, které stanoví obecně závazné právní předpisy.

ČI. 4. ZAPOČETÍ PRACÍ A PRACOVISŤE

- 4.1. Zhotovitel vypracuje a Objednateli v souladu s ustanovením 2.15 a souvisejícími dle této Smlouvy předá Realizační projekt. Pro písemné schválení Realizačního projektu Objednatel vystaví protokol o schválení a zašle jej elektronickou poštou Zhotoviteli na adresu info@vaecontrols.cz. Obdržení protokolu o schválení Realizačního projektu je pokynem pro Zhotovitele k zahájení prací na díle podle schváleného podrobného harmonogramu plnění. Po dokončení testů a odstranění podstatných vad a nedodělků vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí pracoviště.

- 4.2. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli pracoviště v místě realizace díla na základě výzvy (zápisu) Objednatele k převzetí pracoviště Zhotovitelem. O předání a převzetí pracoviště bude vyhotoven protokol o předání a převzetí pracoviště.
- 4.3. Pokud se Zhotovitel k převzetí pracoviště nedostaví a nedostaví se ani v náhradním termínu stanoveném Objednatelem, má se za to, že pracoviště v náhradním termínu převzal, není-li písemně dohodnuto něco jiného. Právní domněnka převzetí pracoviště se uplatní, pokud Objednatel neuplatní právo od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu nepřevzetí pracoviště Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od Zhotovitele požadovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a kromě toho nahradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4. Zhotovitel je povinen provádět práce pouze ve vytyčeném obvodu pracoviště.
- 4.5. Zhotovitel odpovídá za zjištění a ochranu veškerých inženýrských sítí a zařízení na pracovišti.
- 4.6. Dílo v místě plnění bude prováděno za provozu skladů a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu nákladů na opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v areálu skladu jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 4.7. V případě nutnosti odstávky zařízení Objednatele v místě provádění díla budou práce na díle v místě plnění prováděny výhradně v předem dohodnutých termínech uvedených v Realizačním projektu schváleném Objednatelem. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepřekročil dohodnutou dobu odstávky. Délka naplánované odstávky nesmí být překročena, přičemž nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku ukončit ve stanoveném termínu. Za nedodržení termínu spojeného s vyklizením pracoviště a tím nedodržení stanoveného termínu nutného pro ukončení odstávky je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu požadovanou dle čl. 10 této Smlouvy.
- 4.8. Nebude-li Zhotovitelem dodržen podrobný harmonogram plnění v případě postupu prací a dodávek Zhotovitele naplánovaných během odstávky a činnosti (práce a dodávky) Zhotovitele nebudou řádně a včas Zhotovitelem provedeny, dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnuta na základě návrhu Objednatele dle jeho obchodních priorit a bude nejprve schválena Objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele zodpovědnosti za splnění díla v řádné době plnění, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně Objednatele.
- 4.9. O průběhu realizace díla v místě plnění bude veden pracovní deník. Do pracovního deníku jsou oprávněni zapisovat pověření pracovníci každý samostatně.
- 4.10. Zhotovitel musí dbát na to, aby práce probíhaly pouze na určeném místě pracoviště.
- 4.11. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na přiděleném pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k vyúčtování těchto nákladů zaslanou Objednatelem Zhotoviteli na adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.

ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy. Provádění prací v místě plnění je Zhotovitel povinen započít v termínu podle schváleného podrobného harmonogramu plnění po vyrozumění o schválení Realizačního projektu Objednatelem a převzetí pracoviště.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo v rozsahu této smlouvy, tj. včetně dokladů podle této Smlouvy, nejpozději ve lhůtě:

- 5.2.1. Část A – do 9. 3. 2015,
s tím, že do 31. 12. 2014 bude dodáno dílčí plnění v rozsahu Dílčího položkového rozpočtu pro rok 2014 pro část A (Třemošná)
- 5.2.2. Část B – do 30. 3. 2015,
s tím, že do 31. 12. 2014 bude dodání dílčí plnění v rozsahu Dílčího položkového rozpočtu pro rok 2014 pro část B (Hněvice)
- 5.3. Dílčí termíny pro provádění díla (každé části) jsou stanoveny v Harmonogramu plnění, který je přílohou této Smlouvy, a dále jsou blíže rozpracovány v podrobném harmonogramu plnění, který tvoří součást Realizačního projektu, jenž je pro Zhotovitele po odsouhlasení ze strany Objednatele závazný.
- 5.4. V harmonogramu plnění jsou rovněž uvedeny lhůty pro provedení akceptačních testů, tj. tzv. zkušebního provozu. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí řádné, kompletní a bezvadné dokončení díla (části A i části B), provedení zkušebního provozu a uvedení díla/dotčené části do provozu Zhotovitelem.

ČI. 6. MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1. Místem plnění je pracoviště ve skladu ČEPRO, a.s., pro část A JIH, středisko Třemošná, pro část B SEVER, středisko Hněvice s výjimkou činností, jež je zhotovitel v rámci díla oprávněn provádět vzdáleným přístupem a/nebo v provozovně Zhotovitele.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo i umístění díla v souladu se Smlouvou. Místo plnění uvedené výše v předchozím ustanovení tohoto článku Smlouvy je místem předání a převzetí díla, resp. dotčené části díla.

ČI. 7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA

- 7.1. Plněním povinností v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na pracovišti mezi zaměstnanci Objednatele a zaměstnanci Zhotovitele jsou za Objednatele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřeny osoby uvedené v článku 1 této smlouvy. Zároveň se obě strany dohodly, že tyto osoby budou plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 7.2. Plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na pracovišti mezi zaměstnanci Zhotovitele a zaměstnanci Objednatele je za Zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen pan Petr Bzenecký.

ČI. 8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Převzetí a předání díla dle této Smlouvy bude provedeno způsobem dle této Smlouvy a příslušných ustanovení VOP.
- 8.2. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem elektronickou poštou na adresu osob, uvedených v čl. 1 této Smlouvy jako oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech technických a realizace díla.
- 8.3. Předání a převzetí díla se uskuteční v souladu s touto Smlouvou dle termínu uvedeném v podrobném harmonogramu plnění pro každou část díla samostatně. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady a není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v počtu 2 (slovy: dvou) vyhotovení:

- 8.3.1. Dodací listy instalovaných zařízení
 - 8.3.2. Návodů k obsluze a další doklady nezbytné k užívání instalovaných zařízení dle právních a technických předpisů v ČR
 - 8.3.3. Záruční listy
 - 8.3.4. Protokoly o provedených testech (laboratorní, provozní), doklady o provedených zkouškách a revizích, protokol o provedení akceptačních testů (zkušební provozu)
 - 8.3.5. ES prohlášení o shodě k výrobkům dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 - 8.3.6. Manuál pro obsluhu Objednatel v počtu vyhotovení 3x v tištěné formě a 2x v elektronické formě ve formátech pdf, docx.
 - 8.3.7. Návrh provozního řádu
 - 8.3.8. Protokol o provedení zaškolení obsluhy (dokument stvrzující provedená školení příslušných pracovníků Objednatel)
 - 8.3.9. Doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
 - 8.3.10. Licenční oprávnění k dodávanému softwaru
 - 8.3.11. Dokumentaci o skutečném stavu provedení díla v počtu 3paré v tištěné podobě a 2x na CD v elektronické formě (pdf a zdrojových formátů dwg, vsd, xlsx, docx), přičemž tato dokumentace bude obsahovat technickou zprávu obsahující popis technického řešení včetně popisu funkcionality instalovaného software, seznam instalovaného software, dokumentaci hardware včetně výkresu architektury řídicího systému, technické schéma umístění komponent v dotčených datových rozvaděčích, zapojovací schémata (ucelený/kompletní balík dokumentace pro dotčené rozvaděče DT), seznam signálů a jejich konfigurace včetně nastavení alarmů v xlsx a pdf formátu, výtisk mimik, výtisk reportů s popisem výpočtů a legendou
 - 8.3.12. CD se zálohami aplikačního software a konfiguračního software ve zdrojových formátech
 - 8.3.13. Pracovní deník
 - 8.3.14. Další nezbytné doklady potřebné dle právních a technických předpisů českého právního řádu
- 8.4. Veškerá dokumentace musí být objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele dle této Smlouvy za splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění dle této Smlouvy nebylo řádné, tj. bez vad.

ČI. 9. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo Objednateli záruku za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti sjednané v této Smlouvě (jejích součástech i přílohách), stanovené v právních a technických předpisech. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců, s výjimkou hardware instalovaných Zhotovitelem, pro něž je sjednána záruční doba v délce 36 měsíců (vyjma subdodávek, u nichž je záruční doba zachována delší dle Závazných podkladů).
- 9.2. Zhotovitel přejímá záruku za to, že dílo podle této Smlouvy bude během záruční lhůty dle této Smlouvy:
 - 9.2.1. bez vad;
 - 9.2.2. splňovat všechny požadavky stanovené Smlouvou;
 - 9.2.3. splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům;
 - 9.2.4. nebude obsahovat chyby a nedostatky.

- 9.3. Vady díla projevené a/nebo které Objednatel zjistí v záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli do konce záruční doby. Nahlášení vady Objednatel Zhotoviteli probíhá písemně či elektronicky na e-mail frank.marek@vaecontrols.cz. Vadu, nahlášenou Objednatel Zhotoviteli odstraní Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od nahlášení, pokud si nedohodne s Objednatel písemně lhůtu jinou.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje po záruční dobu bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich následků, tj. opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady a na své nebezpečí jakékoli vadné součásti díla. Pro odstoupení od Smlouvy z důvodu vad plnění Zhotovitele platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li sjednáno mezi Smluvními stranami dále odlišně.
- 9.5. Práva Objednatel z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této Smlouvě výslovně stanoven postup odlišný.
- 9.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. Záruční doba dále neběží po dobu ode dne, kdy Objednatel uplatní na Zhotoviteli oprávněné nároky z vad, do dne, kdy Zhotovitel Objednateli uplatněné nároky z oznámené vady zcela neuspokojí.
- 9.7. Kromě povinností Zhotovitel vyplývajících výše je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním Zhotovitel.

ČI. 10. SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 10.1. V případě prodlení Zhotovitel s předáním řádně provedeného, bezvadného, funkčního a provozuschopného díla nebo dotčené části díla dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny díla včetně DPH, uvedené v ustanovení 3.1. této Smlouvy, za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. Za nesplnění lhůty nebo termínu odstranění vad a nedodělků dle této Smlouvy nebo za prodlení Zhotovitel s odstraněním vady díla, reklamované v záruční době, ve lhůtě dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za každou vadu či nedodělek, s jejichž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.
- 10.3. V případě neplnění stanoveného Harmonogramu plnění a/nebo podrobného harmonogramu plnění Zhotovitel je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s postupovým termínem. Za postupový termín se považuje každý termín v Harmonogramu plnění či v podrobném harmonogramu plnění sjednaném podle této Smlouvy.
- 10.4. Neodevzdá-li Zhotovitel Objednateli řádně vyklizené pracoviště, prosté všech pozůstatků činnosti Zhotovitel a odpovídající této Smlouvě, do 5 dnů po předání díla, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.5. Jestliže Zhotovitel nedodrží harmonogram odstávky dle plánovaných postupových termínů, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli za každý započatý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč.
- 10.6. V případě porušení podmínek BOZP a v případě porušení vnitřních předpisů Objednatel je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitel zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 10.7. Pro všechny smluvní pokuty sjednané mezi stranami v tomto článku Smlouvy a jinde ve Smlouvě platí:
 - 10.7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
 - 10.7.2. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

- 10.7.3. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 10.7.4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.

ČI. 11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. K řádnému provedení díla Zhotovitelem se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost:
- 11.1.1. Objednatel zajistí zejména:
- a) zajištění vzdáleného přístupu na stávající SW zařízení (servery s SCX) a fyzického vstupu pracovníků Zhotovitele do areálů skladů ČEPRO, a.s. – místa plnění,
 - b) školení osob na straně Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele,
 - c) součinnost osob Objednatele při provádění díla a jeho vyzkoušení (zejména zaměstnanců Objednatele z provozního úseku a z odboru informačních technologií).
- 11.2. Funkcí technického dozoru jsou pověřeny osoby, uvedené v úvodní části, tj. v čl. 1 této Smlouvy jako osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech technických a realizace díla, každý je oprávněn jednat samostatně, není-li uvedeno jinak.
- 11.2.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně tyto osoby změnit. Změna je vůči Zhotoviteli účinná dnem písemného oznámení zápisem v pracovním deníku.
- 11.3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 25 000 000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 25 000 000,- Kč
- 11.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 11.3.2. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění ve výše uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.
- 11.4. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újm na jmění v souladu s platnou legislativou. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.

ČI. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nepůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 12.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že

Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části, či Smlouvu jako celek třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.


- 12.3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že žádná ze Smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí z této Smlouvy či z jejího porušení do podoby cenného papíru.
- 12.5. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve ^{dvou} ~~čtyřech~~ vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po ^{dvou} ~~čtyřech~~ vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 12.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- 12.6.1. Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele – Položkový rozpočet ze dne 22. 8. 2014
- 12.6.2. Příloha č. 2 – Harmonogram plnění
- 12.6.3. Příloha č. 3 – Dílčí položkový rozpočet pro rok 2014 (3PRO1400241-marfa-140630_R3)
- 12.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 12.8. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek** („VOP“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 12.9. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>.
- 12.10. Na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou se neuplatní ustanovení čl. 6.3 VOP.


V Praze dne 1. 10. 2014

V Ostravě dne: 9. 10. 2014

Objednatel:

Za ČEPRO, a.s.


 Mgr. Jan Duspěva
 předseda představenstva


 Ing. Ladislav Staněk
 člen představenstva

Zhotovitel:

Za VAE CONTROLS, s.r.o.


 Ing. Leo Matloch
 jednatel



VAE CONTROLS, s.r.o.
 nám. J. Gagarina 233/1
 710 00 OSTRAVA
 ČESKÁ REPUBLIKA
 145

Pol.	Popis položky	m	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Celkem	Poznámka
				Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem		
A									
1	Třemošná								
2	Dodávka a instalace nového serveru PowerEdge R420 dle zadavatelem předané specifikace	ks	2	107 410	214 820	1 500	3 000	217 820	
3	Dodávka a instalace nové pracovní stanice T1700 MT dle zadavatelem předané specifikace	ks	2	23 300	46 600	500	1 000	47 600	
4	Dodávka a instalace nového monitoru Dell Professional P2714H	ks	2	5 920	11 840	100	200	12 040	
5	Reproduktorová lišta Dell Soundbar AC511	ks	1	685	685	100	100	785	
6	Licence OPC Softing	ks	2	19 856	39 712			39 712	
7	Licence CLEARSCADA SERVER - 25.000 POINT - Upgrade	ks	1	209 875	209 875			209 875	Objednatelům bude vrácena původní licence.
8	Licence CLEARSCADA SERVER - 25.000 POINT - Nová	ks	1	244 040	244 040			244 040	
9	USB klíč a aktivace	ks	4	1 760	7 040			7 040	
10	Licence CLEARSCADA ViewX CLIENT	ks	2	43 480	86 960			86 960	
11	CLEARSCADA ANNUAL SERVICE & SUPPORT na 1 rok	set	1	89 645	89 645			89 645	
12	Instalace SCX a TAMAS na nové servery, záloha a přenos dat	hod	48			1 500	72 000	72 000	
13	Přeprogramování všech mimických obrazovek (sjednocení vizuálních prvků v rámci všech systémů SCX a CLEAR Scada) dle předaného grafického standardu uživatele, včetně sjednocení názvů produktů	hod	256			1 500	384 000	384 000	
14	Oživení pracovních stanic a serverů	hod	32			1 500	48 000	48 000	
15	Úpravy SCX, výpočty stavu nádrží	hod	60			1 500	90 000	90 000	
16	Testování systému, uvedení do provozu, odladění	hod	40			1 500	60 000	60 000	
17	Výpracování reportů (sjednocení reportů v rámci systémů používaných ČEPRO, a.s.) dle předaných vzorových reportů uživatele (ČEPRO, a.s.)	hod	184			1 500	276 000	276 000	
18	Práce PLC, příprava a provedení FAT	hod	32			1 500	48 000	48 000	
19	Projektová práce - PD připojení serverů - Aktualizace PD - PD softwarových prací souvisejících s touto zakázkou - Plán testů	hod	56			800	44 800	44 800	
20	Dopravní náklady a cestovné	km	4700						
21	Koordinace a řízení projektu	set	1			14	65 800	65 800	5 výjezdů
22	Testování, zkušební provoz, zaškolení obsluhy - 5 po sobě následujících dní (1 pracovní týden vcelku)	hod	40			1 500	60 000	60 000	
23	-								
24	Celkem (Kč bez DPH)							2 254 117	

Pol.	Popis položky	mj	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Celkem	Poznámka
				Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem		
B									
1	Hněvice								
2	Dodávka a instalace nového serveru PowerEdge R420 dle zadavatelem předané specifikace	ks	2	107 410	214 820	1 500	3 000	217 820	
3	Dodávka a instalace nové pracovní stanice T1700 MT dle zadavatelem předané specifikace	ks	5	23 300	116 500	500	2 500	119 000	
4	Dodávka a instalace nového monitoru Dell UltraSharp U2412M	ks	4	5 100	20 400	100	400	20 800	
5	Reproduktorová lišta Dell Soundbar AX510	ks	2	422	844	100	200	1 044	
6	Licence OPC Softing	ks	2	19 856	39 712			39 712	
7	Licence CLEARSCADA SERVER - 25.000 POINT - Upgrade	ks	2	209 875	419 750			419 750	Objednatelům budou vráceny původní licence.
8	USB klíč a aktivace	ks	8	1 760	14 080			14 080	
9	Licence CLEARSCADA ViewX CLIENT	ks	6	43 480	260 880			260 880	
10	CLEARSCADA ANNUAL SERVICE & SUPPORT na 1 rok	set	1	111 487	111 487			111 487	
11	Instalace SCX a TAMAS na nové servery, záloha a přenos dat	hod	48			1 500	72 000	72 000	
12	Přeprogramování všech mimických obrazovek (sjednocení vizuálních prvků v rámci všech systémů SCX a CLEAR Scada) dle předaného grafického standardu uživatele, včetně sjednocení názvů produktů	hod	336			1 500	504 000	504 000	
13	Oživení pracovních stanic a serverů	hod	40						
14	Úpravy SCX, výpočty stavu nádrží	hod	152			1 500	60 000	60 000	
15	Testování systému, uvedení do provozu, odladění	hod	40			1 500	228 000	228 000	
16	Vypracování reportů (sjednocení reportů v rámci systémů používaných ČEPRO, a.s.) dle předaných vzorových reportů uživatele (ČEPRO, a.s.)	hod	216			1 500	60 000	60 000	
17	Práce PLC, příprava a provedení FAT	hod	40			1 500	324 000	324 000	
18	Projektční práce - PD přepojení serverů - Aktualizace PD - PD softwarových prací souvisejících s touto zakázkou - Plán testů	hod	56			800	44 800	44 800	
19	Dopravní náklady a cestovné	km	5220			14	73 080	73 080	6 výjezdu
20	Koordinace a řízení projektu	set	1			200 000	200 000	200 000	
21	Testování, zkoušební provoz, zaškolení obsluhy - 5 po sobě následujících dní (1 pracovní týden vcelku)	hod	40			1 500	60 000	60 000	
22									
23	Celkem (Kč bez DPH)							2 890 453	

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění str. 1/2

Návrh harmonogramu realizace

ČEPRO, a.s.

Projekt - Upgrade SCADA na ClearSCADA

SKlad - Třemošná

		2014							2015																		
		22.9.	29.9.	6.10.	13.10.	20.10.	27.10.	3.11.	10.11.	17.11.	24.11.	1.12.	8.12.	15.12.	22.12.	29.12.	5.1.	12.1.	19.1.	26.1.	2.2.	9.2.	16.2.	23.2.	2.3.	9.3.	
		Číslo pracovního týdne od podpisu smlouvy T +																									
		Datumy v jednotlivých kalendářních týdnech budou doplněny po uzavření smlouvy																									
Hlavní oblast		Detail																									
Uzavření smlouvy na realizaci		T = 0																									
Předání podkladů od objednatele	Grafický standard Vzorové reporty																										
Realizační projekt	Zpracování zhotovitelem Připomínkování objednatelem Promítnutí připomínek objednatele Schválení oběma smluvními stranami																										
Nový hardware	Objednání nového HW Dodávka nového HW																										
Nový software	Objednání nového SW Dodávka nového SW Instalace nového SW na nový HW																										
Softwarové práce	Export stávajícího systému, kontrola dat Import do nového SW Přeprogramování mimických obrazovek Sjednocení názvů produktů Úpravy SCX Vypřacování reportů Zajištění konzistence dat																										
Testy a dílčí přijímky	Integrační testy Kompletní laboratorní testy (FAT) Odladění a odstranění vad Schválení Nasazení na místě																										
Dokumentace	Úpravy v serverovém rozvaděči Manuály obsluhy Plán testů																										
Zprovoznění	Nasazení do provozu Zkušební provoz, zaškolení obsluhy																										
Předání																											

Příloha č. 3 - Dílčí položkový rozpočet str. 1/2

Pol.	Popis položky	mj	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Celkem	Poznámka	Informace o realizaci
				Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem			
A	Třemošná									
1	Dodávka a instalace nového serveru PowerEdge R420 dle zadavatelem předané specifikace	ks	2	107 410	214 820	1 500	3 000	217 820		realizace v roce 2014
3	Dodávka a instalace nové pracovní stanice T1700 MT dle zadavatelem předané specifikace	ks	2	23 300	46 600	500	1 000	47 600		realizace v roce 2014
4	Dodávka a instalace nového monitoru Dell Professional P2714H	ks	2	5 920	11 840	100	200	12 040		realizace v roce 2014
5	Reproduktorová lišta Dell Soundbar AC511	ks	1	685	685	100	100	785		realizace v roce 2014
6	Licence OPC Softing	ks	2	19 856	39 712			39 712		realizace v roce 2014
7	Licence CLEARSCADA SERVER - 25.000 POINT - Upgrade	ks	1	209 875	209 875			209 875	Objednatelem bude vrácena původní licence.	realizace v roce 2014
8	Licence CLEARSCADA SERVER - 25.000 POINT - Nová	ks	1	244 040	244 040			244 040		realizace v roce 2014
9	USB klíč a aktivace	ks	4	1 760	7 040			7 040		realizace v roce 2014
10	Licence CLEARSCADA ViewX CLIENT	ks	2	43 480	86 960			86 960		realizace v roce 2014
11	CLEARSCADA ANNUAL SERVICE & SUPPORT na 1 rok	set	1	89 645	89 645			89 645		realizace v roce 2014
12	Instalace SCX a TAMAS na nové servery, záloha a přenos dat	hod	48			1 500	72 000	72 000		realizace v roce 2014
13	Přeprogramování všech mimických obrazovek (sjednocení vizuálních prvků v rámci všech systémů SCX a CLEAR Scada) dle předaného grafického standardu uživatele, včetně sjednocení názvů produktů	hod				1 500				
14	Ozvěni pracovních stanic a serverů	hod				1 500				
15	Upravy SCX, vypočty stavu nádrží	hod				1 500				
16	Testování systému, uvedení do provozu, oclardění	hod				1 500				
17	Vypracování reportů (sjednocení reportů v rámci systémů používaných ČEPRO, a.s.) dle předaných vzorových reportů uživatele (ČEPRO, a.s.)	hod				1 500				
18	Práce PLC, příprava a provedení FAT	hod				1 500				
19	Projektční práce - PD přepojení serverů - Aktualizace PD - PD softwarových prací souvisejících s touto zakázkou - Plán testů	hod	56			800	44 800	44 800		realizace v roce 2014
20	Dopravní trakty a cestovné	km				14			5 vyjezdů	
21	Koordinace a řízení projektu	set	0,5			150 000	75 000	75 000		poměrná část 50%
22	Testování, zkušební provoz, zaškolení obsluhy - 5 po sobě následujících dní (1 pracovní týden vcelku)	hod				1 500				
23	-									
24	Celkem (Kč bez DPH)							1 147 317		realizace v roce 2014

Příloha č. 3 - Dílčí položkový rozpočet str. 2/2

Pol.	Popis položky	mj	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Celkem	Poznámka	Informace o realizaci
				Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem			
B	Hněvice									
1	Dodávka a instalace nového serveru PowerEdge R420 dle zadavatelem předané specifikace	ks	2	107 410	214 820	1 500	3 000	217 820		realizace v roce 2014
3	Dodávka a instalace nové pracovní stanice 11700 MT dle zadavatelem předané specifikace	ks	5	23 300	116 500	500	2 500	119 000		realizace v roce 2014
4	Dodávka a instalace nového monitoru Dell UltraSharp U2412M	ks	4	5 100	20 400	100	400	20 800		realizace v roce 2014
5	Reproduktorová lišta Dell Soundbar AX510	ks	2	422	844	100	200	1 044		realizace v roce 2014
6	Licence OPC Softing	ks	2	19 856	39 712			39 712		realizace v roce 2014
7	Licence CLEARSCADA SERVER - 25.000 POINT - Upgrade	ks	2	209 875	419 750			419 750	Objednatelům budou vráceny původní licence.	realizace v roce 2014
9	USB klíč a aktivace	ks	8	1 760	14 080			14 080		realizace v roce 2014
8	Licence CLEARSCADA ViewX CLIENT	ks	6	43 480	260 880			260 880		realizace v roce 2014
10	CLEARSCADA ANNUAL SERVICE & SUPPORT na 1 rok	set	1	111 487	111 487			111 487		realizace v roce 2014
11	Instalace SCX a TAMAS na nové servery, záloha a přenos dat	hod	48			1 500	72 000	72 000		realizace v roce 2014
12	Připravení všech mimických obrazovek (sjednocení vizuálních prvků v rámci všech systémů SCX a CLEAR Scada) dle předaného grafického standardu uživatele, včetně sjednocení názvů produktů	hod	336			1 500	504 000			
13	Oživení pracovní stanice a serveru	hod	40			1 500	60 000			
14	Úpravy SCX výpočty stavu nadřží	hod	152			1 500	228 000			
15	Testování systému, uvedení do provozu, odližení	hod	40			1 500	60 000			
16	Vypracování reportů (sjednocení reportů v rámci systémů používaných ČEPRO, a.s.) dle předaných vzorových reportů uživatele (ČEPRO, a.s.)	hod	216			1 500	324 000			
17	Práce PLC, příprava a provedení FAT	hod	40			1 500	60 000			
18	Projekční práce - PD připojení serverů - Aktualizace PD - PD softwarových prací souvisejících s touto zakázkou - Plán testů	hod	56			800	44 800	44 800		realizace v roce 2014
19	Dopravní náklady a cestovné	km	5220			14	73 080		6 výjezdů	realizace v roce 2014
20	Koordinace a řízení projektu	set	1			200 000	200 000	100 000		poměrná část 50%
21	Testování, zkušební provoz, záskotlení obsluhy - 5 po sobě následujících dní (1 pracovní týden voelku)	hod	40			1 500	60 000			
22	-									
23	Celkem (Kč bez DPH)							1 421 373		realizace v roce 2014