

ČI. 1. SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 37346

č. Zhotovitele:

„Rekonstrukce odlučovačů vzduchu na objektu 194 – ČEPRO, a.s. sklad Hněvice“

ČI. 2. Smluvní strany

2.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Pavel Ševčík	739 240 286	pavel.sevcik@ceproas.cz
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Lubomír Schier Jaroslav Platil	602 495 152 602 288 291	lubomir.schier@ceproas.cz jaroslav.platil@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Mgr. Jaroslava Prokešová	739 240 476	jaroslava.prokesova@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.2. Zhotovitel: **OH – MONT, s.r.o.**
se sídlem: Nezamyslice u Prostějova, Víceměřice 34, PSČ 798 26
zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C46254
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.účtu: 86 – 7250940267/0100
IČ: 26937077
DIČ: CZ26937077
zastoupen: Zbyněkem Ohnoutkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních, technických	Zbyněk Ohnoutek	606 735 225	ohmont@ohmont.cz

předání a převzetí díla			
zapisovat do deníku	Zbyněk Ohnoutek nebo jím pověřená osoba		
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Zuzana Kuchařová	602 232 586	zuzana.kucharova@ohmont.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 3. Základní údaje a předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 3.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „**Rekonstrukce odlučovačů vzduchu na objektu 194 – ČEPRO, a.s. sklad Hněvice**“, spočívající v realizaci díla v rozsahu:
 - realizace výměny stávajících odlučovačů vzduchu s filtrem typu JMS za nové odlučovače vzduchu s filtrem při dodržení stavebních délek
 - demontáž stávajících odlučovačů vzduchu, typ JMS v počtu tří (3) kusů, včetně provedení potrubních připojení
 - dodávka a montáž nových odlučovačů vzduchu s filtrem (např. APS 25) – 3 ks, včetně provedení potrubních připojení
 - provedení opravných nátěrů, (potrubí: RAL 7035, tloušťka cca 240 µm, ocelové konstrukce RAL 6016, tloušťka 180 µm, celková plocha cca do 5 m²), barvy odolné vůči působení ropných látek

a dále též služby spočívající ve vypracování technologického postupu, vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení požadovaných zkoušek (těsnostních a tlakových) pro prokázání parametrů díla - vyzkoušení díla. (dále jen „**Dílo**“).
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
 - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 11.8.2014 k zakázce č.: 152/14/OCN nazvané „**Rekonstrukce odlučovačů vzduchu na objektu 194 – ČEPRO, a.s. sklad Hněvice**“, včetně jejich příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele ze dne 4.9. 2014, podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
- 3.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 3.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 3.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky.
- 3.7. Objednatel zajistí pro realizaci Díla: povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na pracoviště), poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění, seznámí Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele platnými v areálu skladu Objednatele a provede školení osob na straně Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a prevence závažných havárií (PZH).

- 3.8. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla, spočívající v provedení těsnostní zkoušky, tlakové zkoušky a dalších zkoušek vztahujících se k řádnému provedení Díla.
- 3.9. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

Čl. 4. Místo a doba plnění

- 4.1. Místem plnění je: sklad PHM ČEPRO, a.s., Hněvice, č.p. 62, PSČ 411 08
- 4.2. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele, vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 4.3. Termíny provedení Díla:
 - 4.3.1. Doba plnění je stanovena lhůtou 60 kalendářních dní, přičemž Smluvní strany předpokládají průběh realizace Díla v následujících termínech:
zahájení Díla: 22.9.2014
dokončení a předání Díla: 12.12.2014
 - 4.3.2. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech, uvedených v Harmonogramu plnění, uvedeném v Nabídce a odsouhlaseném Objednatelem (dále jen „**Harmonogram plnění**“)
- 4.4. Řádné provedení Díla vyžaduje odstávku části provozu Objednatele v délce trvání 1 den, a to uvedením části dotčeného objektu 194 mimo provoz v souladu s výše uvedeným. Smluvní strany se dohodly, že postup prací i případných sjednaných odstávek provozu Objednatele se řídí dle Harmonogramu plnění. Objednatel je povinen potvrdit písemně termín odstávky nebo určit jiný termín odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení plánované odstávky. Tuto činnost zajistí Objednatel v rámci své součinnosti.
- 4.5. Přejímka staveniště
 - 4.5.1. Přejímka staveniště proběhne jednorázově.
 - 4.5.2. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště bez vad v termínu dokončení a předání Díla.

Čl. 5. Cena díla

- 5.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:
686.463,- Kč (slovy : šestsetosmdesátšesttisícčtyřistašedesátřikorunyčeské)
(dále a výše jen „**Cena díla**“).
- 5.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 5.3. Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nabídka – výkaz výměr je přílohou č.1 této Smlouvy.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 6. Platební podmínky

- 6.1. Cena díla bude Objednatelům uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 6.2. Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí
 - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: ohmont@ohmont.cz
na e-mailovou adresu Objednatelů: cepro_DF@ceproas.cz
- 6.3. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednatelům.

6.4. *Číslo objednávky: 4400001034. 8.9.14 Pevčík*

Čl. 7. Předání a převzetí Díla

- 7.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednatelům řádně provedené Dílo v rozsahu a v době plnění sjednané touto Smlouvou.
- 7.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Díla
 - technická specifikace, atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o jakosti materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla
 - stavební deník
 - doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých při provádění Díla
 - protokol o těsnostní a tlakové zkoušce, popř. dalších zkoušek, vztahujících se k řádnému provedení Díla
- 7.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednatelům dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;
 - 1 x v elektronické podobě ve formátech: „.docx“, „.xlsx“, „.pdf“.

Čl. 8. Záruka a záruční doba

- 8.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání [doplní uchazeč-minimálně však 36 měsíců] měsíců.
- 8.2. Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 24 hodin a ostatní vady odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů. Druh vady určuje Objednatel, a to při její reklamaci.
- 8.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Zbyněk Ohnoutek, Víceměřice č.p. 34, PSČ 798 26 Nezamyslice nebo na e-mailové adrese: ohmont@ohmont.cz na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Čl. 9. Pojištění Zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč

- pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.
- 9.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 9.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v dohodnuté výši 0,5 % z výše peněžitého plnění, se kterým je povinná strana v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.
- 10.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přijímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 10.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 10.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 10.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 10.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 10.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 10.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 10.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 10.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 10.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 10.12. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex> (sále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti. Povinnosti vyplývající z etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 11.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-řízení> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 11.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620, odst. 2, z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubropisem.
- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 11.6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 11.7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně čísloványými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
- 11.8. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 – výkaz výměr, Harmonogram plnění.

11.9. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

11.10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

11.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

11.12. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>

V Praze dne: - 9 -09- 2014

V Nezamyslicích dne: 15 -09- 2014

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele
OH – MONT, s.r.o.


ČEPRO, a.s.
Dejvická 12, 6.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 23 935 91, DIČ: CZ60193531
043 Zapsána v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

OH-MONT s.r.o. ①
se sídlem
Viceměřice 34, PSČ 798 26
IČO: 269 37 077, DIČ: CZ26937077

.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Zbyněk Ohnoutek
jednatel společnosti

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Akce: Výměna 3 ks odlučovačů vzduchu JMS na objektu č. 194 v
 ČEPRO.a.s. sklad Hněvice

Investor: ČEPRO.a.s., Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7

Provozní celek :

Provozní soubor : 152/14/OCN


archivní číslo

Kód	Název	Hlavní rozměry	Označení	Typ - Rozměr Norma	Materiál	DN	PN	Množství			Celkem	Hmotnost		Cena dodávky		Cena montáže		Cena celkem	Poznámka
								3	4	5		7	8	9	10	11	13		
1	Odlučovač vzduchu s filtrem, model APS - 25 - 2, včetně certifikátu 3.1 dle DIN EN 10 204					100		3			ks	3	125,00	218 900,00	656 700,00	3 150,00	9 450,00	666 150,00	
	Prír.spoj přemostěný, pozinková		PN 16	ČSN 13 1092		100	16	6			ks	6	260,00	1 560,00	180,00	1 080,00	2 640,00		
	Těsnění - expandovaný grafit		PN 16	exp.grafit		100	16	9			ks	9	55,00	495,00	25,00	225,00	720,00		
	Demontáž stávajících odlučovačů JMS, transport na určené místo, oprava nátěrů							1			kpl.	1			1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	Doprava pracovníků, odlučovačů a materiálu - jízda							910			km	910			12,00	10 920,00	10 920,00		
	Doprava pracovníků - provoz							19			hod.	19			170,00	3 230,00	3 230,00		
	Přesun materiálu ručně nošením,							4			hod.	4			190,00	760,00	760,00		
	ZRN - Celkem											952,00	375,00	658 755,00		27 165,00	685 920,00		
	VRN - provozní vlivy 2%																543,30		
	Celkem rozpočtové náklady																686 463,30		
	Cena celkem bez DPH																686 463		



září 2014		říjen 2014		listopad 2014			prosinec 2014					
39	40	týden 4142	43	44	45	46	47	48	49	50	týden 5152	týde

Uzavření SoD	
Objednání a dodávka odlučovačů APS 25	
Výměna odlučovačů JMS za APS 25	
Vykázání pracoviště a předání díla	



[Signature]
OKMONT s.r.o.
 se sídlem
 Věcměřice 34, P.S.C. 798 26
 IČO: 269 37 077, DIČ: CZ26937077

Připomínkový list

Předmět smlouvy: Rekonstrukce odlučovačů vzduchu, objekt 194, Hněvice 152/14/OCN investice 2014: 440013		č.j. 34346	
Hodnota smlouvy: 686.463,-	výpovědní doba / trvání smlouvy : jednorázová akce		
Určeno k podpisu: ŘÚVS, GR		plán : 700 tis. Kč	
Zdůvodnění požadavku: Smlouva o dílo před vypsáním zakázky malého rozsahu.			
rozesílá :	jméno: Pavel Ševčík	útvár: OCN	podpis:
od:	stanovisko:	datum:	podpis:
Mgr. František Bodlák Odbor právních služeb	OK	28.7.2014	
Lubomír Schier ORI	OK	30.7.2014	
Ing Jan Konop specialista daně	<i>ok</i>	<i>4.8.2014</i>	<i>[Signature]</i>
Ing. Helena Hostková finanční ředitelka	<i>ok</i>	<i>5.8.2014</i>	<i>[Signature]</i>
Vyjádření zpracovatele k zpracování připomínek: <i>Připomínky zpracovány.</i>			<i>5.8.2014</i> <i>Ševčík</i>
ředitel ÚVS Ing. Ladislav Staněk	<i>AS</i>	- 9 -09- 2014	<i>[Signature]</i>
generální ředitel Mgr. Jan Duspěva	<i>AD</i>	- 9 -09- 2014	<i>[Signature]</i>

