

# SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele 37668  
č. Zhotovitele .....

## „Kontrola izolace potrubí trasy produktovodu Klobouky - Loukov“

### Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č. or. 12, PSČ 170 04  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 11 902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastoupená: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Luboš Měšťák	602 288 286	<a href="mailto:luboš.mestak@ceproas.cz">luboš.mestak@ceproas.cz</a>
technických	Josef Paul	602 651 850	<a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a>
zapisování do Stavebního deníku	Josef Paul	602 651 850	<a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a>
předání a převzetí díla	Josef Paul	602 651 850	<a href="mailto:josef.paul@ceproas.cz">josef.paul@ceproas.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	<a href="mailto:ivo.novak@ceproas.cz">ivo.novak@ceproas.cz</a>

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

- 1.2. Zhotovitel: **KPTECH, s.r.o.**  
se sídlem: Tolstého 1951/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25356.  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
č. účtu: 2107986585/2700  
IČ: 26786966  
DIČ: CZ26786966  
Zastoupená: Tomáš Szlosek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Tomáš Szlosek	602 184 799	<a href="mailto:szlosek@kptech.cz">szlosek@kptech.cz</a>
technických	Ing. Svatopluk Dorda	724 730 666	<a href="mailto:dorda@kptech.cz">dorda@kptech.cz</a>
Zapisování do Stavebního deníku	Martin Jakel	724 723 223	<a href="mailto:jakel@kptech.cz">jakel@kptech.cz</a>
předání a převzetí díla	Martin Jakel	724 723 223	<a href="mailto:jakel@kptech.cz">jakel@kptech.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Svatopluk Dorda	724 730 666	<a href="mailto:dorda@kptech.cz">dorda@kptech.cz</a>

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

## Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Kontrola izolace potrubí trasy produktovodu Klobouky - Loukov“, která spočívá zejména provedení kontroly úseky na trase produktovodu v celkové délce 93 227 metrů.

Požadavkem kontroly je:

- Zjištění vad izolace potrubí
- Doměření velikosti vady v rozsahu I – III. (dle závažnosti vad; I – vada o velikosti nízkého signálu přijímače, vada č. II vada o velikosti střední úrovně signálu, vada č. III vada o vysoké úrovni signálu).
- Vypracování závěrečného protokolu s popisem a zaměřením vad v mapovém podkladu (dále jen „**Dílo**“).

- 2.3. Realizace Díla spočívá zejména provedení kontroly izolace potrubí na trasách produktovodů uvedených v odst. 2.2. Součástí předmětu plnění díla Zhotovitelem jsou související a další požadavky Objednatele specifikované v Zadávací dokumentaci, a to včetně vypracování protokolů o provedené kontrole.
- 2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
  - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 30. 10. 2014 k zakázce č. 197/14/OCN, nazvané „Kontrola izolace potrubí trasy produktovodu Klobouky - Loukov“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
  - b) nabídky Zhotovitele č. 14N083 ze dne 14. 11. 2014 a 19. 11. 2014 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
- 2.5. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.6. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.7. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas
  - a) provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených zejména:
    - touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „**VOP**“), a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,
    - platnými právními a technickými předpisy a technickými normami,

- Závaznými podklady,
  - pokyny a podklady předanými Objednatelem,
- b) předat řádně provedené Dílo Objednateli.
- 2.8. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou Cenu díla.
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sám, tj výlučně svými zaměstnanci, bez využití subdodavatelů.
- 2.10. Objednatel zajistí pro realizaci Díla: povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Pracoviště), poskytne součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění, pro pracovníky a techniku Zhotovitele, proškolení jeho pracovníků z interních předpisů PO, BOZP, PHZ apod.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a protokolárně předat Objednateli závěrečný protokol s popisem a zaměřením vad v mapovém podkladu.

### Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je: ČEPRO, a.s., trasy produktovodu Klobouky – Loukov v délce 93,227 km.
- 3.2. Místo plnění se nachází mimo areály provozu ČEPRO, a.s., a Dílo bude prováděno za provozu produktovodu.
- 3.3. Termíny provedení Díla:  
Zahájení Díla: listopad 2014  
Předání Díla: 31. 12. 2014
- 3.4. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce a odsouhlaseném Objednatelem (dále jen „**Harmonogram plnění**“). Harmonogram plnění tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.
- 3.5. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku/y produktovodu Objednatele či jeho části. Smluvní strany se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění.
- 3.6. Přejímka Pracoviště

Přejímka Pracoviště (jednotlivých lokalit) proběhne jednorázově.

Součástí předání a převzetí Pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- Před započítím prací obdrží Zhotovitel od Objednatele mapové podklady s průběhem trasy v exponovaných úsecích a místa napojení katodové ochrany na potrubí.

Zhotovitel je povinen předat vyklizené Pracoviště bez vad ve lhůtě předání Díla.

### Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:  
**939 929,50 Kč** (slovy: *devětsetřicetdevěttisícdevětsetdvacetdevětkorun českých a 50 haléřů*)  
(dále a výše jen „**Cena díla**“).
- 4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

- 4.3. Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

## Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, vypracováním závěrečného protokolu včetně popisu a zaměření vad v mapovém podkladu.
- 5.2. Smluvní strany si zádržné nesjednávají.
- 5.3. Adresy pro doručení faktur:
  - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
  - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: [kptech@kptech.cz](mailto:kptech@kptech.cz)  
na e-mailovou adresu Objednatele: [cepro\\_DF@ceproas.cz](mailto:cepro_DF@ceproas.cz).
- 5.4. V případě, že zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde smluvní strany ujednájí bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.
- 5.5. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná tj., (na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, název stavby, číslo investiční akce, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem) a číslo objednávky **4500041667**.

## Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené Dílo v rozsahu a v době plnění sjednané touto Smlouvou.
- 6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
  - závěrečné protokoly včetně popisu a zaměření vad v mapovém podkladu
  - pracovní deník
  - protokoly o provedené kontrole izolace jednotlivých úseků (jiskrová zkouška)
- 6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
  - 3x v listinné podobě;
  - 1x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf /

## Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 36 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zjištěné vady odstranit nejpozději do 5 ti pracovních dnů.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: KPTECH, s.r.o., Tolstého 1951/5, 702 00 Ostrava nebo na e-mailové adrese: [kptech@kptech.cz](mailto:kptech@kptech.cz), na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 7:00 do 15:00 hodin.

## Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
  - pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 500 000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel na vyžádání předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

## Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neuvede pracoviště do původního stavu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
  - 9.5.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
  - 9.5.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelům vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
  - 9.5.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelům oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.6. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatel.
- 9.7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 9.8. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 9.9. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 9.11. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

## Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex> (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620, odst. 2, z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dilem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 10.6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 10.7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 10.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
  - příloha č. 1 harmonogram plnění (stane se součástí Smlouvy po odsouhlasení Objednatelem)
- 10.9. Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Číslo smlouvy: 37668

Číslo VŘ: 197/14/OCN

10.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

10.12. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>.

**Za Objednatele**

V Praze dne 1. 12. 2014

**Za Zhotovitele**

V Ostravě dne 02 - 12 - 2014

ČEPRO, a.s.




Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

KPTECH, s.r.o.



Tomáš Szlosek  
jednatel společnosti



Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva

# **Příloha č. 1**

## **Harmonogram plnění**



„Kontrola izolace potrubí trasy produktovodu Klobouky - Loukov“

pro zakázku: č. 197/14/OCN

Investor: **ČEPRO, a.s.**  
Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7

Zhotovitel: **KPTECH, s.r.o.**  
Tolstého 1951/5, 700 20 Ostrava

## HARMONOGRAM

P.č.	Popis	Začátek prací	Ukončení prací
1.	Přípravné práce, dokumentace	2.12.2014	2.12.2014
2.	Přejímka pracoviště	3.12.2014	3.12.2014
3.	Kontrola stavu izolace ( 1.část )	4.12.2014	10.12.2013
4.	Doměření velikosti vady - GPS	9.12.2014	9.12.2014
5.	Kontrola stavu izolace ( 2.část )	11.12.2014	16.12.2014
6.	Doměření velikosti vady - GPS	15.12.2014	15.12.2014
7.	Doměření velikosti vady - GPS	16.12.2014	16.12.2014
8.	Kontrola stavu izolace ( 3.část )	17.12.2014	20.12.2014
9.	Doměření velikosti vady - GPS	20.12.2014	20.12.2014
10.	Vypracování závěrečného protokolu popisem a zaměřením vad a zanesením do GIS	22.12.2014	23.12.2014
11.	Ukončení realizace zakázky	31.12.2014	31.12.2014

Vypracoval: Martin Jakel  
KPTECH, s.r.o.

V Ostravě dne 11. 11. 2014