

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele 37531
č. Zhotovitele 77/SHZ 31/013/14

„Blokace SHZ“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každá samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Ing. Zdeněk Kluch Ing. Zdeněk Stejskal	739 240 339 602 189 599	zdenek.kluch@ceproas.cz zdenek.stejskal@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Ing. Zdeněk Kluch Ing. Zdeněk Stejskal	739 240 339 602 189 599	zdenek.kluch@ceproas.cz zdenek.stejskal@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Zdeněk Kluch Ing. Zdeněk Stejskal	739 240 339 602 189 599	zdenek.kluch@ceproas.cz zdenek.stejskal@ceproas.cz
dodržování bezpečnost. opatření (včetně BOZP)	Ing. Zdeněk Kluch Ing. Zdeněk Stejskal	739 240 339 602 189 599	zdenek.kluch@ceproas.cz zdenek.stejskal@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **KLIKA - BP, a.s.**
se sídlem: Praha, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00
zapsaná: B 17988 vedená u Městského soudu v Praze
č. účtu: 237031649/0300
IČ: 25555316
DIČ: CZ25555316
zastoupen: Ing. Richard Kadlec, předseda představenstva
Jiří Krejčí, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Richard Kadlec	602 193 651	richard.kadlecklika.cz
technických	Ing. Vladimír Pecka	724 826 906	vladimir.peckaklika.cz
zapisovat do deníku	Ing. Petr Pilnáček	725 001 068	petr.pilnacekklika.cz
předání a převzetí díla	Ing. Petr Pilnáček	725 001 068	petr.pilnacekklika.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Petr Pilnáček	725 001 068	petr.pilnacekklika.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Blokace SHZ“, které zahrnuje zejména:
- 2.2.1. Doplnění stávajících systémů stabilních hasicích zařízení (SHZ) CO₂ na níže uvedených skladovacích objektech s pohonnými hmotami o vazbu na spuštěné osvětlení objektu, nebo o vazby na prolongační tlačítka, jako blokace automatického spuštění SHZ od elektrické požární signalizace (EPS):
- a) Sklad v lokalitě Hájek u Karlových Varů, objekty 231 a 233, doplnění vazeb – prolongace,
 - b) Sklad v lokalitě Klobouky u Brna, objekt 231 - doplnění vazby - osvětlení
 - c) Sklad v lokalitě Včelná u Českých Budějovic, objekty 230 – doplnění vazby - osvětlení
 - d) Sklad v lokalitě Šlapanov u Havlíčkova Brodu, objekty 231, 232, 233, 234, 220, 238 a 239 - doplnění vazby - prolongace
- 2.2.1.1. Vazba „osvětlení“ (další nutná podmínka automatického spuštění SHZ od EPS), aktivovaná rozsvícením osvětlení při vstupu osoby do chráněného podzemního prostoru, přeruší vazbu EPS – SHZ a systémy pak budou pracovat autonomně.
- 2.2.1.2. Vazba „prolongace“ (další nutná podmínka automatického spuštění SHZ od EPS), aktivovaná stisknutím nebo tisknutím nově instalovaných prolongačních tlačítek v chráněných prostorech, přeruší v případě požáru (při aktivaci SHZ) vazbu EPS – SHZ a systémy pak budou pracovat autonomně. V případě tisknutí se blokuje spuštění SHZ a uvolněním běží čas evakuace (nastavená doba). V případě stisknutí se prodlužuje čas evakuace (aktivuje se opětovně nastavená doba).
- Dodávky a připojení ovládacích ústředí SHZ CO₂ na skladovacích objektech PHL 238 a 239 ve skladu v lokalitě Šlapanov u Havlíčkova Brodu.
- 2.2.2. Zpracování změn do projektové dokumentace systémů EPS, SHZ CO₂
- 2.2.3. Realizace Díla osobou oprávněnou pro projektování a montáž stávajících typů EPS a SHZ
- 2.2.4. Provedení kontroly provozuschopnosti systémů EPS a SHZ dle vyhl. 246/2001 Sb. vč. provedení koordinační zkoušky, provedení výchozí revize elektroinstalace vč. zajištění odborného stanoviska od Technické inspekce České republiky (TIČR)
- 2.2.5. Zaškolení obsluhy - osob Objednatele pověřených údržbou a osob odpovědných za provozuschopnost zařízení EPS a SHZ v daných místech plnění, tj. na výše uvedených skladech Objednatele.
- 2.2.6. Vypracování dokumentace skutečného provedení,
- 2.2.7. Vypracování návodu k obsluze, provozu a údržbě všech instalovaných zařízení včetně provedení zaškolení obsluhy viz 2.2.5 výše, zejména s ohledem na provozní dopady (provozní pokyny k údržbě, pokyny ke svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu servisních prohlídek, atp.),
- 2.2.8. Vyzkoušení, projekt individuálních a komplexních zkoušek,
- 2.2.9. Uvedení do trvalého provozu
- (dále jen „Dílo“).
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):
- a) nabídka Zhotovitele č. 77/SHZ 31/013/14, revize 3 ze dne 25. 9. 2014 (dále jen „Nabídka“),
- 2.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.5. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených:

- touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
- platnými právními a technickými předpisy a technickými normami,
- Závaznými podklady,
- pokyny Objednatele,

a předat řádně provedené Dílo Objednateli.

- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky a který byl ze strany Objednatele schválen. Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce v souladu s § 6 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.7. Objednatel zajistí pro realizaci Díla: povolení ke vstupu na pozemky a do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na stavenišť), vytyčení podzemních inženýrských sítí a hranic staveníště, poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění, zajistí proškolení pracovníků pro práce v areálu provozu skladu Objednatele, seznámení s vnitřními předpisy Objednatele, zajistí požární dohled na vyžádání Zhotovitele (nutno nahlásit předem).
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména zkoušek v souladu a dle příslušných ustanovení platné legislativy (§ 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, elektrorevize a dalších zkoušek vyplývajících z platných obecně závazných předpisů a vyžádaných Objednatel a v provedení individuálních a komplexních zkoušek.
- 2.9. Projektovou dokumentaci k rozšíření systému EPS, SHZ CO2 vypracuje Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatele v termínu podle Harmonogramu plnění.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli před zahájením vlastních prací na Díle na staveništi analýzu rizik.
- 2.11. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatel a uvedený v protokolu o předání staveníště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 2.12. Objednatel v úloze „zadavatele stavby“ určuje koordinátorem BOZP na staveništi, podle ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, Zhotovitele jako právnickou osobu, který podpisem této Smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této činnosti odborně způsobilou fyzickou osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a kontakty na ni předá Objednateli nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí staveníště.

Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění jsou areály skladů ČEPRO, a.s. v lokalitách dle bodu 2.2.1 - vyhrazená staveníště předaná Objednatel Zhotoviteli.
- 3.2. Místa plnění se nachází v areálech provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu. Případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.3. Termíny provedení Díla:
 - Zahájení Díla: do 1 týdne od podpisu smlouvy
 - Dokončení Díla: nejpozději do 20. 3. 2014, nebo v případě nepříznivých klimatických podmínek v nejbližším možném bezprostředně následujícím termínu
 - Předání Díla: do 4 dnů po dokončení díla.

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v příloze č. 2 (dále jen „*Harmonogram plnění*“), jenž se stává nedílnou součástí této Smlouvy a je pro Zhotovitele závazný.

- 3.4. Dílo bude prováděno v souladu se Závaznými podklady po jednotlivých etapách stanovených v Harmonogramu plnění.
- 3.5. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku provozu Objednatele či jeho části.
- 3.6. Přejímka staveniště
 - 3.6.1. Přejímka staveniště proběhne v etapách dle Harmonogramu plnění.
 - 3.6.2. Součástí předání a převzetí staveniště je vždy i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
 - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
 - doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
 - 3.6.3. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

930.830,- Kč

(dále a výše jen „*Cena díla*“).

Podkladem Ceny díla je nabídka Zhotovitele ze dne 25. 9. 2014, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

- 4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.3. Nabídka, na jejímž základě je sjednána Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena za předmět plnění uvedená v bodu 4.1 této smlouvy bude objednatelům uhrazena poskytovateli na základě faktury, vystavené po zrealizování předmětu plnění a v souladu s podmínkami uvedenými zejména v tomto článku smlouvy.
- 5.2. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
- 5.3. Smluvní strany si zádržné sjednávají ve výši 10 %. Úhrada faktury bude provedena pouze do výše 90 % fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje. Čerpání zádržného je dále specifikováno v bodu 7.8 všeobecných obchodních podmínek (VOP).
- 5.4. Adresy pro doručení faktury:
 - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v elektronické podobě z elektronické adresy Zhotovitele klika@klika.cz

na e-mailovou adresu Objednatele cepro_DF@ceproas.cz.

V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

- 5.5. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 5.6. Každá faktura dle této Smlouvy bude obsahovat číslo objednávky 4700001077.

Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční v souladu s postupem dle čl. 14.2 VOP, kdy částí Díla se rozumí etapa Díla, přičemž Smluvní strany sjednávají, že Dílo se považuje za dokončené a předané dnem podepsání posledního Protokolu o předání a převzetí poslední etapy Díla.
- 6.2. Zhotovitele před předáním každé etapy díla provede kontrolu provozuschopnosti systému podle bodu 2.2.4 a zaškolení obsluhy podle bodu 2.2.5 výše.
- 6.3. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení Díla 2x v listinné formě a 1x v elektronické formě,
 - veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - veškeré doklady o provedených zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, věcných a technických prostředků požární ochrany dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,
 - doklady prokazující bezpečný provoz technických a technologických zařízení, které jsou vystaveny k prokázání a podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců,
 - veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 1x originál a 1x kopii stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - návod k obsluze, provozu a údržbě všech dodaných zařízení a celků, včetně harmonogramu prováděných periodických kontrol revizí a zkoušek zařízení včetně jejich vzájemných vazeb,
 - protokol o zaškolení obsluhy a vydání dokladu o způsobilosti osob odpovědných za provoz a pověřených údržbou zařízení.
- 6.4. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
 - 2x v listinné podobě;
 - 1x v elektronické podobě ve zdrojových formátech

Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců, s výjimkou dodávky zařízení a výrobků se samostatným záručním listem, přičemž délka záruky v tomto případě činí 36 měsíců (odlišně od 15.3.2 VOP).
- 7.2. Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 24 hodin a ostatní vady odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese Praha, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00 nebo na e-mailové adrese klika@klika.cz, na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele a bankovní záruka

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 500.000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 500.000,- Kč
 - pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 500.000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatелеm vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatелеm oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, PZH, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatatele.
- 9.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 9.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

- 9.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex>. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a.s.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2, z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.5. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 10.7. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 10.8. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 10.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Nabídka ze dne 25. 9. 2014

- příloha č. 2 – Harmonogram plnění

10.10. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

10.11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10.12. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek („VOP“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

10.13. VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/pdf/vyberova_rizeni/VOP-V-2013-12-06.pdf.

10.13.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7.1, čl. 7.4, čl. 10.1, čl. 10.2 a čl. 13.2 VOP se na vztah Smluvních stran neuplatní.

Za Objednatele

V Praze dne 15-12-2014

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele

V dne.....

KLIKA - BP, a.s.

Ing. Richard Kadlec
předseda představenstva

Jiří Krejčí
člen představenstva



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
zapsaná v obchodním rejstříku, ústřední
soudy v Praze, oddíl B, vložka 2241

145

Zakázka číslo: 77/SHZ 31/013/14

Návrh technického řešení a cenová nabídka na dodávku a montáž SHZ – revize 3

KOMU: **ČEPRO a.s.**
Dělnická 213/12
170 04 Praha 7 - Holešovice

OD: **KLIKA-BP, a. s.**
V Jirchářích 148/4
110 00 Praha

Předmětem tohoto dokumentu je návrh technického řešení a cenová nabídka dodávky a montáže doplnění blokovacích tlačítek pro zařízení CO2 ve vybraných objektech Čepro a.s. v základní verzi s tlačítky u východu z objektu.

1. Cenová nabídka a technické řešení

1.1. Stř. Hájek, obj. 231 a 233

Cena dodávky je včetně materiálu a montáže, osazení 2 ks vstupně – výstupních prvků a přístrojových skříní MS2 včetně připojení k linkovému vedení, 2 ks tlačítkových hlásičů EEx II 2G „d“ nearetované s krytem proti náhodnému spuštění v průchozím provedení včetně 3 ks průchodek EEx II 2G „d“, 350 m nehořlavých kabelů včetně 100 m instalačních pozinkovaných trubek a požárních prostupů, úpravy zapojení, změny konfiguračního programu, programování ústředny SHZ, práce revizního technika, funkční zkoušky, dopravy, a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Cena celkem:..... 174 150,- Kč

1.3. Stř. Klobouky u Brna

Cena dodávky je včetně materiálu a montáže, osazení 2 ks vstupně – výstupních prvků a přístrojových skříní MS2 včetně připojení k linkovému vedení, úpravy zapojení, změny konfiguračního programu, programování ústředny SHZ, práce revizního technika, funkční zkoušky, dopravy, a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Cena celkem:..... 58 240,- Kč

KLIKA - BP, a. s. | V Jirchářích 148/2, 11000 Praha | IČO: 25555316 | DIČ: CZ25555316 | telefon: +420 567 304 221 fax: +420 567 331 418 | GSM: +420 606 739 587 | e-mail: klika@klika.cz, | www.klika.cz



1.4. Stř. Včelná, obj. 230

Cena dodávky je včetně materiálu a montáže, úpravy 1 ks stávající přístrojové skříně MS2 včetně připojení k linkovému vedení, 10 m nehořlavých kabelů včetně požárních příchytů, 10 m instalačních ohebných trubek a požárních prostupů, úpravy zapojení, vyhledávání přípojného místa a napojení na stávající zařízení, práce revizního technika, funkční zkoušky, dopravy, a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Cena celkem:..... 28 170,- Kč

1.5. Stř. Šlapanov, obj. 220

Cena dodávky je včetně materiálu a montáže, osazení 1 ks vstupně – výstupních prvků a přístrojových skříní MS2 včetně připojení k linkovému vedení, 1 ks tlačítkových hlásičů EEx II 2G „d“ nearetované s krytem proti náhodnému spuštění v průchozím provedení včetně 1 ks průchodek EEx II „d“, 30 m nehořlavých kabelů včetně požárních příchytů a 30 m instalačních pozinkovaných trubek a požárních prostupů, úpravy zapojení, změny konfiguračního programu, programování ústředny SHZ, práce revizního technika, funkční zkoušky, dopravy, a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Cena celkem:..... 68 000,- Kč

1.6. Stř. Šlapanov, obj. 231

Cena dodávky je včetně materiálu a montáže, osazení 1 ks vstupně – výstupních prvků a přístrojových skříní MS2 včetně připojení k linkovému vedení, 1 ks tlačítkových hlásičů EEx II 2G „d“ nearetované s krytem proti náhodnému spuštění v průchozím provedení včetně 1 ks průchodek EEx II „d“, 30 m nehořlavých kabelů včetně požárních příchytů a 30 m instalačních pozinkovaných trubek a požárních prostupů, úpravy zapojení, změny konfiguračního programu, programování ústředny SHZ, práce revizního technika, funkční zkoušky, dopravy, a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Cena celkem:..... 68 000,- Kč

1.7. Stř. Šlapanov, obj. 232

Cena dodávky je včetně materiálu a montáže, osazení 1 ks vstupně – výstupních prvků a přístrojových skříní MS2 včetně připojení k linkovému vedení, 4 ks tlačítkových hlásičů EEx II 2G „d“ nearetované s krytem proti náhodnému spuštění v průchozím provedení včetně 8 ks průchodek EEx II „d“, 120 m nehořlavých kabelů včetně požárních příchytů a 20 m instalačních pozinkovaných trubek a požárních prostupů, úpravy zapojení, změny konfiguračního programu, programování ústředny SHZ, práce revizního technika, funkční zkoušky, dopravy, a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Cena celkem:..... 68 000,- Kč

1.8. Stř. Šlapanov, obj. 233

Cena dodávky je včetně materiálu a montáže, osazení 1 ks vstupně – výstupních prvků a přístrojových skříní MS2 včetně připojení klinkovému vedení, 4 ks tlačítkových hlásičů EEx II 2G „d“ nearetované s krytem proti náhodnému spuštění v průchozím provedení včetně 8 ks průchodek EEx II „d“, 120 m nehořlavých kabelů včetně požárních příchytok a 20 m instalačních pozinkovaných trubek a požárních prostupů, úpravy zapojení, změny konfiguračního programu, programování ústředny SHZ, práce revizního technika, funkční zkoušky, dopravy, a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Cena celkem:..... 68 000,- Kč

1.9. Stř. Šlapanov, obj. 234

Cena dodávky je včetně materiálu a montáže, osazení 1 ks vstupně – výstupních prvků a přístrojových skříní MS2 včetně připojení klinkovému vedení, 3 ks tlačítkových hlásičů EEx II 2G „d“ nearetované s krytem proti náhodnému spuštění v průchozím provedení včetně 5 ks průchodek EEx II „d“, 230 m nehořlavých kabelů včetně požárních příchytok a 30 m instalačních pozinkovaných trubek a požárních prostupů, úpravy zapojení, změny konfiguračního programu, programování ústředny SHZ, práce revizního technika, funkční zkoušky, dopravy, a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Cena celkem:..... 151 050,- Kč

1.10. Stř. Šlapanov, obj. 238

Cena dodávky je včetně materiálu a montáže, dodávky ovládací ústředny SHZ včetně připojení klinkovému vedení, 1 ks tlačítkových hlásičů EEx II 2G „d“ nearetované s krytem proti náhodnému spuštění v průchozím provedení včetně 1 ks průchodek EEx II „d“, 50 m nehořlavých kabelů včetně požárních příchytok a 50 m instalačních pozinkovaných trubek a požárních prostupů, úpravy zapojení, programování ústředny SHZ, práce revizního technika, funkční zkoušky, dopravy, a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Cena celkem:..... 116 790,- Kč

1.11. Stř. Šlapanov, obj. 239

Cena dodávky je včetně materiálu a montáže, dodávky ovládací ústředny SHZ včetně připojení klinkovému vedení, 1 ks tlačítkových hlásičů EEx II 2G „d“ nearetované s krytem proti náhodnému spuštění v průchozím provedení včetně 1 ks průchodek EEx II „d“, 40 m nehořlavých kabelů včetně požárních příchytok a 40 m instalačních pozinkovaných trubek a požárních prostupů, programování ústředny

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

SHZ, práce revizního technika, funkční zkoušky, dopravy, a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Cena celkem:..... 112 260,- Kč

REKAPITULACE:

Stř. Hájek, obj. 231 a 233:..... 174 150,- Kč

Stř. Klobouky u Brna:..... 58 240,- Kč

Stř. Včelná:..... 28 170,- Kč

Stř. Šlapanov celkem:..... 700 270,- Kč

CELKEM:..... 960 830,- Kč

Zákaznická sleva:..... 30 000,- Kč

CELKEM po slevě:..... 930 830,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

2. Požadavky na součinnost s objednatelem

- povolení vjezdu a přístupu na pracoviště stavby pro vybrané pracovníky
- koordinaci činností jednotlivých dodavatelů a subdodavatelů
- poskytnutí plochy potřebné k uložení materiálu v místě realizace
- poskytnutí energií a médií potřebných pro realizaci


3. Závěr

Předložený návrh technického řešení protipožárního zabezpečení vychází z informací získaných z předané dokumentace od objednatele.

Naše firma garantuje termín zahájení dodávky a montáže do 4 týdnů od obdržení objednávky.

Věříme, že navržený způsob protipožární ochrany Vás zaujme a že se tak budeme moci podílet na zkvalitnění požárně-bezpečnostního standardu ve Vaší společnosti.

V Jihlavě 25. 9. 2014



.....
za firmu KLIKA – BP, a. s.
Ing. Vladimír Pecka
tel. 724826906

Blokace tlačítek HARMONOGRAM

Podpis SoD

do 31.12.14

Zpracování realizační PD 2.1.15 - 23.1.15

Středisko/objekt	kabeláž, tlačítka	ústředny, progr.	revize a zkoušky
Včelná /230	19.1.15 - 23.1.15	2.3.15 - 13.3.15	9.3.15 - 20.3.15
Klobouky	26.1.15 - 30.1.15	2.3.15 - 13.3.15	9.3.15 - 20.3.15
Hájek/231, 233	2.2.15 - 6.2.15	2.3.15 - 13.3.15	9.3.15 - 20.3.15
Šlapánov/ 220, 231	9.2.15 - 13.2.15	2.3.15 - 13.3.15	9.3.15 - 20.3.15
Šlapánov/ 232,233	16.2.15 - 20.2.15	2.3.15 - 13.3.15	9.3.15 - 20.3.15
Šlapánov/234	23.2.15 - 27.2.15	2.3.15 - 13.3.15	9.3.15 - 20.3.15
Šlapánov/238	2.3.15 - 6.3.15	2.3.15 - 13.3.15	9.3.15 - 20.3.15
Šlapánov/239	9.3.15 - 13.3.15	2.3.15 - 13.3.215	9.3.15 - 20.3.15

