Smlouva č.:
Výběrové řízení č. 233/15/OCN		
[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO 
č. Objednatele: ……
č. Zhotovitele:  …..

„Přestavba výdejní lávky pro autocisterny – sklad Mstětice“
Smluvní strany
Objednatel:			ČEPRO, a.s.
se sídlem:			Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsán:				v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č.účtu:				11902931/0100
IČ:						60193531
DIČ:					CZ60193531
zastoupen:		     Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
								Ing. Ladislavem Staňkem členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):
	ve věcech:
	jméno a příjmení:
	telefon:
	e-mail:

	Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)
	Ing. Zdeněk Kluch
	739 240 339
	zdenek.kluch@ceproas.cz 

	technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla
	Ing. Zdeněk Kluch
Ing. Bednář Oldřich
	739 240 339
602 521 165
	zdenek.kluch@ceproas.cz
oldřich.bednář@ceproas.cz

	dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)
	Ing. Netolický Tomáš
	739 240 476
	tomas.netolicky@ceproas.cz



(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			………………
se sídlem:			………………
zapsán:				v obchodním rejstříku u …………..
bankovní spojení:	………………
č.účtu:				………………
IČ:						………………
DIČ:					……………...
zastoupen:			………………
								……………….




Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:
	ve věcech:
	jméno a příjmení:
	telefon:
	e-mail:

	smluvních
	
	
	

	technických 
	
	
	

	zapisovat do deníku
	
	
	

	předání a převzetí díla
	
	
	

	dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)
	
	
	



(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):
Základní údaje a předmět plnění
Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy. 
Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „Přestavba výdejní lávky pro autocisterny – sklad Mstětice“, která zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, práce a služby:
· intenzifikace technologie výdejních stop č. 2 a č. 3 u výdejní lávky č. 2 na obj. č. 191 skladu ČEPRO, a.s. Mstětice, zahrnující zrušení naftového vrchního plnění na stopě č. 3, přemístění multiramene ze stopy č. 2 na stopu č. 3 a výstavbu nového spodního plnění na stopě č. 2 pro výdej pohonných hmot, benzínu automobilového (BA) dle ČSN EN 228 a obecně složek BA a pro výdej nafty motorové (NM) dle ČSN 590, případně směsné motorové nafty (SMN) dle ČSN 65 6508, FAME dle EN 14214 nebo Etanolu dle ČSN EN 15376 v platném znění v celém rozsahu limitních parametrů a koncentračním rozmezí složek, a to stavební části včetně kompletní strojně technologické části, včetně všech souvisejících dodávek, prací a výkonů,
· nastudování projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „DZS“) a provedení její kontroly po technické stránce
· detailní rozpracování DZS do náležitých podrobností dokumentace pro provádění pro zhotovovací práce stavby, zpracování výrobně technické dokumentace dle potřeby pro jednotlivé konstrukční prvky a výrobky, realizační a příp. výrobně-technické dokumentace pomocných a montážních konstrukcí a technologické předpisy provádění prací, výroby a montáže, a to v rozsahu přiměřeném povaze prvku, výrobku, resp. stavebnímu postupu
· vypracování technologického postupu a jeho včasné předložení k připomínkování a písemnému schválení od objednavatele
· vypracování kontrolního a zkušebního plánu pro jednotlivé práce a výrobky,
· vypracování plánu komplexních zkoušek,
· vyzkoušení díla
· ekologická likvidace odpadu
· vypracování dokumentace skutečného provedení díla
· kompletace průvodní předávací dokumentace
· vypracování provozního řádu, provozních předpisů a plánů kontrol a údržby v souladu se skupinou norem Management spolehlivosti ČSN EN 60300 a normy Údržba - Dokumentace pro údržbu ČSN EN 13460
· uvedení díla do provozu
Realizace díla spočívá v provedení demontáže a přestavby stávajícího výdejního zařízení PHL u výdejní lávky č. 2 na obj. č. 191 skladu ČEPRO, a.s. Mstětice a provedení souvisejících stavebních, inženýrských prací a dodávek podle Závazných podkladů a zejména v souladu a podle dokumentace zadání stavby č. 15048, vypracované projekční kanceláři PIK, s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov, IČ: 47152150 vyhotovené v období červenec 2015, která je Přílohou č. 4 této Smlouvy.
 (dále též jen „Dílo“)
Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“): 
a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne …….... k zakázce č.: 233/15/OCN nazvané „Přestavba výdejní lávky pro autocisterny – sklad Mstětice“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“), 
b) nabídky Zhotovitele č. ……..…. ze dne ……..…. podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka“),
c) dokumentace zadání stavby č. 15048 vypracovaná projekční kanceláři PIK, s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov, IČ: 47152150 vyhotovená v období červenec 2015.
V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle DZS a dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky, a který je schválen ze strany Objednatele (Příloha č. 3), tzn. v případě připomínek Objednatele je Zhotovitel povinen připomínky Objednatele do technologického postupu zapracovat a technologický postup ve finální podobě v souladu s Harmonogramem plnění předat Objednateli ke schválení.
Zhotovitel se zavazuje a je povinen zpracovat veškerou dokumentaci nutnou pro provedení Díla Zhotovitelem. Zhotovitel vypracuje veškerou technickou dokumentaci v souladu se Zadávací dokumentací a v termínu podle Harmonogramu plnění a v rozsahu dle požadavků Objednatele, a zavazuje se zajistit a předat Objednateli veškeré doklady plynoucí z této Smlouvy a jejích nedílných součástí.
Zhotovitel se zavazuje provést všechny potřebné individuální zkoušky Díla, jako např. stavební, těsnostní, NTD a komplexní zkoušky včetně garančního otestování za účasti zástupců obou Smluvních stran.
Zhotovitel se zavazuje vést montážní deník s podpisem stavbyvedoucího a dále se Zhotovitel zavazuje zajistit na Staveništi vždy přítomnost minimálně zástupce stavbyvedoucího a to minimálně po dobu zhotovení ostrých propojů.
Objednatel zajistí pro realizaci Díla zejména: povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště), poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění (dále jen „Harmonogram plnění“), požární asistenci bezplatně v počtu max. 16 dnů a max. 12 hodin denně včetně přestávky na oběd po dobu prací Zhotovitele a provede seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele a školení osob na straně Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a prevence závažných havárií (PZH), jakož i poskytne plochu potřebnou pro práce se záměrem před zhotovením komponentní sestavy („mezikusů) mimo zóny s nebezpečím výbuchu. Objednatelem schválený Harmonogram plnění bude Zhotovitelem vypracovaný včetně fixovaného termínu(-ů) odstávky výdejních lávek avšak s právem Objednatele k jeho odvolatelnosti dle obchodních priorit.
Zhotovitel se zavazuje provést k prokázání parametrů Díla a v rámci vyzkoušení Díla veškeré zkoušky požadované právními předpisy a sjednané mezi Smluvními stranami dle a na základě této Smlouvy a Závazných podkladů.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.
Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
Místo a doba plnění
Místem plnění je sklad Objednatele Mstětice: 250 91, Zeleneč, Mstětice č.p. 3 – vyhrazené Staveniště předané Objednatelem Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla.
Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z provozních důvodů Objednatele, nebo z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
Realizace Díla bude probíhat za současného provozu sousedních výdejních lávek č. 1 a č. 3 ve skladu Objednatele Mstětice. Úplné odstavení výdeje PHL výdejních lávek z důvodu realizace Díla bude možné pouze v době určené obchodními prioritami Objednatele a pouze ve dnech pracovního volna a klidu (ve dnech sobota a neděle).
Použití jiskrové technologie Zhotovitelem bude možné pouze, nebude-li probíhat plnění PHL na sousedních výdejních lávkách č. 1 a č. 3. Přednost plnění PHL na sousedních výdejních lávkách č. 1 a č. 3 před pracemi Zhotovitele bude určovat pověřený zástupce Objednatele.
Termíny provedení Díla:
· Termín zahájení Díla: v den stanovený ve výzvě Objednatele k převzetí Staveniště Zhotovitelem, přičemž předpokládaný termín nákupu komponent s delší dodací lhůtou je plánován na září 2015, předpokládaný termín vlastního zahájení prací - realizace Díla je plánován na listopad 2015. 
· Lhůta pro dokončení a předání Díla je stanovena nejpozději do 15. 12. 2015, přičemž konkrétní dílčí termíny a lhůty v rámci realizace Díla jsou stanoveny v Harmonogramu plnění. Ty jsou závislé na klimatických podmínkách.
Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění schváleného ze strany Objednatele, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. V případě změny dílčích termínů a dílčích lhůt, jež nebudou mít dopad na lhůtu stanovenou pro dokončení a předání Díla, Smluvní strany sjednávají, že taková změna může být provedena na základě požadavku Objednatele s ohledem na jeho obchodní a provozní priority či dle dohody Smluvních stran, přičemž tato změna nevyžaduje vyhotovení písemného dodatku dle závěrečných ujednání této Smlouvy, avšak v případě změny některého dílčího termínu či dílčí lhůty se Smluvní strany zavazují a souhlasí, že tato změna nabude platnosti zápisem učiněným ve Stavebním deníku Zástupci Smluvních stran a zároveň bude vyhotoven upravený Harmonogram plnění, jež bude rovněž stvrzen podpisy oprávněných Zástupců obou Smluvních stran.  
Zhotovitel bere na vědomí, že práce na Díle budou probíhat v zóně s nebezpečím výbuchu, a této skutečnosti je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění Díla, jakož i technické vybavení a osobní ochranné pomůcky osob podílejících se na realizaci Díla v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele, se kterými byl Zhotovitel seznámen.
V případě, že Zhotovitel nezajistí veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci v souladu s legislativou, nebudou osoby na straně Zhotovitele či technika Zhotovitele vpuštěny/a do dotčených prostor Objednatele a na Staveniště a touto skutečností způsobené zpoždění bude považováno za překážku na straně Zhotovitele, za něž nese Zhotovitel zodpovědnost.
Přejímka Staveniště
Přejímka Staveniště proběhne jednorázově.
Nebude-li datum přejímky Staveniště uvedeno v Harmonogramu plnění, platí den uvedený v písemné výzvě Objednatele ve smyslu VOP.
Zhotovitel je povinen započít s prováděním Díla v souladu s Harmonogramem plnění. 
Součástí předání a převzetí Staveniště, je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
· doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště.
Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání Díla.
Cena díla
[bookmark: _Ref321240324]Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:
………………………….,- Kč   (slovy : ………………..)
(dále a výše jen „Cena díla“).
K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Cenová nabídka s výkazy výměr je Přílohou č.1 této Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
Platební podmínky
Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
Adresy pro doručení faktur: 
· v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů. 
Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná tj., (na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem) a číslo int. objednávky ……………. (bude doplněno před uzavřením smlouvy).
Předání a převzetí Díla
Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené Dílo v rozsahu a v době plnění sjednané touto Smlouvou. 
[bookmark: _Ref334787654]Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů:
· dokumentaci skutečného provedení v listinné formě v počtu 3 ks a na nosiči v elektronické podobě ve výchozím editovatelném formátu .dwg, .docx. a .xlsx a zároveň vše v .pdf včetně všech podpisů a razítek
· průvodní předávací dokumentaci 3x pare, řazené v listinné formě v deskách dle seznamu a na elektronickém nosiči
· veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy,
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· veškeré doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě ve smyslu §13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
· doklady prokazující bezpečný provoz technických a technologických zařízení, které jsou vystaveny k prokázání a podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců,
· veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, a to ve 2 vyhotoveních,
· provozní předpisy a plány kontrol a údržby,
· 1x originál a 1x kopii stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
· protokol o zaškolení obsluhy,
· atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení, certifikáty ATEX,
· atesty pro zařízení instalovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů,
· atesty o odolnosti těsnících materiálů proti působení ropných látek,
· atesty k posouzení požární odolnosti,
· návody k obsluze v českém jazyce,
· revizní zprávy o zkouškách zařízení, výsledky úspěšného individuálního a komplexního vyzkoušení a garančního testu, 
· revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně TIČR),
· protokoly o měření tloušťky nátěrů,
· potvrzení o ekologické likvidaci veškerých odpadů,
· přehledný tabulkový soupis instalovaného zařízení s uvedením četnosti pravidelných revizí a zkoušek s datem poslední revize či zkoušky, plynoucí z provozních předpisů a návodů k obsluze a právních a technických předpisů v souladu se skupinou norem Management spolehlivosti ČSN EN 60300,
· soupis veškerého zařízení se začleněním odpisových skupin s údaji o jednotné kategorizaci objektů podle odpisových skupin
· další nezbytné doklady potřebné dle právních a technických předpisů českého právního řádu.
Záruka a záruční doba
Záruční doba za jakost Díla se sjednává v délce trvání 60 měsíců, s výjimkou samostatných komponent instalovaných dodavatelem, pro něž bude délka záruky činit minimálně 24 měsíců.
Zhotovitel je povinen:
· Havárii odstranit nejpozději do 24 hodin od nahlášení Zhotovitelem
· ostatní vady odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od nahlášení Zhotovitelem
 Při odstraňování vad musí Zhotovitel postupovat s ohledem na charakter vady a rovněž v souladu s touto Smlouvou, dle obchodních priorit Objednatele, zejména je povinen dodržet všechny požadavky Objednatele dotýkající se provozu skladu pohonných hmot a dotčených zařízení jako při realizaci Díla.
Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ……………….. nebo na e-mailové adrese: ……………….., na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od …… do …… hodin.
Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění:
· pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč;
· pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč
Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v dohodnuté výši 0,5 % z výše peněžitého plnění, se kterým je povinná strana v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním přemístění multiramene z výdejní stopy č. 2 na výdejní stopu č. 3 z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.
Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení.
Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.  
Za neuposlechnutí výzvy asistujícího hasiče JPO HZS ČEPRO, a.s. Mstětice k ukončení činnosti, jež je nebezpečná z hlediska výbuchu nebo požáru (např. jiskrové dělení materiálu, svařování, broušení, vrtání, atd.) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 50 tis. Kč za každý jednotlivý případ porušení.
V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinností z ní či z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují. 
Závěrečná ujednání
Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese https://www.ceproas.cz/eticky-kodex.pdf (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizení a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem. 
Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
[bookmark: _Ref321332148]Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
· Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne….- výkaz výměr
· Příloha č. 2 – Harmonogram plnění schválený ze strany Objednatele
· Příloha č. 3 – Technologický postup prací schválený ze strany Objednatele
· Příloha č. 4 - Dokumentace zadání stavby č. 15048, vypracovaná projekční kanceláři PIK, s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov, IČ: 47152150 v elektronické podobě na CD
Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění. 
Na tento smluvní vztah se neužije následující článek VOP: čl. 6.3. Hrazení Ceny díla průběžně a čl. 6.7. Zádržné.
VOP jsou uveřejněny na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf


V Praze dne: 									                        V                    dne:

Za Objednatele													     Za Zhotovitele
ČEPRO, a.s.												          …………………



……………………………											…………………………..
Mgr. Jan Duspěva 	
předseda představenstva	


……………………………	
Ing. Ladislav Staněk	
člen představenstva
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