

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 39260

„Oprava nátěru ocelových konstrukcí a technologií - sklad Mstětice“**Čl. 1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
 se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
 zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č. účtu: 11902931/0100
 IČ: 60193531
 DIČ: CZ60193531
 zastoupen: Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva a
 Ing. Ladislavem Staňkem členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Sylva Šedivá	606 647 692	sylva.sediva@ceproas.cz
Technických, zapisovat do deníku	Ing. Oldřich Bednář Josef Plíšek	602 524 165 724 137 264	Oldrich.Bednar@ceproas.cz Josef.Plisek@ceproas.cz
Předání a převzetí díla	Josef Plíšek	724 137 264	Josef.Plisek@ceproas.cz
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Tomáš Netolický	739 240 476	Tomas.Netolicky@ceproas.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **TEKA STAVBY s.r.o.**
 se sídlem: Poláky 18, 438 01 Chbany
 zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C33019
 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
 č. účtu: 265592259/0300
 IČ: 29155355
 DIČ: CZ29155355
 zastoupen: Petr Molnár, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních	Petr Molnár	603836335	molnar.petr@seznam.cz
Technických	Petr Molnár	603836335	molnar.petr@seznam.cz
Zapisovat do deníku	Pavel Brejcha	737603921	pavel@tekastavby.cz
Předání a převzetí díla	Pavel Brejcha	737603921	pavel@tekastavby.cz
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Pavel Brejcha	737603921	pavel@tekastavby.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla (dále též jen „Dílo“) „**Oprava nátěru ocelových konstrukcí a technologií - sklad Mstětice**“, spočívající v realizaci Díla v následujícím rozsahu:

Oprava nátěru spočívá v:

- Vyjmutí pororoštů před čištěním – jen v případě jeli to možné a nejsou nabodovány
- **Nátěrový systém:** Stejný pro celé zadání a realizaci jednotlivých úseku dle požadovaných odstínů RAL
- Prvotní měření stávajících tloušťek nátěrového systému
- Vysokotlaké mytí min. (180 bar)
- Odmaštění znečištěných ploch a ruční mechanické dočištění na stupeň St 2 dle ČSN EN ISO 8501-1, ČSN ISO 8504-3.
- Základní nátěr: nátěrová hmota epoxidová dvousložková vysokosušinná
- Mezivrstva: nátěrová hmota epoxidová dvousložková vysokosušinná
- Vrchní nátěr: nátěrová hmota polyuretanová dvousložková s alifatickým izokyanátem s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku
- **Celková minimální tloušťka nového nátěrového systému je 220µm**
- Po dokončení budou vystaveny protokoly o měření tloušťky suché vrstvy nátěrového systému dle normy ČSN EN ISO 4624
- Pro dvousložkové nátěrové hmoty bude použito zimní tužidlo pro vytvrzení v nízkých teplotách např. označení W.

1. V objektu č. 223 (stáčecí nádrže) v areálu skladu ČEPRO, a.s. Mstětice – viz Příloha č. 3 obr. 1 až 6) požaduje Objednatel provedení:

- nátěrů nádrží, potrubních rozvodů (včetně propojovacího rozvodu cca 24m 2xDN250+ 3xDN100 k obj. č. 360 v krytém kanálu z obj. č. 223), včetně nátěrů armatur - barva šedá, RAL 7035
- nátěru jeřábové drážky, podpěry, žebříků a obslužných plošin, včetně stojin a okopového plechu, aj. – barva zelená, RAL 6016
- nátěru zábradlí - barva žlutá, RAL 1018

- obnovení značení nádrží, potrubních tras a armatur dle pokynů provozního úseku skladu
 - označení prvního a posledního stupně barvou žlutou RAL 1018 na jednotlivých žebřicích a plošinách jako bezpečnostní značení.
- 2. Na potrubním mostu vedoucím cca od komunikace u budovy HZS k podpoře č. 1 u budovy lokoremízy v areálu skladu ČEPRO, a.s. Mstětice – viz Příloha č. 3 obr. 5 až 8 požaduje Objednatel provedení:**
- nátěrů označených cca 45 bm potrubních rozvodů 3xDN 250- barva šedá RAL 7035
 - nátěry podpěr, žebříků a obslužných plošin, včetně stojin, zachycovací jímky nad kolejištěm a okopového plechu – barva zelená, RAL 6016
 - obnovení značení potrubních tras dle pokynů provozního úseku skladu
 - zabezpečení nátěrového místa proti postříkání míst pod místem nátěru
- 3. V objektu č. 361 (stáčení BIO) v areálu skladu ČEPRO, a.s. Mstětice – viz Příloha č. 3 obr. 9 až 10) požaduje Objednatel provedení:**
- nátěrů nádrží, potrubních rozvodů (včetně propojovacího rozvodu 2xDN250+ 3xDN100 k obj. č. 360 v krytém kanálu z obj. č. 223), včetně nátěrů armatur - barva šedá, RAL 7035
 - nátěru jeřábové drážky, podpěry, žebříků a obslužných plošin, včetně stojin a okopového plechu, aj. – barva zelená, RAL 6016
 - zabezpečení nátěrového místa proti postříkání míst pod místem nátěru
- 4. V areálu skladu ČEPRO, a.s. Mstětice – viz Příloha č. 3 obr. 11 požaduje Objednatel provedení:**
- Nátěr označeného poškozeného nátěru potrubí zemního plynu - barva žlutá, RAL 1018
 - zabezpečení nátěrového místa proti postříkání míst pod místem nátěru

Součástí předmětu Díla je vyjma souvisejících prací nutných k provedení opravy nátěru potrubí dle Závazných podkladů rovněž provedení zkoušek pro prokázání požadovaných parametrů Díla a vypracování fotodokumentace postupu prací.

- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):
- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 7. 10. 2015 k zakázce č.: 289/15/OCN nazvané „Oprava nátěru ocelových konstrukcí a technologií - sklad Mstětice“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“),
 - b) nabídky Zhotovitele ze dne 25. 10. 2015 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka“),
- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky.
- 2.7. Objednatel zajistí pro realizaci Díla: povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště), poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění (dále jen „*Harmonogram plnění*“), a provede seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele a školení osob na straně Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a prevence závažných havárií (PZH).
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré zkoušky požadované právními předpisy a sjednané mezi Smluvními stranami.
- 2.9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.

- 2.10. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je **sklad Objednatele Mstětice: 250 91, Zeleneč, Mstětice č.p. 3; vždy vyhrazené Staveniště předané Objednatelem Zhotoviteli.**
- 3.2. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z provozních důvodů Objednatele, nebo z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.3. Termíny provedení Díla:
- Termín zahájení Díla: v den stanovený ve výzvě Objednatele k převzetí Staveniště Zhotovitelem, přičemž předpokládaný termín zahájení a realizace Díla je plánován: říjen 2015
 - Lhůta pro dokončení a předání Díla je stanovena do 31. 12. 2015, přičemž konkrétní dílčí termíny a lhůty v rámci realizace Díla jsou stanoveny v Harmonogramu plnění, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Dílčí termíny a lhůty v rámci realizace Díla jsou závislé na příznivých klimatických podmínkách pro provedení prací.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem prováděno po etapách. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo po etapách v termínech uvedených v Harmonogramu plnění zpracovaným Zhotovitelem a ze strany Objednatele schváleným. Harmonogram plnění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 3.5. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku/y provozu Objednatele či jeho části. Smluvní strany se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění.
- 3.6. Přejímka Staveniště proběhne po částech dle jednotlivých etap provádění Díla.
- 3.7. Součástí předání a převzetí Stanoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci.
- 3.8. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání Díla.

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

1 649 568,- Kč

(slovy: **jedenmillionšestsetčtyřicetdevěttisícpětsetšedesátosm** korun českých)

(dále a výše jen „**Cena díla**“).

- 4.2. K Ceně Díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.3. Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Cenová nabídka s výkazem výměr je přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatelům uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 5.2. Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí
- 5.3. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednájí bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.
- Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná tj., (na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelům) a číslo int. objednávky **4500047954**.

Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla, tj. všech etap. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené Dílo v rozsahu a v době plnění sjednané touto Smlouvou.
- 6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů:
- 6.2.1. technickou specifikaci, technologické listy, atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o jakosti materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla, dokumentace dle zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
 - 6.2.2. Stavební deník,
 - 6.2.3. doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých prováděním Díla,
 - 6.2.4. protokol o provedení kontroly měření tloušťky jednotlivých vrstev nátěru a celkové tloušťky nátěru,
 - 6.2.5. fotodokumentaci průběhu prací dle sjednaných požadavků Objednatelům, a to v elektronické verzi na CD nebo DVD
- 6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;
 - 1 x v elektronické podobě ve formátech: „.docx“, „.xlsx“, „.pdf“, dle charakteru dokumentace a/nebo požadavků Objednatelům, a to na CD, DVD, event. flash

Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zjištěné vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Poláky 18, Chbany 438 01 nebo na e-mailové adrese: office@tekastavby.cz, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 6:00 do 19:00 hodin.
- 7.4. Zhotovitel prohlašuje a Objednatelům zaručuje, že použité nátěrové hmoty jsou vhodné pro daný typ prostředí a zaručuje životnost nátěru v délce 15 kalendářních let. Vady v životnosti nátěrových hmot, se zavazuje odstraňovat dodavatel obdobně podle ustanovení odstavce 7.2 tohoto článku.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění:

- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 2.000.000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 2.000.000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v dohodnuté výši 0,5 % z výše peněžitého plnění, se kterým je povinná strana v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 9.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 9.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 9.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

- 9.12. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex.pdf> (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubropisem.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 10.6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 10.7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
- 10.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 25. 10. 2015 - Položkový rozpočet

- Příloha č. 2 – Harmonogram plnění
- Příloha č. 3 - Ilustrační fotodokumentace

10.9. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

10.10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

10.12. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>

10.13. Smluvní strany sjednávají, že čl. 3.6, 6.3 a 6.7 VOP se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou neuplatní.

V Praze dne: 27-10-2015

V Kadani dne: 2.11.2015

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele
TEKA STAVBY s.r.o.



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, p. b. 213, 170 34 Praha 7
IČ: 60193591 DIČ: CZ60193591
zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

043

TEKA STAVBY s.r.o.
sídl. Poláky 18 Chbany 438 01
Korespondenční adresa PO BOX 79 Kadaň
e-mail: office@tekastavby.cz
IČ 291 55 355 DIČ CZ291 55 355

Ing. Helena Hostková
místopředseda představenstva

Petr Molnár
jednatel

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

- 3.1.2. Nedílnou součástí smlouvy budou rovněž přiloženy zadavatelem požadované přílohy smlouvy. Obchodní podmínky stanovené výše uvedenými dokumenty jsou pro uchazeče závazné.

3.2. Platební a fakturační podmínky ve znění Přílohy č. 1 této ZD

- 3.2.1. Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 3.2.2. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad -- faktura, kterou vystaví dodavatel. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po řádném provedení předmětu zakázky dle bodu 1.1.1.zadávací dokumentace a jeho vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami, a po protokolárním předání celého předmětu zakázky.
- 3.2.3. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.
- 3.2.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad – fakturu zpět dodavateli bez zaplacení, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení.
- 3.2.5. Platba za předmět plnění bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele. Dodavatel je povinen mít veden účet u peněžního ústavu v České republice a toto číslo bankovního účtu uchazeče vedeného u některého peněžního ústavu v České republice bude též uvedeno na faktuře – daňovém dokladu vystaveného dodavatelem.
- 3.2.6. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje či bude jinak vadná. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 45 dnů ode dne doručení.
- 3.2.7. Zadavatel požaduje vystavit fakturu nejpozději pět (5) kalendářních dní od data uskutečnění zdanitelného plnění, jinak zodpovídá za škodu, vzniklou jeho prodlením.
- 3.2.8. Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a jejich VOP (v případě rozporu mezi zněním platebních podmínek uvedených v této ZD a platebních podmínek uvedených v návrhu smlouvy a jejich VOP mají přednost ustanovení návrhu smlouvy a jejich VOP).

Čl. 4. Způsob zpracování nabídkové ceny

- 4.1. Nabídkovou cenou se rozumí cena za provedení předmětu této zakázky.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována za kompletní dodávku a provedení všech činností dle zadání a zjištění na prohlídce místa realizace vyplněním níže uvedeného položkového rozpočtu.

Cenová nabídka bude předložena v následujícím členění:

	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Počet jednotek	Dílčí celková Cena bez DPH
Nátěry, vč. příslušných konstrukcí	m ²	270,-	5180,1	1398627,-
Stavby lešení na nátěry konstrukcí	Kap.		1	120141,-
Vysokotlaké mytí, vč. zabezpečení postřikání prostor pod nátěrovým místem	Kap.		1	122800,-
Likvidace odpadů	Kap.		1	8000,-
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH				1649568,-

- 4.2 Uchazeči stanoví nabídkovou cenu pro toto výběrové řízení tak, že vyplní všechny jednotkové ceny v Kč bez DPH a dílčí celkové ceny v Kč a bez DPH dle členění položek v položkovém rozpočtu s

HARMONOGRAM PRACÍ PRO OPRAVU NÁTĚRŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOGIE – sklad Mštětice ČEPRO a.s.

Počet pracovníků : cca. 6-10 zaměstnanců

Zahájení prací : do 2. dnů od podpisu smlouvy budou zahájeny práce dle SoD.
Vzhledem ke krátkému časovému termínu dokončení celého díla .

1. Etapa : Vysokotlaké mytí objektu 361 – stačení BIO a potrubního mostu v celé délce - délka trvání 1- 4 dny

1. dnem zahájení prací bude zahájena stavba pomocných pojízdných lešení , zajištění přípojných míst vody k použití vysokotlakých čističů 180 bar a bude prováděno vysokotlaké mytí

2. Etapa : Na výše uvedených objektech budou zahájeny práce dle technologického postupu a zároveň bude potrubní most zabezpečen zakrývacími plachtami proti případnému dešti , vlhkosti dle tech. postupu . délka trvání 4 – 32 dnů

3. Etapa : V průběhu prací na 2. Etapě se zahájí práce na objektu 223 – přístřešku u filtrů

1. Doprava materiálu pro stavbu lešení

2. Stavba lešení pro práce dle technologického postupu

4. Etapa : Zahájení prací na objektu 223 – délka trvání 32 – 49 dnu

1. provedení vysokotlakého mytí dle tech. postupu

2. Zaplachtování celého přístřešku a zamezení vlhkosti z důvodů předpokladu špatného počasí vzhledem k ročnímu období - Prosinec -

3. Po vyschnutí budou prováděny práce dle technologického postupu .

5. Etapa Tato Etapa je konečná - budou prováděny případné opravy ,drobné nedodělky , lepení nových popisku potrubí a konstrukcí ,vyklizení a odvoz materiálu ,měření konečných tloušťek nátěrů a vystavení protokolů o měření - Délka trvání 49- 51 dnů

V tomto Harmonogramu je přihlédnuto na relativní špatné klimatické podmínky způsobené zimním obdobím - tento harmonogram může být narušen dlouhodobým výkyvem teplot pod bod mrazu více jak - 10 stupně celsia po celý den nebo výdatnými dešti nebo sněhovými přeháňkami , v tomto případě bude zapsán zápis do stavebního deníku o délce přerušení prací , která budou posouvat dobu dodělení a předání celého díla .

Celkový časový plán je tedy od započetí prací po kompletní předání díla dle technologického postupu na 51 kalendářních dnů

Zpracoval : Molnár Petr

TEKA STAVBY s.r.o.
sídlo Poláky 18, Chbany 438 01
Korespondenční adresa P.O.BOX 79, Kadaň
e-mail. office@tekastavby.cz
IČ 291 55 355 DIČ CZ291 55 355

Příloha č. 3 . Ilustrační foto pro nátěry ocelových konstrukcí a technologií ve skladu Mstětice

1. Objekt 223- stáček nádrže



Celkový pohled na ob.223



obj.223 – drážka, lávky a detail střezy



Obj.223-technologie a rozvody



Obj.223- nádrže, vč. označení



Obj.223- propojovací kanaál: potrubí s obj.360



Obj. 223- přístřešek u filtrů

2. Potrubní most



Nátěr potr. Mostu- nátěr vymezeného úseku u admin. budovy

**začátek trasy
nátěrů mostu**





Průběh potrubního mostu – místo ohybu : směr k lokoreміze



**konec trasy
nátěrů mostů**

31/07/2015

3. **Objekt 361- stáčení BIO**



4.

Obj.361-celkový pohled



Obj.361- detail střechy

5. **Potrubí zemní plyn – dílčí opravy**

