

Smlouva – Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 200, PN 63 Smyslov – Šlapanov
č.Smlouvy objednatele :
č. Smlouvy zhotovitele :
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ustanovením§ 536 a násl. zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými stranami:
o generální dodávce díla:
„Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 200, PN 63 Smyslov – Šlapanov“
______________________________________________________________
I.
Smluvní strany

1) Objednatel:	ČEPRO,a.s.

se sídlem:		Praha 7, Dělnickáč.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná:		Obchodní rejstříkMěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č.účtu:			11 902931/0100
IČ:			601 93 531
DIČ:			CZ601 93 531
jednající:	Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech:
a/ smluvních a realizace díla: 		Ing. Ivo Jirovský, Ing. Zdeněk Kluch, Ing. Václav Klíma
b/ technickýcharealizace díla: 	Josef Paul, Luboš Měšťák

(dále jen „objednatel“)	


2) Zhotovitel:		
se sídlem:		
zapsaná:	
bankovní spojení: 	
číslo účtu:		
IČ:			
DIČ:			
zastoupená:	

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech:
a/ smluvních:						
b/ technických a realizace díla:	
					

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto Smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“) podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Údaje o Díle		

Název Díla: 	„Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 200, 
PN 63 Smyslov – Šlapanov“

Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy. 

II.
Předmět plnění

1) Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje řádně provést dílov souladu s touto Smlouvou, technickými a právními předpisy, závaznými podklady a pokyny objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí, a předat je objednateli a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy za dílo zhotoviteli cenu dle této Smlouvy.

2) Předmětem plnění této Smlouvy je provedení Díla, kterým je „Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 200, PN 63 Smyslov – Šlapanov“ (dále jen „Dílo“ nebo „Rekonstrukce“). Jednotlivéčásti produktovodu, jejichž rekonstrukce je předmětem této Smlouvy, jakož i objednatelem požadovaný způsob jejich rekonstrukce, jsou uvedeny a podrobně specifikovány v Zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce č. 112/12/OCN zadávané postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni zahájení zadávacího řízení, s názvem„Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 200, PN 63 Smyslov – Šlapanov“včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že Zadávací dokumentaci od objednatele převzal již v rámci zadávacího řízení č. 112/12/OCN zahájeného dne 22.6.2012.

3) Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutými v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, ujednání této Smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů) a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. Za jakost Díla, případně vady Díla zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) a podle této Smlouvy. 

4) Závaznými podklady pro provedení Díla, jeho rozsah a technické řešení se rozumí
- zhotoviteli předaná a jím převzatá Zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 112/12/OCN ze dne 22.6.2012 včetně přílohy č. 1 Návrh smlouvy o dílo včetně všeobecných obchodních podmínek zadavatele, přílohy č. 2 Jednotkový výkaz výměr a přílohy č. 3 Projektová dokumentace.

- písemné pokyny objednatele
-další písemné požadavky objednatele, případná nadstandardní vyjádření dotčených orgánů vydaná dotčenými orgány v rámci veřejnoprávního projednání, zhotoviteli předaná a jím převzatá
(dále jen "Závazné podklady“)

V případěrozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zněním Závazných podkladů či mezi zněním Závazných podkladů navzájem, platí znění určené objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

5) Nedílnou součástí této Smlouvy je Jednotkový výkaz výměrve znění přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Jednotkový výkaz výměr tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. V příloze č. 2 této Smlouvy uvedený rozpis ceny za Díloslouží pro účely:
· fakturace,
· ocenění objednatelem případně požadovaných víceprací,
· ocenění méněprací.
6) Nedílnou součástí Smlouvy je rovněž Podrobný a závazný harmonogram prací oboustranně potvrzený tvořící Přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „harmonogram“).
7) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení Díla (včetně průzkumů před zahájením Díla, zejména hloubky uložení potrubí a průzkumu chrániček), k jeho provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla objednateli a uvedení Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami
8) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provedení Díla a požadavky objednatele, prostudoval předané Závazné podklady a má tak k dispozici všechny potřebné údaje související s předmětem plnění.
9) Zhotovitel předloží objednateli před jejich prvním použitím pro provedení Díla k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas objednatelem označených materiálů, výrobků nebo jiných náležitosti tvořících předmět Smlouvy dle Zadávací dokumentace. Jejich záměnu pak smí zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Stejně tak musí být předem objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají projektu nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.
10) Zhotovitel je povinen řídit se veškerými písemnými pokyny objednatele. Je však povinen neprodleně upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a navrhnout alternativní, dle odborného názoru zhotovitele vhodnější řešení. Objednatel zhotoviteli neprodleně sdělí, zda s navrženým alternativním řešením souhlasí, anebo zda na svých původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje jiné řešení. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout potřebnou součinnost.   
11) Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla a zhotovitel je povinen umožnit přítomnost osob objednatele při provádění potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.  
12) Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla, kdy vadným provedením Díla může být ohroženo zdraví a životy osob, majetek a životní prostředí. Dílo je významné též z hlediska obchodní činnosti objednatele, kdy vadným provedením Díla může dojít k zastavení obchodní činnosti objednatele a vzniku škody v řádech miliónů korun českých. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy požadující vyšší kvalitu provedení Díla.
13) Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění Smlouvy, zejména dodržování harmonogramu, technologických postupů a bezpečnosti prácekdykoli v průběhu provádění Díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v průběhu provádění Díla poskytnout objednateli nebo jeho zástupci veškeré požadované informace o provádění Díla a umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace k Dílu se vztahující a pořizovat si z ní výpisy a opisy. 
14) Zhotovitel je povinen v rámci kontroly Díla objednatelem přizvat defektoskopa objednatele vždy po odkrytí úseku opravovaného potrubí. Bez zápisu defektoskopa do stavebněmontážního deníku není zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Rovněž tak po provedení opravy konkrétního místa je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a teprve po schválení provedení opravy a provedení zápisu o schválení opravy a povolení zásypu do stavebněmontážního deníku objednatelem provést zásyp místa. Objednatel poskytuje zhotoviteli potřebnou součinnost, specifikovanou zejména v podrobném harmonogramu, pouze nedostaví-li se osoba oprávněná jednat za objednatele k této kontrole nejpozději do 3 pracovních dní od vyzvání, je zhotovitel oprávněn pokračovat v dalších pracích. Provedení kontroly však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole před provedením následných prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost.
15) Zhotovitel provede Dílo kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že osoby provádějící Dílo mají veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla.
16) Zhotovitel odpovídá objednateli za splnění veškerých výše uvedených povinností.Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností zhotovitele jdou k tíži zhotovitele, zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči objednateli poukazem na případné nesplnění povinnosti třetí osobou.
17) V případě, že v průběhu provádění Díla vyjde najevo nezbytnost provedení dodatečných prací či výkonů, které nebyly obsaženy v původním vymezení Díla, podle článku 1.3 Zadávací dokumentace, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce či výkony jsou nezbytné pro řádné provedení Díla (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto vícepráce provést za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

18) Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednatele uvedeného v dodatku k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli vícepráce provedené bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

19)Součástí Díla, a rovněž součástí ceny za Dílo, jsou i veškeré práce, výkony či dodávky, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno ve smluvních dokumentech a v Závazných podkladech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení Díla (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení Díla a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN,veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání Díla a k jeho úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením).

20) Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla. Nedodržení umístění Díla či jakékoli části Díla (např. umístění armaturních šachet, umístění uložení kabelů apod.) je považováno za vadu plnění zhotovitele a zhotovitele je povinen takovou vadu odstranit na vlastní náklady, tj. zhotovitel je v daném případě povinen na vlastní náklady odstranit původní část Díla či Dílo a dotčené části Díla či Dílo řádně umístit.

III.
Čas plnění :

1) Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v dohodnutých lhůtách a termínech:

a)Doba plnění Smlouvy: 			
Zhotovitel předá řádně provedené Dílo objednateli postupem sjednaným v této Smlouvě ve lhůtě do 25.11.2012

b) zhotovitel je povinen provádět Dílo řádně a plynule v souladu s dílčími termíny stanovenými v harmonogramu, jenž je přílohou č. 3 této Smlouvy;

c)zhotovitel je povinen provést veškeré práce specifikované objednatelem dle této Smlouvy podle harmonogramu a je povinen připravit a předat dle harmonogramu specifikovanou funkční část Díla, řádně provedenou a vyzkoušenou ve lhůtě dle harmonogramu, maximálně do 23 dnů ode dne zahájení odstávky, tj. v této lhůtě musí být potrubní trasa připravena k provozu, tzn., být plně v souladu s technickými a legislativními požadavky, aby bylo možno zapojit potrubní trasu a provozovat ji k účelu, k jemuž je určena
Po odstávce lze v rámci realizace Díla v souladu s harmonogramem provádět pouze práce spojené se zhotovením elektro přípojek,  instalací elektrodomků, zhotovením oplocení šachet, úpravou zpevněných ploch.
2) Objednatel oznámí zhotoviteli nejméně 5 dní před zahájením odstávky potrubí přesné datum zahájení odstávky. Nejpozději do 3 dnů přede dnem zahájení části odstávky určené pro zhotovitele předá objednatel zhotoviteli celou trasu potrubí a označí zhotoviteli v terénu lokality uvedené v příloze č. 3 Zadávací dokumentace. Zhotovitel poskytne informace potřebné pro ohlášení díla na OIP nejpozději 14 dní před zahájením „předání trasy potrubí“(tj. před zahájením vytyčení a předávání jednotlivých stavenišť a pracovišť) na e-mail adres: IvoProvoznibezpecnostSlapanov.Novak@ceproas.cz. Předání příslušného pracoviště/staveniště bude objednatelem provedeno způsobem specifikovaným touto Smlouvou dle harmonogramu. O „předání trasy potrubí“, tj. o předání jednotlivých stavenišť a pracovišť na trase potrubí bude sepsán vždy předávací protokol o předání a převzetí staveništěa pracovištěpodepsaný oběma stranami. V předávacím protokolu bude zaznamenáno rovněž vytyčení jednotlivých předávaných stavenišť/pracovišť.Pokud se zhotovitel k přejímkámv termínechstanovených objednatelem nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání. Ode dne předání je zhotovitel oprávněn provádět přípravné práce (částečná odkrývka, přivezení materiálu apod.), není však oprávněn zcela odkrýt potrubí. Ode dne zahájení části odstávky potrubí určené pro zhotovitele je zhotovitel oprávněn provádět Dílo, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě včetně Zadávací dokumentace. 

3) Dílo bude prováděno řádně a plynule podle zhotovitelem vypracovaného podrobného harmonogramu, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 3. Změna harmonogramu je možná pouze formou písemného dodatku této Smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami. Harmonogram ve znění přílohy č. 3 této Smlouvy podrobně specifikuje postup provádění prací (zejména jednotlivé dny, lokality, technické i lidské zdroje, požadovanou součinnost objednatele). V harmonogramu jsou zejména specifikovány ohlášení OIP (oblastní inspektorát práce), předání místa příslušného staveniště nebo pracoviště, průzkumné práce, zajištění přístupu ke všem místům opravy vad, schválení technologických postupů ze strany objednatele, zahájení odstávky, ukončení odstávky, provedení zkoušek, protokolární předání Díla či jeho části, zpětné předání pozemků jejich vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, celkové předání Díla. Za porušení harmonogramu přísluší objednateli smluvní pokuta podle čl. IX Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech realizace dle harmonogramu. V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů specifikovaných v harmonogramu, provede zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění.

4) Délka doby odstávky potrubí (dále též jen „odstávka“)pro vyčištění potrubí a provedení prací zhotovitelem dle této smlouvy a jejích nedílných součástí je stanovena s ohledem na obchodní priority objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepřekročil dohodnutou dobu odstávky. Délka naplánované odstávky nesmí být překročena, přičemž nebude-li zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky dle harmonogramu, je povinen vyklidit staveniště/pracoviště, a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku ukončit ve stanoveném termínu a opravované potrubí uvést do provozu. Za nedodržení termínu spojeného s vyklizením staveniště/pracoviště a tím nedodržení stanoveného termínu nutného pro ukončení odstávkyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu požadovanou dle čl. IX Smlouvy. Nebude-li zhotovitelem dodržen harmonogram a práce naplánované během odstávky nebudou řádně a včas zhotovitelem provedeny, dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnuta na základě návrhu objednatele dle jeho obchodních priorit a schválena objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně objednatele a nezprošťuje tedy zhotovitele zodpovědnosti za splnění Díla v řádném termínu, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně objednatele.

5) Zhotovitel, jak je uvedeno výše, se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech realizace dle harmonogramu, jenž je přílohou č. 3 této Smlouvy. Veškeré práce na potrubí musí být provedeny v rámci odstávky. Po ukončení odstávky musí být potrubí schopno provozu, tj. být plně v souladu s technickými a legislativními požadavky, aby bylo možno zapojit potrubní trasu a provozovat ji k účelu, jemuž je určena. Pouze, vyskytnou-li se vady či případné nedodělky nebránící provozu zařízení a nepodaří-li se zhotoviteli tyto vady a nedodělky opravit v době odstávky, budou tyto vady a nedodělky, rozhodne-li se objednatel Dílo či funkční část Díla převzít i s vadami a nedodělky, opraveny v odstávkách určených objednatelem s předpoklademurčení v 1. polovině roku 2013, přičemž objednatel není v době od převzetí Díla či funkční části Díla s vadami a nedodělky do doby určení lhůty nové odstávky nutné pro odstranění dotčených vad a nedodělků v prodlení s poskytnutím své součinnosti.

6) Pokud v době odstávky potrubí nenabudou potřebná stavební povolení nebo ohlášení právní moci, nebo se na některé lokalitě místa provedení Díla vyskytne objektivní důvod, který není na straně zhotovitele, který neumožní dílčí část Díla v průběhu odstávky zrealizovat nebo se na některé lokalitě místa provedení Díla vyskytne objektivní důvod, který je na straně zhotovitele, a který přes prokazatelné vynaložení veškeré odborné péče zhotovitele (tj. zhotovitel musí v daném případě prokázat, že postupoval řádně a odborně a příčiny zpoždění prací nemohl svým jednáním ovlivnit), neumožní dílčí část Díla v průběhu odstávky zrealizovat, čímž bude zpožděno dokončení potřebných prací pro ukončení odstávky dle dohodnutého harmonogramu, zavazuje sezhotovitela objednatel k oboustrannému projednání apodpisu dodatkuk této Smlouvě, který umožní patřičné práce na dokončení potřebné části předmětu plnění v termínech, které nepřesáhnou červen 2013 a budou fakturovány dle výkazů uvedených v příloze č. 2 – Jednotkový výkaz výměr. 

7) Pokud z důvodů výše uvedených v  ustanovení odst. 7 tohoto článku Smlouvy nebudou všechny potřebné práce nutné pro dokončení předmětu plnění v rámci naplánované odstávky dle harmonogramu splněny, bude pro dokončení potřebných prací na základě návrhu objednatele dle obchodních priorit určena nová odstávka a zhotovitel tento termín schválí. 

8) U každé odstávky vyjma původní plánované odstávky uvedené v harmonogramu, jež bude muset býti pro řádné provedení předmětu Díla provedena,již objednatel nebude provádět vyčištění potrubní trasy a práce budou prováděny na nevyčištěném, pouze vypuštěném potrubí. Náklady spojené s vypouštěním potrubní trasy a náklady na provedení s touto činností souvisejících prací a veškeré režijní náklady (včetně nákladů na požární asistenci apod.) v takovém případě nese sám zhotovitel a tyto náklady nebudou považovány za vícepráce. Jedná se zejména o práce spojené s vyprázdněním potrubí do autocisteren včetně dopravy na jeden z koncových skladů objednatele a alokální inertizaci s požární asistencí jednotky HZS. Obdobný postup pro dokončení prací zhotovitelem se uplatní i v případě, že ke zpoždění prací, které měly být splněny v rámci naplánované odstávky, dojde z důvodů na straně zhotovitele.  
9) Objednatel si vyhrazuje právo nahlášené datum zahájení každé odstávky dle podmínek této Smlouvy změnit dle obchodních priorit objednatele, případně probíhající odstávku přerušit. V tom případě platí, že termíny plnění zhotovitele se posouvají o počet dní, o které bylo posunuto zahájení odstávky oproti původnímu termínu, anebo o které byla odstávka přerušena. 
10) Za nedodržení termínůa lhůt plnění zhotovitelem sjednanýchv této Smlouvě, zejména konečných termínů dokončení či předání Díla adohodnutých dílčích (postupových) termínů je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokuty dohodnuté v čl. IX této Smlouvy.

IV.
Cena plnění :

1) Celková cena za řádné provedení Díla v plném rozsahu uvedeném v čl.IItéto Smlouvy a též specifikovaných včl. 1.3 Zadávací dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,jako smluvní cena nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a činí bez daně z přidané hodnoty („DPH“) :
					…………….,- Kč
Slovy:………………………… korun českých. 

K celkové ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. 

2) Celková cena plnění vychází z Jednotkového výkazu výměr zhotovitele zpracovaného dle Zadávací dokumentace, je kompletní ve smyslu čl.II této Smlouvy a následujících odstavců tohoto článku a je zhotovitelem garantována. CenaDíla z rozpisu v Jednotkovém výkazu výměr, jenž je přílohou č. 2 této Smlouvy, je platná po celou dobu provádění Díla, nepodléhá žádné další eskalační či inflační doložce, tzn., že všechny jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvyjsou nepřekročitelné až do splnění závazku zhotovitele dle této Smlouvy, a to i v případě zvýšení cen materiálu, práce a energií či daňového zatížení v průběhu provádění Díla.
3) V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s přípravou a realizací předmětuplnění Smlouvy.
4) V ceně plnění jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření Smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla.
5) Zhotovitel nese v rámci předmětu Smlouvy veškeré náklady a poplatky související s plněním této Smlouvy, zejménavčetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (vč. celních), bankovních výloh a pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním veškerých vad a nedodělků a odstraněním vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklýchvad. 
6)Veškeré změny obsahu i rozsahu smluveného předmětu plnění podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele podle této Smlouvy a musí být stvrzeny oboustranným podpisem dodatku k této Smlouvě (viz zejm. čl. II odst. 17 a18 Smlouvy).

7) Případné objednatelem požadované vícepráce ocení zhotovitel za shodného použití jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy. V případě, že se bude jednat o druh prací a dodávek, které se v příloze č. 2 nenacházejí, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení nový položkový rozpočet na tyto jiné práce a dodávky.

8) Rozsah případných méněprací bude smluvními stranami sjednán rovněž v dodatku ke Smlouvě, který bude mezi smluvními stranami podepsán. Za méněpráce smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu plnění Smlouvou předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se přepokládalo.

9) V případě, že zhotovitel neprovede Dílo dle podmínek této Smlouvy, tj. zejména dle Závazných podkladů, a takové provedení Díla nebude objednatelem předem písemně odsouhlaseno, bude to považováno za vadu Díla a zhotovitel ji bude muset bezplatně odstranit.

V.
Platební podmínky:
1) Provedené práce a dodávky budou hrazeny měsíčně dílčí fakturou - daňovým dokladem vč. DPH na základě měsíčního soupisu skutečně provedených prací a dodávek provedených v dané lokalitě místa provedení Díla potvrzeného zástupcem objednatele, který bude obsahovat:
a) práce a dodávky dle uzavřené Smlouvy o dílo
b) práce a dodávky provedené do konce předchozího měsíce
c) práce a dodávky provedené ve sledovaném měsíci
d) provedené práce a dodávky načítané celkem
e) zbývající práce a dodávky
Objednatelem potvrzený soupis a zjišťovací protokol budou nedílnou součástí zhotovitelem vystavené dílčí faktury. Ve faktuře uvede zhotovitel celý objem odsouhlasených prací a dodávek v daném měsíci a sám provede odpočet 10% z ceny fakturovaných prací a dodávek bez DPH jako pozastávku (zádržné) tak, že k úhradě bude vždy 90% z ceny prací a dodávek bez DPH provedených v měsíci a příslušné DPH dle platných předpisů. Celková fakturace všemi zhotovitelem vystavenými fakturami dle podmínek této Smlouvy (tj. všemi dílčími fakturami) nepřesáhne 90% smluvní ceny za Dílo podle této Smlouvy včetně DPH.
Zádržné ve výši 10% ze smluvní ceny Díla, které není prodlením objednatele s úhradou, má objednatel právo použít k úhradě nákladů a škod, které mu vzniknou porušením povinnosti zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo z platných předpisů.
2) Součástí každé dílčí faktury musí být vyjma zjišťovacího protokolu též oceněný soupis skutečně provedených prací a dodávek, potvrzený ze strany objednatele. Cena plnění uvedeného na dílčí faktuře musí odpovídat cenám stanoveným v Jednotkovém výkazu výměr v příloze č. 2 této Smlouvy a též oceněnému soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je přílohou dané dílčí faktury. V oceněném soupisu provedených prací musí být uvedeny kódy klasifikace Českého statistického úřadu – CZ CPA (dále jen „CZ CPA kódy“)pro jednotlivé fakturované položky. CZ CPA kódy musí být vždy uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely DPH nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu zhotovitelem, nebo zda podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též jen „zákon o DPH“). Přitom zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož odvádí podle právních předpisů o dani z přidané hodnoty daň na výstupu zhotovitel a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na objednatele). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne tím, že zhotovitel u daně z přidané hodnoty nesprávně použije režim přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Obdobně zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou objednateli způsobí tím, že zhotovitel uvede na faktuře chybnou sazbu daně, osvobození od daně, či výši daně.
3) V souladu s ustanovením odst. 1 tohoto článku Smlouvy bude objednatelem potvrzený oceněný soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol tvořit nedílnou součást každé zhotovitelem vystavené dílčí faktury. Objednatel potvrdí soupis provedených dodávek a prací jen pro takové práce a dodávky, které byly řádně provedeny a u nichž obdržel od zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění.

4) Součástí poslední dílčí faktury, vystavené zhotovitelem po konečném předání Díla, musí být též zhotovitelem přiložený předávací protokol (potažmo všechny dílčí předávací protokoly) prokazující předání Díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem, a též protokol/y o odstranění vad a nedodělků, bylo-li Dílo předáno za podmínek uvedených v čl. VI této smlouvy.
5) Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit fakturu/y dle této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění, jinak odpovídá objednateli za škodu vzniklou jeho prodlením.
6) Každá faktura vystavená zhotovitelem dle této Smlouvy či na jejím základě musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy. Každá faktura vystavená dle této Smlouvy musí být identifikovatelná. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo objednávky (doplní objednatel). Nedílnou součástí dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol podle odst. 2 tohoto článku Smlouvy potvrzený objednatelem. Povinnou přílohou poslední dílčí faktury je rovněž předávací protokol potvrzený objednatelem prokazující řádné předání kompletního, bezvadného a plně funkčního Díla zhotovitelem a převzetí takového Díla objednatelem a též protokol/y o odstranění vad a nedodělků potvrzený/éobjednatelem, bylo-li Dílo předáno za podmínek, jak je uvedeno v čl. VI této Smlouvy. Bude-li faktura dle této Smlouvy obsahovat chybné či neúplné údaje nebo nebude doložena přílohami dle této Smlouvy, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení s tím, že nová lhůta splatnosti v délce 60 dnů běží ode dne doručení nové bezchybné faktury objednateli.
7) Zhotovitel vystaví veškeré faktury dle této Smlouvy v písemné nebo v elektronické podobě, přičemž v případě elektronického dokladu každý takto vystavený doklad bude opatřen uznávaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Každý takto vystavený daňový doklad – faktura včetně daňových dokladů – faktur na přijatou platbu (s výjimkou faktury na přijatou platbu u plnění, kdy plátcem DPH je objednatel, neboť tato není daňovým dokladem) bude obsahovat náležitosti požadované zákonem o DPH a požadované touto Smlouvou, tzn., že elektronická faktura bude obsahovat také její přílohy.
8) Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu – daňový doklad objednateli do 7 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo zdanitelné plnění poskytnuto:
-v listinné podobě doručením objednateli na objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu, v době uzavření stanovil objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
- v elektronické podobě odesláním objednateli z elektronické adresy zhotovitele (doplní zhotovitel) (bez oznámení této adresy objednateli zhotovitelem podle ujednání této Smlouvy nelze využít elektronickou podobu faktury) a doručením objednateli na jeho e-mailovou adresu stanovenou takto: cepro_DF@ceproas.cz.

Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám této Smlouvy doručeným druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy s dostatečným předstihem.

9) Každá faktura vystavená dle této Smlouvy je splatná do 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v této Smlouvě.
10) Objednatel bude hradit veškeré platby dle této Smlouvy bezhotovostně na účet zhotovitele vedený u peněžního ústavu v České republice a uvedený v úvodu této Smlouvy. V případě, že zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody smluvních stran dodatkem k této Smlouvě.
11) V případě prodlení objednatele s platbou uhradí objednatel zhotoviteli dlužnou částku a úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
12) V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 zákona o DPH dohodly se smluvní strany, že objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené v daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně zhotovitele). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli, a to ve výši částky uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele. Toto ujednání se použije, pokud objednatel neobdrží od zhotovitele doklad o tom, že DPH již zaplatil/uhradil zhotovitel.
13) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 60 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
14) Zádržné ve výši 10% ze smluvní ceny Díla bez DPH není prodlením objednatele s úhradou a bude zhotoviteli zpět uhrazeno dle níže uvedených pravidel:
14.1) Z celkového zádržného bude polovina zádržného, tj. 5% z ceny za Dílo bez DPH, uhrazena po předání kompletního a bezvadného Díla (tj. po konečném předání Díla) stvrzeného předávacím protokolem – zápisem o předání a převzetí Díla s podpisy obou smluvních stran, příp. též protokolu o odstranění vad a nedodělků. Tj. polovina zádržného bude zhotoviteli uhrazena na základě jeho výzvy učiněné v souladu s odst. 14. 4 níže po stvrzení předávacího protokolu, bude-li Dílo bez vad a nedodělků.
Objednatel však může převzít Dílo i v případě, že toto bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání plně funkčního Díla (samostatně nebo v kombinaci s ostatními vadami a nedodělky). V tom případě však bude polovina zádržného (tj. 5% z ceny za Dílo bez DPH) uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předánía převzetí kompletního Díla a jejich protokolárním převzetí objednatelem podpisem protokolu o odstranění vad a nedodělků v souladu s podmínkami čl. VI Smlouvy.
14.2) Zbývající zádržné ve výši 5% z celkové částky ceny za Dílo bez DPH bude sloužit jako záruční pozastávka po dobu 36 měsíců od konečného předání Díla objednateli, tj. ode dne oboustranně potvrzeného protokolu o předání a převzetí Díla či v případě převzetí Díla i s vadami a nedodělky dle podmínek této Smlouvy ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Zhotovitel může nahradit záruční pozastávku neodvolatelnou bankovní zárukou ve znění schváleném objednatelem, vystavenou bankou zhotovitele, odsouhlasenou objednatelem. Tato bankovní záruka (bankovní garance) musí být bezpodmínečná a znějící na první požádání na dobu trvání práva pozastávky dle Smlouvy. Z této bankovní záruky může objednatel čerpat své oprávněné nároky vyplývající z této Smlouvy vzniklé v průběhu záruční doby.
14.3) Záruční pozastávku se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli po uplynutí 36 měsíců od podpisu zápisu o předánía převzetí kompletního Díla, potvrzujícího splnění povinnosti zhotovitele dodat řádně provedené Dílo včetně příslušných listin objednateli za podmínky, že Dílo bude plně provozuschopné, bude mít všechny funkce a bude dosahovat projektovaných parametrů, a dále že nebude vykazovat žádné neodstraněné vady a nedodělky a zhotovitel bude mít splněny povinnosti z titulu záruky a odpovědnosti za vady Díla, a současně bude objednateli doručena výzva zhotovitele učiněná v souladu s odst. 14.4 níže. Objednatel je oprávněn na pozastávku započítat své nároky plynoucí z práva na náhradu nákladů spojených s reklamačním řízením, s odstraňováním vad, s omezením či přerušením provozu potrubní trasynebo její části, z ušlého zisku apod. 
14.4) Pozastávka je splatná ve lhůtě do 45 dnů od obdržení písemné výzvy od zhotovitele. Písemná výzva o uvolnění pozastávky objednatelem musí býtzhotovitelem zaslána na adresu ČEPRO a.s., FÚ odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí, a musí zároveň obsahovat předávací protokol a protokol o odstranění vad a nedodělků, stvrzené podpisy obou smluvních stran.

14.5)Zhotovitel není oprávněn požádat o výplatu zádržného dle výše uvedených ustanovení Smlouvy, bude-li v insolvenčním řízení či bude-li v mezidobí od doručení písemné výzvy o uvolnění pozastávky objednateli (viz odst. 14.4 výše) v insolvenčním řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu zádržného do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty zádržného z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, vyplatí objednatel záruční pozastávku do 45 dnů ode dne doručení pravomocného rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zhotovitelem objednateli za předpokladu, že již obdržel písemnou výzvu zhotovitele. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

VI.
Předání a převzetí předmětu Smlouvy:
1) Vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na Díle nese až do převzetí Díla či funkční části Díla objednatelem (postupem sjednaným v této Smlouvě) zhotovitel, není-li stanoveno písemně jinak.
2) Převzetí předmětu Smlouvy, bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto Smlouvou a platnými předpisy a bude stvrzeno písemným předávacím protokolem(- zápisemo předání a převzetí Díla) potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. Součástí protokolu o předání je stavebněmontážní deník, v němž budou zaznamenána jednotlivá místa oprav potrubí a jejich předání, potvrzená oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen přejímku Díla/části Dílaorganizovat a zajistit, pro účely přejímky a před přejímkou dodat objednateli včas mimo jiné tyto nezbytné doklady:


a)  23. den ode dne zahájeníodstávky 
· prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 
· prohlášení o možném zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu 
· protokoly o tlakových zkouškách potrubí a jiskrových zkouškách izolací
· protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů, pokud je/bude zhotovitelzajišťovat 
· atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení

b)  30. den ode dne ukončení odstávky
· 2 ks dokladové části provedeného předmětu plnění se zakreslením skutečného stavu provedení Díla + 2 ks v elektronické formě (nosič DVD) 
· dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce
· doklady o likvidaci odpadů včetně přebytečné zeminy
· 1x originál a 1x kopii stavebněmontážního deníku, případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení 

Všechny doklady, u nichž není uvedeno jinak, budou objednateli předány ve třech vyhotoveních 1x originál, 2x kopie a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a budou evidovány v přehledném soupisu v elektronické podobě.
Na nosiči elektronické podoby budou soubory v „pdf“ s naskenovanými razítky a podpisy i soubory ve výchozích formátech „docx“,„dwg“.
3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemnou výzvou doručenou objednateli do jeho sídla uvedeného v záhlaví této Smlouvy k převzetí předmětu Smlouvy 3 dny před plánovaným ukončením prací a předáním Díla/části Díla objednateli.

4) Objednatel může převzít Dílo i po samostatně funkčních částech Díla, bude-li část Díla řádně provedenaco do funkčnosti, provozuschopnosti, kompletnosti, objemu i jakosti v souladu s touto Smlouvou a předá-li zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle podmínek této Smlouvy. V případě převzetí Díla po částech budou při přejímce dotčené části Díla smluvní strany postupovat obdobně dle podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy a všechny tyto dílčí předávací protokoly musí být následně přiloženy ke konečné faktuře vystavené zhotovitelem v souladu s čl. V odst. 4 Smlouvy. Objednatel je oprávněn i po převzetí dílčí samostatně funkční části Díla zahájit provoz dotčených zařízení, dílčí převzetí Díla však nemá účinek na záruku sjednanou dle této Smlouvy.  

5) O předání celého řádně provedeného, bezvadného, vyzkoušeného a plně funkčního Díla (“konečné předání Díla“) bude sepsán předávací protokol – zápis o předání a převzetí kompletního Díla (dále též jen „předávací protokol“ nebo „protokol“) podepsaný oběma stranami. V protokolu bude vždy obsaženo prohlášení, že objednatel Dílo přejímá, stvrzené jeho podpisem. Protokol bez tohoto prohlášení nelze považovat za protokol o předání a převzetí řádně provedeného Díla. V protokolu je dále obsaženo prohlášení zhotovitele, že opravené úseky jsou schopny bezpečného a spolehlivého provozu pro účel, k němuž je Dílo určeno, a neohrozí proveditelnost dalších návazných činností. Taktéž v předávacím protokolu budou určeny konkrétní termíny pro odstranění jednotlivých drobných vad a nedodělků nebránících funkčnosti Díla, s nimiž se objednatel rozhodl Dílo převzít. Termíny pro odstranění vad a nedodělků, rozhodne-li se objednatel s nimi Dílo převzít, budou stanoveny s ohledem na podmínky této Smlouvy a nebudou delší než 5 kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto mezi smluvními stranami písemně jinak. O odstranění vad a nedodělků bude poté sepsán samostatný protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

6) Zaměstnancem pověřeným k předání a převzetí řádně provedeného Díla jsou:
		
		Za zhotovitele : (doplní zhotovitel)	
Za objednatele: přejímací komise ustanovená písemně objednatelem

7) Ke dni podpisu protokolu – zápisu o předání a převzetí kompletního Díla musí být též řádně vyklizeno místo provedení Díla, tj. všechna staveniště a pracoviště musí být vyklizena a protokolárně předána zpět objednateli; v případě prodlení s předáním vyklizeného místa provádění Díla (staveniště/pracoviště) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. IX smlouvy.


VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady
1) Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu Smlouvy v rozsahu a parametrech stanovených Zadávací dokumentací, ustanoveními platných norem či jiných obecně závazných předpisů a touto Smlouvou po dobu 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí Díla objednatelem, tj. ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí kompletního Díla smluvními stranami, resp. ode dne odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. VI. odst. 5 této Smlouvy, bylo-li Dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky dle čl. VI. odst. 5 Smlouvy. Záruka se vztahuje i na veškerá zařízení instalovaná zhotovitelem.
2) Během smluvní záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré objednatelem reklamované vady včetně jejich následků (opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady a odpovědnostjakékoli vadné části Díla, ať již vznikly chybným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu, vadou materiálu nebo z jiného důvodu nezaviněného objednatelem). Ke stejné povinnosti se zhotovitel zavazuje v případě vad zjištěných při přebírání Díla objednatelem.
3) Vady reklamované objednatelem je povinen zhotovitel odstranit bez ohledu na to, zda za ně odpovídá (pokud za vady neodpovídá, má právo na úhradu v přiměřené výši obvyklé nákladům na odstranění vady), a to v následujících lhůtách:
a) U vady typu havárie (tj. u vad, které je z ekonomických, provozních, bezpečnostních ekologických či jiných závažných důvodů nutno odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění) a u vady bránící užívání Díla je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady okamžitě po uplatnění reklamace vady objednatelem u zhotovitelea zhotovitel je povinen odstranit tuto vadu neprodleně tak, aby bylo Dílo funkční a provozuschopné.
b) U ostatních vad včetně definitivního odstranění vad (odstraněných provizorním odstraněním) je zhotovitel povinen odstranit vadu nejdéle do 7 dnů od uplatnění reklamace vady objednatelem u zhotovitele, nebude-li písemně dohodnuto jinak, s přihlédnutím k dostupnosti náhradních dílů či výrobků pro zhotovitele.

Místní šetření k uznání vady musí být zhotovitelem provedeno do 3 pracovních dnů oduplatnění reklamace vady objednatelem u zhotovitele, pokud se nejedná o havárii, či vadu bránící užívání, u nichž bude místní šetření provedeno zhotovitelem neprodleně po oznámení vady objednatelem zhotoviteli, tj. po uplatnění reklamace vady objednatelem u zhotovitele. O šetření a o průběhu odstranění vady (časový a věcný rozvrh odstranění) bude sepsán protokol.
4) Neodstraní-li zhotovitel vady v termínu či lhůtě dle této Smlouvy, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vad provést sám, pověřit jejich provedením jiný subjekt nebo jeho prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neplně funkční část předmětu Smlouvy. Takto vzniklé náklady objednatel přefakturuje zhotoviteli a zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit, k úhradě může být použito zádržné. Přitom nezaniká tímto zásahem třetí osoby do předmětu Díla povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu Díla jako celku.
5) Vady Díla může objednatel reklamovat písemně či e-mailem na (doplní zhotovitel). Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní u zhotovitele, tj. zhotoviteli vadu oznámí způsobem uvedeným v první větě tohoto odstavce, nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
6) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu Smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele. Pokud se bude jednat o věc, kterou lze individuálně vyměnit za novou a ta bude vyměněna, běží pro ni záruční doba znovu v délce 60 měsíců.
7) Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií, je objednatel oprávněn požadovat změnu technologie nebo celého výrobku.
8) Odpovědnost za vady a záruka se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, nestanoví-li tato Smlouva postup odlišný. Kromě povinnosti zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše v této Smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou vznikloupškodu, kteráobjednateli vznikla v souvislosti s vadným plněním zhotovitele.

VIII.
Odpovědnost za škody a bezpečnost, pojištění:

1) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na životním prostředí či složce životního prostředízpůsobené zhotovitelem při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu místa provádění Díla a okolí ovlivněného prováděním Díla a řádné dodržování podmínek a povinností, které byly případně uloženyorgány státní správy.Zhotovitel také odpovídá za dodržování předpisů v oblasti s nakládání s odpady. Škody odstraní zhotovitel na vlastní náklady nebo nahradí způsobenou škodu postiženému subjektu v penězích. V případě, že zhotovitel způsobí ekologickou havárii, je povinen uhradit způsobenou škodu a prohlašuje, že je pro tento případ řádně pojištěn.

2) Zhotovitel je povinen mít uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě a pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí (např. únik znečišťujících látek). Minimální limit pojistného plnění činí 20.000.000,- Kč pro škodu způsobenou třetí osobě a 10.000.000,- Kč pro ekologickou škodu. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli během trvání této Smlouvy předložit objednateli doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem pokrývající pojistné plnění min. v rozsahu a výši uvedené v předchozí větě tohoto odstavce je a zůstává v platnosti. Škody, které nejsoupokryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele.


IX.
Smluvní pokuty
Smluvní strany se dohodly na následujícím zajištění smluvních povinností smluvní pokutou:
1) Jestliže zhotovitel nezabezpečí a nevyklidí pracoviště/staveniště tak, aby bylo možno odstávku v plánovaném termínu dle harmonogramu ukončit a potrubí uvést do provozu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každý započatý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
2) Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s termínem předání kompletního Díla uvedeném v čl. III písm. a) této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každý i započatý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
3) V případě schválení každé další odstávky, viz příslušná ustanovení čl. III této Smlouvy, nutné pro dokončení prací zhotovitele v rámci splnění závazku vyplývající mu z této Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem, kdy měla být dle dohodnutého nového termínu daná odstávka ukončenaa potrubí uvedeno do provozu a zhotovitel byl povinen k danému termínupracoviště/staveniště vyklidit a předat zpět objednateli. 
4) Při nesplnění dohodnutých dílčích termínů podle harmonogramu (viz příloha 3 Smlouvy) je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel nebude požadovat zaplacení této smluvní pokuty zejména v případě, že zhotovitel dodrží konečný termín předání Díla uvedený v čl. III písm. a) této smlouvy.
5) Pokud prodlení zhotovitele způsobí zpoždění v zahájení provozu předmětu Díla, a v důsledku toho vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, uhradí zhotovitel také náhradu veškeré škody objednateli i třetím osobám.
6) Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla dle této Smlouvy, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, a to za každý započatý den takového prodlení.
7) Pokud zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtách dle této Smlouvy stanovených, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
8) V případě prodlení zhotovitele s předložením faktury – daňového dokladu, na jehož základě je objednatel povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení a 3.000,- Kč v případě prodlení delšího než 10 dnů.

9) Za prodlení s odevzdáním řádně vyklizeného staveniště/pracovištěke dnipodpisu zápisu o předání a převzetí kompletního Dílaje objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč denně.
10) Dopustí-li zhotovitel, aby Dílo prováděla osoba bez platného oprávnění k provádění dané činnosti, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11) Kromě výše uvedených smluvních pokut je zhotovitel povinen nahradit objednateli v celé výši škodu vzniklou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou a rovněž náklady vzniklé objednateli z důvodu porušení povinnosti zhotovitelem (např. sankce podle právních předpisů na úseku BOZP, daní apod.), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

X.
Selhání zhotovitele
1) V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezínebo zastaví prácena Díle (neplatí v případě, kdy zhotovitel prokáže, že důvody pro nezahájení, přerušení, omezení nebo zastavení prací na Díle leží na straně objednatele a objednatel takový postup schválil) a/nebo neplní dílčí postupové termíny a/nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu Smlouvy nebo pokud práce budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě a/nebo je prokázáno, že je v prodlení s platbami svým subdodavatelům o více než 40 kalendářních dnů, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy, právo zadat provedení, opravu, odstranění následků selhání nebo dokončení předmětu Smlouvy nebo jeho části jinému subjektu. Tím není dotčeno právo objednatele tuto Smlouvu ukončit či změnit její rozsah částečným i úplným písemným odstoupením s účinky ex nunc. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Platnost ujednání o předání a převzetí Díla, ujednání o smluvních pokutách a o náhradě škody a o záruce za plnění zůstane zachována.
2) Takovýmto zásahem do Díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele (viz odst. 1 tohoto článku Smlouvy výše), není dotčena povinnost zhotovitele dokončit Dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se Smlouvou. Zároveň se zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost Díla po dobu záruky. O cenu plnění poskytnutého na žádost objednatele třetí stranou se snižuje smluvní cena Díla sjednanáv této Smlouvě.
3) V případě selhání zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury a rovněž veškerou vzniklou škodu.


XI.
Ukončení Smlouvy
1) Platnost této smlouvy může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;
b) písemným jednostranným úkonem (odstoupením) objednatele z důvodů uvedených v ustanoveních této Smlouvy (např. čl. X Smlouvy, čl. XIII odst. 12 a násl. Smlouvy) a též z důvodů uvedených v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu sídla zhotovitele. 
2) V případě zániku této smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si vzájemné nároky z této smlouvy do 30 kalendářních dnů od zániku Smlouvy. 

XII.
Vyšší moc
1) Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků z důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami objektivně nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které postihujíjednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát.
2) V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu o působení vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. Bude-li působit vyšší moc déle než 30 dnů, má objednatel právo od Smlouvy zcela nebo částečně odstoupit písemným oznámením. Při působení vyšší moci na straně zhotovitele pokrývá události pojištění zhotovitele, což je zhotovitel povinen zajistit.
XIII.
Další ujednání

1) Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle zákonů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady objednateli. Rovněž je povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v areálu skladu pohonných hmot, do nějž případně vstupují v souvislosti s prováděním Díla.
2) Před zahájením prací objednatel zhotoviteleseznámí se specifickými místními podmínkami, plynoucími z vnitřních předpisů objednatele, včetně zákazu kouření při provádění Díla, a včetně předpisů objednatele (zejm. týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.). Zhotovitel je povinen dodržovat při výkonu svých prací požární, bezpečnostní a právní a technické předpisy.

3) Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za dodržování veškerých právních a technických předpisů, norem a pravidel v platném znění a též veškerých vnitřních předpisů objednatelepro specifické místní podmínky svými pracovníky a všemi osobami provádějícími Dílo. Za tímto účelem je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit zaměstnance zhotovitele a osoby provádějící Dílo a jméno a příjmení této osoby sdělí objednateli v dostatečném časovém předstihu. Jmenování odpovědné osobyje povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.
Škody způsobené porušením výše uvedených povinností uhradí zhotovitel v plné výši včetně případných pokut.
4) Zhotovitel je povinen prokázat systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. Jedná se zejména o doložení školení zaměstnanců a osob provádějících Dílo o BOZP, PO, absolvování pravidelných lékařských prohlídek, průkazů zvláštní odborné způsobilosti (např.svářeči, elektrikáři, vazači, lešenáři apod.). Noví zaměstnanci zhotovitele a osoby provádějící Dílo musí být zacvičeni s náležitou a odbornou péčí. Je třeba též doložit směrnici, která popisuje postup osob provádějících Dílo na straně zhotovitele v případě úrazu a zajištění první pomoci. Objednatel v úloze zadavatele díla určuje podle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, zejména dle jeho § 14 a následujících ustanovení, koordinátorem BOZP podle uvedeného zákona a dalších navazujících právních předpisů pana Ivo Nováka - hlavní bezpečnostní technik, mob.tel: 602 309 068.
Za zhotovitele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pan (doplní zhotovitel).
5) Veškeré odpady vzniklé při výstavbě vyjma kovového mají jako původce a vlastníka zhotovitele, kterýsi je budelikvidovat sám na své náklady a svoji odpovědnost s tím, že je zavázán vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání s odpady. Za kovový odpad jsou považovány kovové součásti demontovaných zařízení zbavené všech ostatních materiálů (např. izolace). Kovový odpad zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel ho pouze umístí na objednatelem předem určené místo.
6) V případě, že zhotovitel během provádění prací na Díle zjistí v místě provedení Díla ekologické zátěže, je povinen přerušit v místě zjištění veškeré práce a tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli p. Měšťákovi Lubošovi, vedoucímu stř. 01 Produktovody, tel. 602 288 286 a zapsat do stavebněmontážníhodeníku.
Sanační práce v místě výskytu ekologické zátěže zajišťuje objednatel prostřednictvím svých smluvních dodavatelů.
7) V případě opakovaného porušování podmínek BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů objednatele dle této Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. Pokud k nápravě nedojde, považuje se porušení Smlouvy za podstatné aobjednatel je oprávněn smluvní vztah z tohoto důvodu ukončit.

8) Zhotovitel vede ode dne převzetí místa provádění Díla stavebněmontážnídeník (dále též jen „deník“). Do deníku se zapisují veškeré skutečnostirozhodné pro plnění Smlouvy a pro postup a kvalitu provádění Díla (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, počasí, potřeby víceprací, údaje výslovně specifikované v této Smlouvě apod.). Zhotovitel předá průpis deníku objednateli průběžně během provádění Díla, originál předá objednateli k archivaci nejpozději při předání a převzetí dokončeného Díla. Zhotovitel má povinnost pravidelně předkládat deník objednateli a uložit jej tak, aby byl kdykoli na staveništi v místě provádění Díla přístupný. Dále je povinen vyjadřovat se k zápisům objednatele. Pokud tak neučiní do tří pracovních dnů, má se zato, že se skutečnostmi uvedenými v zápise souhlasí a bere je na vědomí. 

Do stavebního (stavebněmontážního) deníku jsou oprávněni zapisovat:

- za zhotovitele :	(doplní zhotovitel)
[bookmark: _GoBack]- za objednatele : 	Ing. Zdeněk Kluch, specialista odboru realizace investic a Ing. Hás Vladimír, technický dozor investora, tj. TDI stanovený objednatelem; INPRO Moravia, s. r. o., IČ:26225557,na základě plné moci č. j. 17331/3 ze dne 1.6.2012.
- příslušné orgány státní správy

9) Denní záznamy jsou podepisovány zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu do deníku. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
10) Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání na kontrolních poradách a má se zato, že jím vyslaná osoba je oprávněna přijímat rozhodnutí a závazky předpokládané programem kontrolní porady.

11) Zhotovitel není oprávněn práva a závazky vzniklé z této Smlouvy převádět ani jejich plněním pověřovat třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvách uzavřených se subdodavateli za účelem provedení Díla podle této Smlouvy vyloučit výhradu vlastnictví ve prospěch subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení seznam svých subdodavatelů na plnění předmětu Dílavčetně příslušných smluv uzavřených se subdodavateli. Tím není dotčena jeho odpovědnost za plnění subdodavatelem, jakoby plnil sám.
12) Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebylpodán návrh dle zákona č. 182/2006, insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění této Smlouvy do likvidace. Zhotovitel se také zavazuje plnit své finanční závazky a platební morálku vůči svým dodavatelům (subdodavatelům). Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné splnění této Smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje chovat tak, aby proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.
13) Podání návrhu dle zákona č. 182/2006 Sb., či vstup zhotovitele do likvidace, či nedodržování platební morálky vůči svýmdodavatelům (subdodavatelům), je důvodem pro odstoupení objednatele od této Smlouvy s právem na náhradu škody, pokud v souvislosti s ukončením Smlouvy před jejím splněním vznikne objednateli jakákoli škoda.
14) Objednatel má rovněž právo odstoupit od této Smlouvy z důvodu, jenž je stanoven v ustanovení § 82 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
15) Důvodem pro ukončení této Smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost zahájení trestního stíhání proti zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění, z důvodu spáchání či páchání trestného činu dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní zodpovědnosti právnických osob, v platném znění. 
16) Zhotovitel bere na vědomí, že část Dílabude prováděna v plně provozovaných areálech skladů pohonných hmot, kterépodléhají právním předpisům o prevenci závažných havárií, a v nichž je provozován daňový sklad. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla maximálně dbát práv vlastníků pozemků a dodržovat povinnosti stanovené vlastníky pozemků, jež jsou dotčeny prováděním činností zhotovitele na Díle.  
17) Objednatel se zavazuje, že pro zhotovitele zajistí nezbytná protiplnění na stávajících, provozovaných zařízeních a potrubních rozvodech, nezbytná pro činnost zhotovitele při realizaci Díla (např. armaturní manipulace), uplatněná zhotovitelem včas, nejméně však 7 dní před požadovaným termínem plnění, písemně vdeníku. 
18) Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí se zpřístupněním a zveřejněním skutečností, tj. celé této Smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření; výši skutečně uhrazené ceny za plnění zhotovitele a seznam subdodavatelů zhotovitele, na internetových stránkách na profilu objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
19) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, na základě žádosti veškerou Zadávací dokumentaci k dotčené veřejné zakázce č. 112/12/OCN včetně uzavřené smlouvy.
20) Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení veškerých informací získaných v souvislosti s plněním této Smlouvy (dále jen „informace“) způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost trvá po dobu platnosti této Smlouvy a 2 roky po ukončení účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných osob na straně zhotovitele a rovněž u jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí smluvní straně ukládá zákon. V případě porušení povinnosti stanovené tímto odstavcem je poškozená smluvní strana kromě náhrady případně způsobené škody oprávněna vyúčtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
21) Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít přednost vždy verze v českém jazyce. Komunikačním jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je jazyk český.

XIV.
Závěrečná ujednání

1) Veškerá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit je bez zbytečného odkladu novými ustanoveními pro dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení Smlouvy.

2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat Všeobecné obchodní podmínky objednatele, které tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohou č. 1 – Všeobecnými obchodními podmínkami objednatele a ostatními ustanoveními Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.

3) Tato Smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou přílohy uvedené v této Smlouvě.

4) Tato Smlouva a veškerá práva a povinnosti obou stran plynoucí z této Smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu.

5) Veškeré změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran a vždy písemně dodatkem k této Smlouvě s podpisy smluvních stran na jedné listině, nevyplývá-li z této Smlouvy nebo ze zákona něco jiného.

6) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisuoběma smluvními stranami a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů.


7) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy:

	Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky
		Příloha č. 2 – Jednotkový výkaz výměr
		Příloha č. 3 – Podrobný a závazný harmonogram prací zhotovitele oboustranně potvrzený

8)Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy přednostně dohodou, nebude-li spor vyřešen smírnou cestou, jsou k řešení sporů smluvních stran příslušné soudy v České republice.

9) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:………….	V ……………dne:


Objednatel:	Zhotovitel:
ČEPRO, a.s.		


……………………………	…………………………..
Ing. Jiří Borovec, MBA	
předseda představenstva 	

……………………………………	
Ing. Ladislav Staněk		
člen představenstva
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