

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění, mezi níže uvedenými stranami:

„III. etapa zavedení IP telefonie a HW pro ICT“

I. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
jednající: Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Milan Trnka, 221 968 254, milan.trnka@ceproas.cz
technických: Ing. Vladimír Michálek, vladimir.michalek@ceproas.cz, 739 535 764
Martin Skalický, martin.skalicky@ceproas.cz, 737 373 642

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ICZ a.s.
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4840
IČ: 25145444
DIČ: CZ699000372
jednající: Ing. Marianem Arbetem, na základě plné moci
Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech:
a/ smluvních: Kateřina Opočenská
b/ technických a realizace Díla: Ing. Jaroslav Slavík

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto Smlouvu o dílo podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („obchodní zákoník“), (dále jen „Smlouva“).

II. Údaje o díle

Název díla: „III. etapa zavedení IP telefonie a HW pro ICT“

Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

III. Předmět plnění

- 3.1 Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje řádně provést dílo v souladu s touto Smlouvou, technickými a právními předpisy, závaznými podklady a pokyny objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí, a předat je objednateli a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy za dílo zhotoviteli cenu dle této Smlouvy.
- 3.2 Předmětem plnění této Smlouvy je provedení díla, kterým je „III. etapa zavedení IP telefonie a HW pro ICT“ (dále též jen „Dílo“). Dílo, jakož i objednatelem požadovaný způsob provedení Díla, je uveden a podrobně specifikován v Zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), „III. etapa zavedení IP telefonie a HW pro ICT“ včetně jejich příloh č. 1, 10, 11 a 12 (dále jen „Zadávací dokumentace“ nebo „Závazné podklady“).

3.3 Předmět plnění dle bodu 3.2. tohoto článku zahrnuje:

- Instalace pasivních metalických a optických rozvodů včetně zásuvek, rozvodnic, krone pásek, racků atp. dle výkazů výměr v příloze č. 2 této Smlouvy a projektovou dokumentací, které je přílohou č. 12 zadávací dokumentace.
- Vyvedení analogových telefonních linek a kabelů do racků v jednotlivých serverovnách, případně v rámci rozvodnů či jiných objektů do rozvodnic a jejich následné propojení do převodníků signálu Cisco, v rackovém nebo boxovém provedení a proměření jednotlivých analogových linek.
- Dodávka HW, SW/licencí dle tabulek 1. a 2. v bodě 2.2. přílohy č. 1 zadávací dokumentace s umístěním/distribucí na lokality (příloha č. 10 zadávací dokumentace).
- Oživení, instalace, konfigurace všech HW a SW/licenčních součástí celého systému pro zajištění plné funkcionality.
- Konfigurace IVR, obsažených v bodu 2.2 příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Další specifikace konfigurací IPT:

- Každé středisko bude schopné komunikovat v případě pádu WAN, která propojuje všechny střediska společnosti, do veřejné telefonní sítě a v rámci střediska díky routerům SRST. Konfigurace routerů provádí stávající servisní partner objednatele společnost ICZ a.s., IČ: 251 45 444, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 147 00
- Všechna dodávaná zařízení budou obsahovat nutné licence pro provoz telefonie.
- Konfigurace CUCM ústředen i telefonů se řídí pokyny objednatele a aktuálního supportního partnera objednatele (společnost ICZ a.s., IČ: 251 45 444, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 147 00) a musí být provedena dle platné a užívané konfigurace IP telefonie objednatele.
- Dodavatel se zavazuje konfigurovat a instalovat 19 ks ATA187 a 4ks 7942 zbylých z II. etapy. Tyto budou předány dodavateli před započítáním instalace, případně budou nahrazeny jiným typem zařízení přímo v dané lokalitě. Podléhá domluvě s objednatelem
- Součástí konfiguračních prací bude i úprava tarifikačního SW výrobce 2Ring ve smyslu začlenění nových lokalit do tohoto tarifikačního SW

3.4 Seznam dodávaného HW/SW

Celkový souhrn popptávaného HW/SW musí obsahovat vše, co je nutné pro provoz daného zařízení, zvláště licence pro provoz, licence uživatele zařízení/ústředny, přívodní napájecí kabely a adaptéry. Licence SRST jsou vyjmenované v tabulce 2, v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

3.5 Předání díla a následná technická podpora

- Okamžikem předání díla objednateli musí být všechny části telefonie funkční, bez vad a nedodělků, včetně začlenění všech požadavků technického zástupce objednatele. Obě strany tuto skutečnost stvrdí podepsáním předávacího protokolu
- Technická podpora je u Cisco HW a SW požadována Cisco SmartNet/Shared Support – 5.8xNBD v délce 1 roku
- Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace telefonie a konfigurace.
- Od okamžiku předání díla začíná běžet 2 měsíční období technické podpory zhotovitele
- Zhotovitel se zavazuje po dobu technické podpory průběžně proaktivně kontrolovat bezvadný stav instalovaného řešení
- Nalezené nebo zástupcem objednatele nahlášené problémy a změnové požadavky se zhotovitel zavazuje řešit v režimu vyřešení následující pracovní den (pokud to povaha problému umožňuje), v opačném případě je zhotovitel povinen dohodnout si s objednatelem lhůtu delší.

- Součástí technické podpory zhotovitele je i konfigurace dalších telefonů/převodníků, včetně nutných výjezdů na lokalitu, pokud si to situace vyžádá (včetně dopravy a času stráveného na cestě). Umístění a oživení nových přístrojů na lokalitě není součástí technické podpory.
 - Konfigurace CUCM ústředěn i telefonů se řídí pokyny objednatele a aktuálního supportního partnera objednatele a musí být provedena dle platné a užívané konfigurace IP telefonie ve společnosti Čepro a.s.
 - Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky objednatele bez zbytečného odkladu.
 - Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se servisním partnerem objednatele (společnost ICZ a.s., IČ: 251 45 444, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 147 00) v oblasti LAN/WAN servisu a podpoře. Toto ustanovení se týká i konfigurace routerů C29X1, která podléhá servisnímu partnerovi Čepro a.s.
- 3.6 Nabídka zhotovitele, viz příloha č. 2 této Smlouvy, zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro provedení Díla, a to bez ohledu na to, ve které části Zadávací dokumentace jsou obsaženy.
- 3.7 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, ujednání této Smlouvy a jejích příloh, a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. Za jakost Díla, případně vady Díla zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a podle této Smlouvy.
- 3.8 Podkladem pro provedení Díla, jeho rozsah a technické řešení je zhotoviteli předaná a jím převzatá Zadávací dokumentace (Závazné podklady) ze dne 31.7.2012 (příloha č. 3) a dále nabídka - výkaz výměr (příloha č. 2).
- 3.9 Zhotovitel odpovídá za kompletnost nabídky a za skutečnost, že nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi. Zhotovitel prohlašuje, že jím určená cena Díla je konečná a nepřekročitelná. V cenové tabulce – výkazu výměr (příloha č. 2 této Smlouvy) uvedený rozpis ceny slouží pro účely:
- fakturace,
 - ocenění objednatelem případně požadovaných víceprací,
 - ocenění méněprací.
- 3.10 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a výkony, kterých je potřeba k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla objednateli a uvedení Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami.
- 3.11 Zhotovitel prohlašuje, že provedl jako odborná společnost kontrolu místa plnění i veškeré Zadávací dokumentace uvedené v této Smlouvě a předaných pokynů objednatele a prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 551 obchodního zákoníku neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nevhodnost těchto pokynů ani podkladů ani místa plnění určeného objednatelem pro provedení Díla, které by překážely v řádném provádění Díla sjednaného v této Smlouvě v celém rozsahu sjednaného plnění předmětu Smlouvy.
- 3.12 Tímto prohlášením není dotčena povinnost zhotovitele plynoucí z § 551 obchodního zákoníku trvající po celou dobu provádění Díla, pokud nevhodnost pokynů a podkladů či předaných věcí bude možné zjistit při vynaložení odborné péče až v průběhu provádění Díla. Zhotovitel si je vědom své odpovědnosti za vady Díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem jako závazné podklady pro provedení Díla, pokud nesplní svoji povinnost podle § 551 obchodního zákoníku. Tímto ujednáním není dotčena odpovědnost zhotovitele za závazné podklady, které jsou součástí plnění zhotovitele podle této Smlouvy.
- 3.13 Zhotovitel dále prohlašuje, že se se zadávací dokumentací pečlivě a podrobně seznámil a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné její nedostatky, a prohlašuje, že je úplná, že neshledal žádné vady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této Smlouvy, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s požárními, bezpečnostními, hygienickými či jinými předpisy nebo požadovanou úrovní výsledné kvality Díla. Pokud zhotovitel obdrží dílčí podklady k provádění Díla až v průběhu prací po podpisu této Smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže zhotovitel písemně neupozorní objednatele na zjištěné vady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je zodpovědný za všechny s tím spojené následky.

- 3.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provedení Díla a požadavky objednatele, prostudoval předané podklady a dokumentaci a má tak k dispozici všechny potřebné údaje související s předmětem plnění.
- 3.15 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny objednatele. Je však povinen neprodleně upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a navrhnout alternativní, dle odborného názoru zhotovitele vhodnější řešení. Objednatel zhotoviteli neprodleně sdělí, zda s navrženým alternativním řešením souhlasí, anebo zda na svých původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje jiné řešení. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.16 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- 3.17 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy požadující vyšší kvalitu provedení Díla.
- 3.18 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění Smlouvy, technologických postupů a bezpečnosti práce kdykoli v průběhu provádění Díla a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit. Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v průběhu provádění Díla poskytnout objednateli nebo jeho zástupci veškeré požadované informace o provádění Díla a umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace k Dílu se vztahující a pořizovat si z ní výpisy a opisy.
- 3.19 Zhotovitel provede Dílo kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že osoby provádějící Dílo mají veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla.
- 3.20 Zhotovitel odpovídá objednateli za splnění veškerých v této Smlouvě uvedených povinností. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností zhotovitele jdou k tíži zhotovitele, zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetích osobou.
- 3.21 V případě, že v průběhu provádění Díla vyjde najevo nezbytnost provedení dodatečných prací či výkonů, které nebyly obsaženy v původním vymezení Díla, podle článku 1.4 a čl. 2 Zadávací dokumentace, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce či výkony jsou nezbytné pro řádné provedení Díla (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto vícepráce provést za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 3.22 Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednatele uvedeného v dodatku k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli vícepráce provedené bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3.23 Součástí Díla jsou i veškeré práce, výkony či dodávky, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno ve smluvních dokumentech, technické či Zadávací dokumentaci, je neoddělitelnou součástí řádného provedení Díla (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení Díla a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání Díla a k jeho úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením).

IV. Místo a doba plnění

- 4.1 Místo plnění Díla a doba předání pracoviště:
- Místem plnění je sídlo objednatele a jeho sklady v lokalitách Roudnice-Hněvice, Praha Dělnická, Loukov, Plešivec, Potěhy, Nové Město, Sedlnice, Střelice, Kryry, Nevid, Dědibaby a Kralupy nad Vltavou.
 - Pracoviště bude v každém jednotlivém případě zhotoviteli objednatelům předáno do 5ti pracovních dnů od podpisu Smlouvy, případně po dohodě s osobami odpovědnými ve věcech technických, předání pracoviště zhotoviteli bude protokolárně zaznamenáno v protokolu

o předání a převzetí pracoviště, stvrzeným podpisem obou smluvních stran či jejich oprávněnými zástupci. Zhotovitel je po provedení Díla povinen převzatá pracoviště vyklidit do 24 hodin od předání aktivní části instalovaného Díla a předat zpět objednateli.

- 4.2 Termín zahájení realizace Díla:
- do 7 pracovních dnů od protokolárního předání pracoviště v jednotlivých místech plnění.
- 4.3 Termín dokončení a předání řádně provedeného a vyzkoušeného Díla:
- nejpozději do 60 dní od podpisu Smlouvy.
 - Ode dne předání aktivní části Díla plyne zhotovitelův závazek poskytovat objednateli v délce 2 měsíců podporu aktivní části instalovaného řešení Díla.
- 4.4 Na místo plnění mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a zaměstnanci pověřeni objednatelem. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, nástrojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti.
- 4.5 Strany se dohodly, že předání místa plnění, tj. každého jednotlivého pracoviště bude provedeno v souladu s bodem 4.1 této Smlouvy písemnou formou před zahájením prací zhotovitele. Pokud se zhotovitel k převjímcí místa plnění nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech realizace. V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění dohodnutých termínů, provede zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění.
- 4.7 Nebude-li možné pokračovat v provádění Díla déle než tři měsíce z důvodů na straně objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli do té doby provedené práce, u nichž bude řádně doložena kvalita a veškeré doklady, nikoli však ušlý zisk event. náhradu škody. Úhrada nebude provedena před protokolárním předáním započatého Díla a k němu příslušejících dokladů objednateli a před uzavřením písemné dohody o vypořádání.
- 4.8 Veškeré termíny plnění zhotovitele sjednané na základě této Smlouvy zejména konečný termín dokončení či předání Díla.
- 4.9 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli provedení Díla. Jestliže objednatel neumožní zhotoviteli dokončení Díla do termínů k provedení dle této Smlouvy, tyto termíny se náležitě prodlouží o dobu nezbytně nutnou k dokončení Díla. Neumožnění provedení Díla ze strany objednatele se nepovažuje za podstatné porušení této Smlouvy.
- 4.10 Dokončí-li zhotovitel Dílo před termínem uvedeným v bodu 4.3 této Smlouvy, může objednatel Dílo převzít i před tímto termínem, pokud objednateli včas v souladu s bodem 7.6 této Smlouvy zašle výzvu k převzetí Díla.

V. Cena za dílo

- 5.1 Celková cena za předmět plnění v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a činí bez DPH:

4 987 091,00 Kč,- Kč bez DPH

(Slovy: čtyřimilionydevětsetosmdesátsedmtisícdevadesátjednakorunčeských)

K celkové ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Celková cena se skládá z:

- a) Dílčí ceny za realizaci pasivní části každé požadované lokality dle přiloženého výkazu výměr (příloha č. 2 Smlouvy) ve výši 1 181 527,00,- Kč bez DPH
- b) Dílčí ceny za dodávku a konfiguraci „Aktivní části IP Telefonie Cisco“ dle Tab. 1. v bodu 2.2 přílohy č. 1 zadávací dokumentace ve výši 3 176 792,00,- Kč bez DPH
- c) Dílčí ceny za dodávku „Síťové infrastruktury Cisco“ dle Tab. 2. v bodu 2.2 přílohy č. 1 zadávací dokumentace ve výši 628 772,00,- Kč bez DPH

- 5.2 Celková cena plnění vychází z nabídky zhotovitele zpracované dle Zadávacích podkladů a veškerých podkladů poskytnutých objednatelem zhotoviteli, je kompletní ve smyslu čl. III této Smlouvy a následujících odstavců tohoto článku a je zhotovitelem garantována. Ceny z rozpisu v cenové tabulce – výkazu výměr (Příloha č. 2 této Smlouvy) jsou platné po celou dobu

provádění Díla, nepodléhají žádné další eskalační či inflační doložce, tzn., že jsou nepřekročitelné až do konečného předání Díla, a to i v případě zvýšení cen materiálu, práce a energií či daňového zatížení v průběhu provádění Díla.

- 5.3 V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s přípravou a realizací předmětu plnění Smlouvy.
- 5.4 V celkové ceně jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v technické dokumentaci, Zadávacích podkladech, které bylo možno ke dni uzavření Smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla.
- 5.5 Zhotovitel nese v rámci předmětu Smlouvy veškeré náklady a poplatky související s plněním této Smlouvy, zejména včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (vč. celních), bankovních výloh a pojištění.
- 5.6 Objednatel je oprávněn navrhnout změnu rozsahu Díla či změny v kvalitě množství či druhu kdykoliv před termínem předání a převzetí Díla, není-li to v rozporu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré změny obsahu i rozsahu smlouveného předmětu plnění podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele podle této Smlouvy (viz zejména bod 3.20 a 3.21 této Smlouvy).
- 5.7 Případné objednatelem požadované vícepráce ocení zhotovitel za shodného použití jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy. V případě, že se bude jednat o druh prací a dodávek, které se v Příloze č. 2 nenacházejí, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení novou cenovou nabídku na tyto jiné práce a dodávky.
- 5.8 Vícepráce musí být vždy odsouhlaseny objednatelem před jejich realizací a písemně stvrzeným dodatkem k této Smlouvě. V případě porušení tohoto postupu nemá zhotovitel nárok na úhradu za provedené vícepráce.
- 5.9 V případě, že zhotovitel neprovede Dílo v souladu se zadávací či technickou dokumentací a takové provedení nebude objednatelem předem písemně odsouhlaseno, bude považováno za vadu Díla a zhotovitel ji bude muset bezplatně odstranit.
- 5.10 Objednatel připouští úpravu ceny Díla pouze v případě změn Díla, které si sám vyžádá, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě.
- 5.11 Za méněpráce smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu plnění Smlouvou předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se předpokládalo. Rozsah případných méněprací bude smluvními stranami sjednán v dodatku ke Smlouvě, který bude mezi smluvními stranami v případě shody na méněprázech podepsán.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Dílo bude uhrazeno teprve po jeho předání a převzetí objednatelem na základě faktur – daňových dokladů vč. DPH dle níže uvedených podmínek.
- 6.2 Cena Díla bude uhrazena po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a protokolu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele, bylo-li Dílo objednatelem převzato s vadami a nedodělků. Objednatel potvrdí předávací protokol, resp. protokol o odstranění vad a nedodělků jen pro takové plnění, které bylo řádně provedeno a u něhož obdržel od zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění.
- 6.3 Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad (dále jen „faktura“) nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, dodávek a služeb. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, předávací protokol potvrzený objednatelem včetně soupisu a ocenění případných víceprací předem písemně schválených objednatelem a protokol o odstranění vad a nedodělků potvrzený objednatelem, bylo-li Dílo objednatelem převzato s vadami a nedodělků.
- 6.4 Faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) včetně příloh požadovaných touto Smlouvou. Faktury musí být jednoznačně identifikovatelné (uvedením Smlouvy, názvu Díla, eventuálně dalších

údajů vyžádaných objednatelem). Na faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky 4700000662. Nedílnou součástí faktury je předávací protokol potvrzený objednatelem.

- 6.5 Zhotovitel vystaví veškeré faktury v písemné podobě nebo v elektronické podobě, přičemž v případě faktury v elektronické podobě bude každá takto vystavená faktura opatřena uznávaným zaručeným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o elektronickém podpisu“).
- 6.6 Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu
- v listinné podobě doručením objednateli na fakturační adresu ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v elektronické podobě odesláním objednateli z e-mailové adresy zhotovitele jitka.rylichova@i.cz a doručením objednateli na jeho e-mailovou adresu cepro_DF@ceproas.cz.

Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres vztahujících se k tomuto článku Smlouvy provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám Smlouvy doručeným druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy s dostatečným předstihem.

- 6.7 Nebude-li zhotovitelem předložena faktura obsahovat náležitosti a údaje v souladu s tímto článkem Smlouvy, bude zhotoviteli objednatelem s uvedením důvodu vrácena do 14 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. Zhotovitel je povinen fakturu přepracovat, resp. doplnit či opravit, včetně změny lhůty splatnosti, a doručit ji objednateli. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jí m opravené nebo doplněné faktury objednateli.
- 6.8 Součástí faktury musí být oceněný Soupis provedených prací zhotovitele, které jsou fakturou účtovány, písemně odsouhlasený pověřeným Zástupcem objednatele s uvedením kódů klasifikace Českého statistického úřadu - CZ CPA (dále jen „CZ CPA“) pro jednotlivé fakturované položky. Kódy CZ CPA musí být vždy uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely daně z přidané hodnoty nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu zhotovitelem, nebo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e Zákona o DPH. Přitom zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož odvádí podle právních předpisů o dani z přidané hodnoty daň na výstupu zhotovitel a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na objednatele). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne tím, že zhotovitel u daně z přidané hodnoty nesprávně použije režim přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Obdobně zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou objednateli způsobí tím, že zhotovitel uvede na faktuře chybnou sazbu daně, osvobození od daně, či vyšší daně.
- 6.9 V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 1 Zákona o DPH, je objednatel oprávněn v souladu s ustanoveními zákona o DPH:
- uhradit na účet zhotovitele uvedený ve Smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře bude namísto zhotoviteli směřována přímo na příslušný depozitní účet správce daně zhotovitele s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle ustanovení § 109a Zákona o DPH.
 - o odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně zhotovitele podle ustanovení Zákona o DPH, bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
 - uhrazení faktury učiněné způsobem ad a) výše je v souladu se Zákonem o DPH, není porušením smluvních povinností ze strany objednatele a nezakládá nárok zhotovitele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení peněžitého závazku ani na náhradu škody. Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na příslušný depozitní účet správce daně zhotovitele je závazek objednatele vůči zhotoviteli splněn a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele.

- 6.10 V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 Zákona o DPH, dohodly se Smluvní strany, že objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené v daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně zhotovitele). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na příslušný depozitní účet správce daně zhotovitele je závazek objednatele vůči zhotoviteli splněn, a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele. Toto ujednání se použije, pokud objednatel neobdrží jeden pracovní den přede dnem poukázání částky na depozitní účet správce daně zhotovitele od zhotovitele doklad o tom, že daň z přidané hodnoty již zaplatil/uhradil zhotovitel.
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí o insolvenčním návrhu ve věci probíhajícího insolvenčního řízení (takovými rozhodnutími se rozumí rozhodnutí uvedená v Díle 5 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „Insolvenční zákon“/). Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodloužením objednávky. Bude-li insolvenční návrh pravomocně odmítnut, zamítnut, nebo bude insolvenční řízení pravomocně zastaveno, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele pravomocné rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu, nebo zastavení insolvenčního řízení, s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem. Obdobně je objednatel oprávněn postupovat v případě, bude-li na zhotovitele se sídlem ve Slovenské republice zahájeno řízení podle zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Konkurzní zákon“).
- 6.12 Úhrada každé faktury bude provedena pouze do výše 90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10% je zádržné. Částka odpovídající výši zádržného bude na fakturu uvedena s označením, že se jedná o zádržné. Částka rovnající se 10 % z Ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po uplynutí 6 měsíců ode dne předání Díla a oboustranného podpisu předávacího protokolu, anebo po uplynutí 6 měsíců od podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, bylo-li Dílo objednatelem převzato s vadami a nedodělků.
- 6.13 Splatnost faktury – daňového dokladu je 60 dnů od prokazatelného doručení faktury na adresu ČEPRO a.s., FÚ odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí. Závazek zaplatit je splněn dnem odesání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.14 Za prodlení se zaplacením faktury má zhotovitel právo požadovat od objednatele úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den prodlení z dlužné částky.

VII. Předání a převzetí předmětu Smlouvy:

- 7.1 Nebezpečí škody na Díle nese až do jeho konečného převzetí objednatelem (postupem sjednaným v této Smlouvě) zhotovitel.
- 7.2 Převzetí Díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto Smlouvou a platnými předpisy a bude stvrzeno písemným protokolem o předání a převzetí Díla potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. Součástí protokolu o předání je montážní deník.
- 7.3 Zhotovitel je povinen přejímku organizovat a zajistit, pro účely přejímky a před přejímkou je povinen dodat objednateli včas všechny nezbytné doklady, zejména:
- Atesty, certifikace, osvědčení o jakosti, prohlášení o shodě.
 - Licenční dokumenty SW částí
 - Technická dokumentace (prováděcí, technologické a pracovní předpisy a postupy a jiné doklady nutné k provedení Díla).
 - Návody k použití v českém jazyce
- 7.4 Všechny doklady, u nichž není uvedeno jinak, budou předány ve třech vyhotoveních, z toho 1x originál, 2x kopie a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a evidovány v přehledném soupisu v elektronické podobě.

- 7.5 Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat elektronickou poštou osoby oprávněné jednat za objednatele ke kontrole prací a materiálů, které budou dalším postupem prací zakryté nebo nepřístupné. Nedostaví-li se osoba oprávněná jednat za objednatele k této kontrole nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání, je zhotovitel oprávněn pokračovat v dalších pracích. Provedení kontroly však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole před provedením následných prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele elektronickou poštou k převzetí Díla nejméně 3 dny před plánovaným ukončením prací.
- 7.7 Objednatel převezme Dílo, bude-li Dílo řádně provedeno co do funkčnosti, kompletnosti, dosažení projektovaných parametrů, objemu i jakosti v souladu s touto Smlouvou a předá-li zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle podmínek této Smlouvy. O předání a převzetí Díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Protokol bez prohlášení o předání a převzetí Díla není protokolem ve smyslu této Smlouvy.
- 7.8 Objednatel může převzít Dílo i v případě, že toto bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání plně funkčního Díla (samostatně nebo v kombinaci s ostatními vadami a nedodělků). Termíny pro odstranění vad a nedodělků budou konkrétně uvedeny v předávacím protokolu a nebudou delší než 5 kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem. Převzetí Díla s vadami a nedodělků, dle věty první tohoto odstavce, nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokuty dle článku X této Smlouvy.
- 7.9 Zaměstnanci pověřenými předáním a převzetím řádně provedeného Díla jsou:
- Za zhotovitele: Kateřina Opočenská, katerina.opocenska@i.cz, 724 429 653,
Jaroslav Slavík, jaroslav.slavik@i.cz, 724 429 750
Za objednatele: Ing. Vladimír Michálek, vladimir.michalek@ceproas.cz, 739 535 764
Martin Skalický, martin.skalicky@ceproas.cz, 737 373 642

VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Podpora a záruka všech HW a SW součástí Cisco je ze strany zhotovitele kryta službou Cisco SmartNet/Shared Support - 8x5xNBD po dobu 12 měsíců od oboustranného podpisu předávacího protokolu.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo (pasivní část) objednateli ve smyslu ust. § 563 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, záruku za jakost na provedené práce v délce trvání 36 měsíců od předání Díla zhotovitelem objednateli, stvrzeného podpisem předávacího protokolu smluvními stranami nebo až podpisem protokolu o odstranění vad a nedodělků, byl-li takový protokol sepsán.
- 8.3 Od okamžiku předání Díla začíná běžet 2 měsíční období technické podpory zhotovitele, dle bodu 4.3 Smlouvy, vztahující se na aktivní část IP telefonie, která slouží pro odladění konfigurace, její úpravy a realizaci dalších případných nastavení systému IPT Cisco. Požadavek na servisní zásah nahlašuje pověřená osoba objednatele emailem/telefonicky/helpdeskovou aplikací zhotovitele. Servisní zásahy jsou řešeny v režimu NBD (tedy další pracovní den), pokud to povaha závady umožňuje. Pokud povaha závady neumožňuje servisní zásah v režimu NBD, bude proveden servisní zásah v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 8.4 Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu Smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata. Záruční doby se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
- 8.5 Neodstraní-li zhotovitel vady v termínu dle této Smlouvy, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vad provést sám, pověřit jejich provedením jiný subjekt, nebo jeho prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či ne plně funkční část předmětu Smlouvy. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu Díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu Díla jako celku.

- 8.6 Kromě povinnosti zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou škodu, která objednateli vznikla v souvislosti s vadným plněním zhotovitele.

IX. Odpovědnost za škody a bezpečnost, pojištění

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a za protipožární ochranu místa provádění Díla a okolí ovlivněného prováděním Díla a za řádné dodržování podmínek a povinností, které byly případně uloženy státními orgány. Škody odstraní zhotovitel na vlastní náklady nebo nahradí způsobenou škodu postiženému subjektu v penězích.
- 9.2 Zhotovitel je povinen mít uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě, minimální limit pojistného plnění činí 5.000.000,- Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit objednateli doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti. Škody, které nejsou pokryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele.
- 9.3 Zhotovitel bude po dobu provádění prací na vlastní náklady pojištěn proti krádeži a škodám na majetku, jakož i proti případným škodám způsobeným svojí činností. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen při uzavření smlouvy nebo kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na následujícím zajištění smluvních povinností smluvními pokutami:

- 10.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu uvedeného v ustanovení bodu 4.3 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla včetně DPH, pokud zhotovitele objednatel k uhrazení této smluvní pokuty písemně vyzve.
- 10.2 Pokud prodlení zhotovitele způsobí zpoždění v zahájení provozu předmětu Díla, a v důsledku toho vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, uhradí zhotovitel také náhradu veškeré škody objednateli i třetím osobám.
- 10.3 V případě nesplnění termínu ukončení servisního zásahu (dle bodu 8.3 této Smlouvy a viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace) uhradí uchazeč pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý pracovní den zpoždění pro každou jednotlivou závadu, pokud zhotovitele objednatel k této uhrazení smluvní pokuty písemně vyzve.
- 10.4 Při prodlení s odstraněním vad či nedodělků Díla popsaných v předávacím protokolu viz bod 7.8 této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu či nedodělek zvlášť a za každý započatý den prodlení, pokud zhotovitele objednatel k této uhrazení smluvní pokuty písemně vyzve.
- 10.5 Pokud zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtách ve Smlouvě stanovených nebo si ve stanovených lhůtách písemně nedohodne s objednatelům vzhledem k povaze reklamované vady lhůtu delší, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci, pokud zhotovitele objednatel k této uhrazení smluvní pokuty písemně vyzve.
- 10.6 Pokud zhotovitel do 24 hodin po předání Díla nevyklidí pracoviště, jak je stanoveno v bodu 4.1 Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den takového prodlení, pokud zhotovitele objednatel k této uhrazení smluvní pokuty písemně vyzve.
- 10.7 Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle bodu 3.17 této Smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, pokud zhotovitele objednatel k této uhrazení smluvní pokuty písemně vyzve.
- 10.8 V případě porušení podmínek BOZP, požární ochrany, nakládání s odpady a vnitřních předpisů objednatele je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Pokud k nápravě nedojde, považuje se porušení Smlouvy za podstatné a objednatel je oprávněn od Smlouvy z tohoto důvodu odstoupit.

- 10.9 Pro všechny smluvní pokuty platí, že kromě výše uvedených smluvních pokut je zhotovitel povinen nahradit objednateli v celé výši škodu vzniklou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich uhrazení.

XI. Zrušení Smlouvy

11.1 Tato smlouva může být zrušena:

- a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;
- b) písemným jednostranným úkonem (odstoupením) objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.2 V případě odstoupení jednostranným právním úkonem od Smlouvy ze strany Objednatele se nepoužije § 351 odst. 2 obchodního zákoníku, a objednatel nevrátí Zhotoviteli již poskytnuté plnění, pokud bylo poskytnuté řádně a bez vad. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za Zhotovitelem řádně a bezvadně poskytnuté plnění ke dni ukončení smlouvy, a to ve výši písemně dohodnuté Smluvními stranami. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, uhradí objednatel cenu vypočtenou dle přílohy č. 2 této smlouvy.

XII. Selhání zhotovitele

- 12.1 Za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud zhotovitel nezačíná, přerušuje, podstatně omezí nebo zastaví bezdůvodně práce, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu Smlouvy, nebo pokud práce budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace či bude na zhotovitele podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. V takovém případě má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy, právo zadat provedení, opravu, odstranění následků selhání zhotovitele nebo dokončení předmětu Smlouvy nebo jeho části jinému subjektu. Tím není dotčeno právo objednatele tuto Smlouvu ukončit či změnit její rozsah částečným i úplným písemným odstoupením s účinky ex nunc. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Platnost ujednání o předání a převzetí Díla, ujednání o smluvních pokutách a o náhradě škody a o záruce za plnění zůstane zachována.
- 12.2 Postupem objednatele dle bodu 12.1 tohoto článku není dotčena povinnost zhotovitele dokončit Dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se Smlouvou. Zároveň se zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost Díla po dobu záruky. O cenu plnění poskytnutého na žádost objednatele třetí stranou se snižuje smluvní cena Díla sjednaná v této Smlouvě.
- 12.3 V případech dle předchozích bodů 12.1 a 12.2 je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury a rovněž vzniklou škodu.

XIII. Zrušení Smlouvy

13.1 Tato Smlouva může být zrušena:

- písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;
- písemným jednostranným úkonem (odstoupením) objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.2 V případě odstoupení jednostranným právním úkonem od Smlouvy ze strany objednatele se nepoužije § 351 odst. 2 obchodního zákoníku, a objednatel nevrátí zhotoviteli již poskytnuté plnění, pokud bylo poskytnuté řádně a bez vad. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za zhotovitelem řádně a bezvadně poskytnuté plnění ke dni ukončení Smlouvy, a to ve výši písemně dohodnuté Smluvními stranami. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, uhradí objednatel cenu vypočtenou dle přílohy č. 2 této Smlouvy.

XIV. Vyšší moc

- 14.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků z důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami objektivně nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které postihují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát.
- 14.2 V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu o působení vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. Bude-li působit vyšší moc déle než 30 dnů, má objednatel právo od Smlouvy zcela nebo částečně odstoupit písemným oznámením. Při působení vyšší moci na straně zhotovitele pokrývá události pojištění zhotovitele, což je zhotovitel povinen zajistit.

XV. Další ujednání

- 15.1 Za objednatele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pan Martin Skalický, martin.skalicky@ceproas.cz, 737 373 642.
- 15.2 Do montážního deníku jsou oprávněni zapisovat:
- za zhotovitele: Jaroslav Slavík, František Hanzlík
 - za objednatele: osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických.

XVI. Závěrečná ujednání

- 16.1 Případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit je bez zbytečného odkladu novými ustanoveními pro dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení Smlouvy.
- 16.2 V případě rozporu mezi přílohou č. 1 Smlouvy – VOP (všeobecné obchodní podmínky ČEPRO, a. s.) a ostatními ustanoveními Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.
- 16.3 V případě rozporu mezi přílohou č. 3 Smlouvy – Zadávací dokumentace a ostatními ustanoveními Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.
- 16.4 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé a touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 16.5 Tato Smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou přílohy uvedené v této Smlouvě.
- 16.6 Veškeré změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran a vždy písemně dodatkem k této Smlouvě, nevyplyvá-li z této Smlouvy něco jiného.
- 16.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů.
- 16.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy:
- Příloha č. 1 – VOP (všeobecné obchodní podmínky ČEPRO, a. s.)
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka – výkaz výměr
 - Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace včetně příloh - byla poskytnuta zhotoviteli prostřednictvím profilu objednatele na <https://www.softender.cz/home/zakazka/2812950> dne 2.8.2012 v 9:16


V Praze dne: 25-09-2012
Objednatel: ČEPRO, a. s.

.....
Ing. Jiří Borovec, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

V Praze dne: 21.9.2012
Zhotovitel: ICZ/a.s.

.....
Ing. Marian Arbet
na základě plné moci



Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 33703

č. zhotovitele ICZ-INF12-67

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zák. č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění

1. Provádění díla

- 1.1. Zhotovitel bude předmět smlouvy provádět dle dokumentace, kterou převzal od objednatele a dalších předaných podkladů, které ve svém komplexu činí soubor zadání zhotoviteli.
- 1.2. Zadávací dokumentace (dále též „dokumentace“) je chápána jako celek, proto nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které části dokumentace jsou obsaženy. Dále obsahuje práce i dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale s provedením díla věcně souvisí.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že provedl jako odborná osoba kontrolu místa plnění i veškeré zadávací dokumentace uvedené v této smlouvě a předaných pokynů objednatele a prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 551 obchodního zákoníku neshledal ke dni uzavření této smlouvy nekompletnost, nevhodnost těchto podkladů ani pokynů ani místa plnění určeného objednatelem pro provedení díla, které by překážely v řádném provádění díla sjednaného v této smlouvě v celém rozsahu sjednaného plnění předmětu díla.
- 1.4. Tímto prohlášením není dotčena povinnost zhotovitele plynoucí z § 551 obchodního zákoníku trvající po celou dobu provádění díla, pokud nevhodnost pokynů a podkladů či předaných věcí bude možné zjistit při vynaložení odborné péče až v průběhu provádění díla. Zhotovitel si je vědom své odpovědnosti za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem jako závazné podklady pro provedení díla, pokud nesplnil svoji povinnost podle § 551 obchodního zákoníku. Tímto ujednáním není dotčena odpovědnost zhotovitele za závazné podklady, které jsou součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy, ani odpovědnost autora projektu předaného zhotoviteli objednatelem za vady projektu.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním své nabídky objednateli do výběrového řízení pečlivě překontroloval dokumentaci a podrobně se s ní seznámil a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné její nedostatky a seznámil se rovněž s místem plnění a podmínkami platnými pro provádění díla a chování v místě plnění. Zhotovitel prohlašuje, že tato dokumentace je kompletní a v rozsahu potřebném k řádnému provedení díla. Pokud obdrží zhotovitel části projektové dokumentace nebo jiné podklady až v průběhu provádění díla po podpisu smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže zhotovitel písemně neupozorní na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži zhotovitele.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku vyhotovil až po podrobném prozkoumání dokumentace a místa plnění a na základě všech informací obsažených v této dokumentaci.
- 1.7. Do předmětu díla jsou zahrnuty i ty práce, dodávky a plnění související s dílem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí s vynaložením náležité péče předpokládat. Jedná se o takové podrobné práce, jejichž provedení, aniž by bylo specificky předepsáno ve smluvních dokumentech nebo dokumentaci, je evidentně zamýšleno, a to bez jakýchkoliv dodatků ke smluvní ceně, tj. jedná se o všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá, příp. sestává a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané a v ČSN EN příp. stanovené zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání díla a uvedení do provozu a vyzkoušení v souladu s jeho účelových určením. Dále se jedná o veškeré náklady k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souladu s požadavky platných právních předpisů.
- 1.8. Veškeré změny obsahu i rozsahu smluveného předmětu plnění, příp. nové práce budou s objednatelem projednány a písemně odsouhlaseny. Žádná změna však nemůže být provedena jinak, než podle platných právních předpisů a platných technických norem a pravidel. Změna díla musí být podložena příslušnou změnou projektu nebo opatřena rozhodnutím o změně stavby před dokončením a doložena změnovým listem.
- 1.9. Případné objednatelem požadované nové práce a změny nad rámec zadání ocení zhotovitel za shodného použití jednotkových cen uvedených v nabídce a pokud jednotková cena nebude v nabídce obsažena, pak v cenové úrovni nabídky.
- 1.10. V případě, že zhotovitel provede či bude provádět dílo v rozporu s dokumentací a takové provedení nebude písemně objednatelem odsouhlaseno, bude

považováno za vadu díla a zhotovitel ji bude muset bezplatně odstranit jakmile ji zjistí, či jakmile k odstranění bude vyzván v průběhu provádění díla.

1.11. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu této smlouvy, které však s prováděným předmětem díla souvisí a bez nichž nelze dílo řádně dokončit za předpokladu, že tyto vícepráce nemohl zhotovitel ani při vynaložení náležité a odborné péče v době uzavření smlouvy předvídat ani předpokládat. Dále sjednávají, že růst cen materiálů a prací během roku není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a uvedeny v dodatku ke smlouvě. Změnový list tvoří přílohu dodatku ke smlouvě.

1.12. Dohodnou-li se strany písemně po uzavření smlouvy na omezení či rozšíření rozsahu plnění nebo na změně surovin či materiálu či jiné změně oproti smlouvě včetně jejích příloh, jsou zároveň povinny dohodnout důsledky takového omezení či rozšíření nebo změny do výše ceny, neplyne-li ze smlouvy něco jiného. Veškeré změny dle tohoto ustanovení budou závazně prováděny zápisem ve stavebním/montážním/pracovním deníku, a budou řešeny oboustranně podepsaným dodatkem k této smlouvě a změnovým listem.

1.13. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změny díla, které si sám vyžádá z důvodu na vlastní straně nebo v případě změny rozhodnutí dotčených orgánů státní správy vydané na žádost objednatele.

1.14. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude písemně odsouhlasena objednatelem v dodatku ke smlouvě vč. změnového listu, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele.

1.15. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího projednání s objednatelem a před uzavřením dodatku ke smlouvě vč. změnového listu, bere na vědomí a je srozuměn s tím, že mu tyto vícepráce bude povinen odstranit na vlastní náklady a odpovědnost, nedohodne-li se s objednatelem jinak, a pokud je neodstraní, pak mu nevzniká právo na zvýšení ceny díla o cenu za tyto vícepráce provedené odsouhlasení objednatelem podle smlouvy a jejích příloh.

1.16. Za méněpráce smluvní strany považují plnění zhotovitele v rámci předmětu plnění smlouvou předvídané, avšak s písemným souhlasem objednatele (např. formou změnového listu) neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se přepočítávalo podle zadávacích podkladů či smlouvy. Částka ceny odpovídající méněpracím (vynásobení počtu jednotek neprovedeného plnění jednotkovou cenou dle smlouvy a jejích příloh) bude odečtena z celkové ceny za provádění díla.

1.17. Cena za vícepráce bude zhotovitelem objednateli fakturována samostatně, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury uvedených v této smlouvě,

obsahovat i odkaz na dodatek ke smlouvě, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

1.18. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla výlučně nové, nepoužité a bezvadné materiály a výrobky nejvyšší jakosti a kdykoliv prokázat splnění tohoto závazku objednateli na jeho vyžádání příslušným dokladem. Od jakosti je možné se odchýlit, pokud je tak stanoveno ve smlouvě či zadávací dokumentaci.

1.19. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli prostě práv třetích osob, včetně práv autorských a pokud je součástí plnění zhotovitele projekt či jiné autorské dílo, předá jej objednateli s právem na následné úpravy tohoto díla pro účel smlouvy.

2. Staveniště/pracoviště

2.1. Objednatel je povinen písemně formou stanoveného záznamu předat zhotoviteli staveniště nebo pracoviště dle povahy prováděného díla vyklizené tak, aby zhotovitel mohl provádět dílo řádně a aby po dobu celého provádění díla nebyl nijak rušen či omezován právy jiných osob s výjimkou omezení spojených s prováděním díla za provozu objednatele nebo s výjimkou případů, kdy práva třetích osob k staveništi/pracovišti obstarává v rámci plnění smlouvy zhotovitel. Objednatel provede vhodná opatření k zajištění nerušeného provádění díla zhotovitelem v rámci smlouvy, svých provozních možností a v rámci zadávacích podkladů. Objednatel je zároveň povinen umožnit přístup na staveniště/pracoviště v rámci svého provozního areálu. Objednatel prohlašuje, že staveniště/pracoviště ležící v jeho areálu skladu PHL bude z jeho strany zabezpečené tak, že požární asistence bude trvale přítomna na vyžádání po celou dobu výstavby, není-li ve smlouvě uvedeno něco jiného.

2.2. Na staveniště/pracoviště mohou vstupovat pouze zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci pověřeni objednatelem a další osoby jejichž přítomnost vyžaduje řádné provedení díla (autor projektu, subdodavatelé zhotovitele, subdodavatele objednatele a další osoby uvedené ve stavebním/montážním deníku). Vstup osob na pracoviště, pokud leží v provozovaném areálu objednatele, je upraven interními předpisy objednatele a zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat požadavky interních předpisů objednatele, se kterými byl objednatelem seznámen, zajistit osobám na své straně příslušné proškolení a zajistit dodržování všech podmínek osobami na své straně. Vše činí na vlastní náklady v rámci plnění smlouvy a v rámci ceny za dílo. Za porušení podmínek pro vstup, výstup a chování v areálu objednatele a za jeho případné důsledky odpovídá zhotovitel.

2.3. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na staveništi/pracovišti.

2.4. Součástí vyklizení staveniště/pracoviště zhotovitelem k termínu předání díla je také

povinnost zhotovitele převzít a odvézt veškeré obaly a odpady dle zákona o obalech č. 477/2001 Sb. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů a obalů bude přílohou pro přijímací řízení.

3. Platební podmínky, ručení za DPH

3.1. Zhotovitel je povinen pro provádění úhrad podle smlouvy určit účet v peněžním ústavu v české republice.

3.2. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s požadavky zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud zdanitelné plnění poskytnuté zhotovitelem zahrnuje plnění, u něhož je podle zákona plátcem DPH objednatel, je zhotovitel povinen vystavit dva daňové doklady, a to zvlášť fakturu zahrnující část zdanitelného plnění, u něhož je podle zákona o DPH plátcem DPH zhotovitel a zvlášť fakturu zahrnující část zdanitelného plnění, u něhož je podle zákona o DPH plátcem DPH objednatel. Za zařazení příslušné části zdanitelného plnění do příslušného CZ CPA kodu i rozdělení zdanitelného plnění na zdanitelné plnění u něhož je plátcem DPH zhotovitel a u něhož je plátcem DPH objednatel odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, který se zavazuje zaplatit objednateli veškeré škody vč. případných sankcí podle daňových předpisů, vzniklé vadným zařazením zdanitelného plnění.

3.3. Zhotovitel je povinen předložit bezvadný a kompletní daňový doklad včetně příloh uvedených ve smlouvě nejpozději 7. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo zdanitelné plnění poskytnuto. Nedodržení lhůty o více než 5 kalendářních dnů je považováno stranami za podstatné porušení smlouvy, které dává kromě jiných práv objednateli také právo (nikoliv povinnost) zrušit smlouvu jednostrannou výpovědí s účinkem dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Právo objednatele na smluvní sankci spojenou s prodlžením podle ujednání smlouvy tím není dotčeno.

3.4. Objednatel má právo vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu – daňový doklad k doplnění nebo k opravě jako neidentifikovatelnou a neúplnou, či jinak vadnou, pokud tato nebude obsahovat číslo účtu v souladu se smlouvou, veškeré náležitosti daňového dokladu a další náležitosti, zejm. dle podmínek smlouvy. Zhotovitel je povinen fakturu přepracovat resp. doplnit vč. změny termínu splatnosti a doručit ji objednateli. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti v délce sjednané ve smlouvě.

3.5. V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty, tedy v případech, kdy bude mít pochybnosti o tom, zda bude daň z přidané hodnoty odvedena (např. zahájené insolvenční řízení proti zhotoviteli atd.), je objednatel oprávněn v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění :

a) uhradit na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za

provedené dílo či dodané zboží nebo služby bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře (daňovém dokladu) bude namísto zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění, směřována přímo na depozitní účet správce daně zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

b) o odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně zhotovitele podle ustanovení z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň takto odvedena.

c) uhrazení faktury učiněné způsobem ad 3.5.a) výše je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., není porušením smluvních povinností ze strany objednatele a nezakládá nárok zhotovitele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ani na náhradu škody. Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele

4. Podmínky plnění díla a bezpečnost

4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními a technickými předpisy a pravidly a normami, které se k dílu vztahují a které tímto strany považují pro účely této smlouvy za závazné ve všech jejich ustanovení. Zhotovitel odpovídá také za to že dílo je způsobilé k řádnému užívání k účelu, k němuž je určeno podle smlouvy o dílo a jejich příloh.

4.2. Zhotovitel provede dílo na své vlastní náklady a na své nebezpečí i případě, že k jeho provedení použije subdodavatele.

4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi/ pracovišti i přístupových a příjezdových cestách pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla a v jeho souvislosti. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a interní předpisy objednatele, se kterými byl objednatelem seznámen na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárních opatření i nakládání s odpady.

4.4. Zhotovitel bude po dobu provádění díla na vlastní náklady pojištěn proti krádeži a škodám na svém majetku, jakož i proti případným škodám způsobeným svojí činností na majetku, zdraví či životech osob a na životním prostředí (tzv. ekologické škody) s výší pojistné částky stanovené objednatelem ve smlouvě nebo v zadávacím řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen při

uzavření smlouvy nebo kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje vinkulovat plnění z této smlouvy pro případ pojistné události ve vztahu k této smlouvě ve prospěch objednatele.

4.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost zajistit pro své zaměstnance a osoby vykonávající práce v rámci provádění díla ochranné pracovní pomůcky odpovídající rizikům při vykonávané činnosti, kontrolovat jejich stav a v případě potřeby je doplňovat. Zhotovitel zajistí v pracovní době zhotovitele stálou přítomnost vedoucího zaměstnance zhotovitele odpovědného za provádění prací. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky či subdodavatelské subjekty zajistí v pracovní době zhotovitele stálou přítomnost vedoucího zaměstnance zhotovitele, který prokazatelně rozumí a hovoří českým jazykem a dále zajistí pro školení zahraničních pracovníků či subjektů podílejících se na provádění díla překlad objednavatelem poskytnutých školicích materiálů nebo přítomnost tlumočníka do mateřského jazyka zahraničních pracovníků za účelem prokazatelného porozumění tématu školení zahraničními pracovníky a osobami na straně zhotovitele podílejícími se na díle.

4.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla na pracovištích se zvýšenými riziky nebezpečí požáru a výbuchu hořlavých par v souladu s opatřeními na ochranu před výbuchem stanovenými v Příkazu V používat postupy, ochranné prostředky, nářadí a zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par. Ochranné prostředky, nářadí a zařízení si zajistí zhotovitel na své vlastní náklady a odpovědnost a doloží jejich způsobilost příslušnými ES prohlášeními o shodě.

4.7. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců a osob provádějících dílo k činnostem, které vykonávají při provádění díla.

4.8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost:

- a) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany, zejména provést vyhodnocení rizik souvisejících s jím vykonávanou činností a provést opatření k jejich eliminaci. O tom je povinen písemně informovat objednatele před zahájením práce.
- b) před zahájením práce předat objednateli písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti, která by mohla mít vliv na bezpečnost zaměstnanců objednatele a o přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením;
- c) poskytnout prokazatelně svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na prevenci rizik a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytování první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;

- d) předložit objednateli na základě jeho výzvy doklad o školení zaměstnanců a dalších osob, které zhotovitel pověřil prováděním díla, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- e) používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích a předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz;
- f) každý pracovní úraz na staveništi/pracovišti neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
- g) udržovat v místě provádění díla (staveniště/pracoviště) a prostor přístupových cest a okolí pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
- h) dodržovat právní předpisy o ochraně životního prostředí, zejména přijmout opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činností na staveništi, k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním,
- i) udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveniště/pracoviště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště/pracoviště, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;
- j) zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;
- k) nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky způsobem odpovídajícím právním předpisům a předpisům platným na staveništi/pracovišti objednatele a na výzvu objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při provádění díla nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů;
- l) dodržovat právní předpisy o požární ochraně, zejména stanovit a dodržovat veškerá opatření pro zabránění vzniku a šíření požáru, dále pak opatření pro včasné zjištění, ohlášení a likvidaci požárů. Proškolení své zaměstnance a další osoby, které pověřil prováděním díla, před zahájením provádění díla v oblasti požární ochrany, jakož i provádět na staveništi/pracovišti pravidelné preventivní kontrolní činnosti;

m) o každém požáru vzniklém na předaném staveništi/pracovišti bez zbytečného odkladu vyrozumět objednatele, aniž by tím byla dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje..

4.9. Plnění povinností zhotovitele uvedených v.4.8. . VOP bude objednatelem průběžně kontrolováno a zhotovitel má povinnost takovou kontrolu objednateli umožnit a předložit mu příslušné doklady potřebné k provedení kontroly.

4.10. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem ve smyslu výše uvedeném se zavazuje zhotovitel objednateli zaplatit, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.11. Před zahájením provádění díla objednatel seznámí zhotovitele podle vlastních schválených osnov a tematických plánů v přiměřeném rozsahu a s ohledem na místní podmínky s riziky vyplývající z činnosti objednatele v místě plnění, která mohou mít vliv na činnosti zhotovitele, dále s interními požárními předpisy, předpisy civilní ochrany a ochrany obyvatelstva, s předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienickými předpisy, s předpisy v oblasti prevence závažných havárií, s předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, s předpisy na úseku ochrany majetku a daňového skladu objednatele. Zaměstnanci a osoby provádějící práce pro zhotovitele jsou povinni se řídit ustanoveními všech výše uvedených předpisů, s nimiž byli seznámeni. Zhotovitel je povinen nepřipustit k práci zaměstnance nebo osobu provádějící práci pro zhotovitele, který nebyl k provedení práce takto proškolen. Náklady opatření spojených s dodržением těchto předpisů na straně zhotovitele jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Stavební/montážní deník

5.1. Ode dne převzetí staveniště/pracoviště do doby předání a převzetí díla povede zhotovitel stavební (pro stavbu) nebo montážní (pro montáž) nebo pracovní (pro ostatní díla) deník dle povahy prováděného díla. V deníku je povinen zaznamenávat průběh realizace díla, údaje nutné pro posouzení kvality a postupu prací, jakož i jiné skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Originál deníku předá spolu s dílem objednateli, jako součást plnění.

5.2. Není-li touto smlouvou či dohodnou stran stanoveno jinak, budou veškeré upozornění, návrhy, připomínky či jiné uplatněné nároky smluvních stran event. okolnosti ovlivňující průběh provádění díla či navrhované změny smlouvy prováděny

formou zápisu ve stavebním/montážním/pracovním deníku. Smluvní závaznost získají tyto změny až na základě písemného a oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě.

5.3. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi/pracovišti objednateli k dispozici, na žádost objednatele je zhotovitel povinen zaslat objednateli bezodkladně kopii zápisů v deníku.

5.4. Pokud některá ze stran nebude souhlasit s obsahem zápisu ve stavebním/montážním/pracovním deníku, je povinna svůj nesouhlas vyjádřit zápisem učiněným do deníku nebo zaslaným elektronickou poštou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne provedení takového zápisu, jinak platí, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel je povinen elektronicky informovat objednatele o provedení zápisu v deníku, pokud tak neučiní, prodlužuje se lhůta uvedená v tomto ustanovení pro objednatele na pět pracovních dnů.

6. Vyšší moc

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla okolnosti na straně objednatele, které by vylučovaly jakoukoliv odpovědnost zhotovitele, je zhotovitel povinen a oprávněn zapsat tyto okolnosti a jejich důsledky do stavebního/montážního/pracovního deníku a nedojde-li ze strany objednatele k nápravě, zápisem do příslušného deníku přerušit provádění díla, a pokračovat v něm poté, kdy okolnosti přestanou působit. Důkazní břemeno leží na zhotoviteli. Zhotovitel není v prodloužení s plněním smlouvy po dobu řádného přerušování provádění díla podle tohoto ustanovení při dodržení postupu podle tohoto ustanovení.

6.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by mohl zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat, a dále, že by v době vzniku svého závazku z této smlouvy tuto překážku předvídal. Povinnost i důkazní břemeno ve vztahu k překážkám a době jejich působení nese zhotovitel.

7. Ostatní ujednání

7.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla.


7.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že vzájemně svěřené informace nepřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého smluvního partnera, a to i po ukončení platnosti smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel zpřístupnil informace pokud mu to ukládá zákon.

V Praze dne:

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

V Praze dne: 21. 9. 2012

Zhotovitel:
ICZ a.s.



ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ SKR PRO IP TELEFONII - ČEPRO STŘELICE

POLOŽKY ROZPOČTU		Obchodní název		MATERIAL		INSTALACE		CENA CELKEM	
Pol. Číslo		MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem	Cena/MJ	Celkem	Celkem	
Ziaby PVC, Mars a příslušenství									
1	Ziáb LHD 60x40 PVC 2 m	m	18	73,44 Kč	1 321,88 Kč	28,00 Kč	504,00 Kč	1 825,88 Kč	
2	Ziáb LHD 40x20 PVC 2 m	m	92	30,33 Kč	2 789,90 Kč	22,00 Kč	2 024,00 Kč	4 813,90 Kč	
3	Ziáb LHD 20x20 PVC 2m	m	35	15,58 Kč	545,13 Kč	20,00 Kč	700,00 Kč	1 245,13 Kč	
4	Odvikování a zavikování stáv.tras	m	42	0,00 Kč	0,00 Kč	36,00 Kč	1 512,00 Kč	1 512,00 Kč	
Kabely									
5	Kabel UTP 4párý kat. 5E, PVC	m	667	5,40 Kč	3 601,80 Kč	8,00 Kč	5 336,00 Kč	8 937,80 Kč	
6	Kabel sdělovací SYKPY 50x2x0,5	m	22	68,94 Kč	1 516,63 Kč	20,00 Kč	440,00 Kč	1 956,63 Kč	
7	U drát 2x0,5 telefonní drát (ranžír)	m	200	3,74 Kč	747,50 Kč	5,00 Kč	1 000,00 Kč	1 747,50 Kč	
Vodiče a kabely silové									
8	Vodič CYA 4 zelenožlutý	m	45	10,11 Kč	455,06 Kč	6,00 Kč	270,00 Kč	725,06 Kč	
9	Vodič CYA 10 zelenožlutý	m	28	16,20 Kč	453,60 Kč	8,00 Kč	224,00 Kč	677,60 Kč	
Rozvodné panely									
10	Panel rozvodný 19", 50xRJ45 nestíněný, telefonní	ks	1	1 091,10 Kč	1 091,10 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč	1 271,10 Kč	
Krone									
11	Svorkovnice rozpojovací typu KRONE pro 10 párů	ks	6	109,64 Kč	657,83 Kč	550,00 Kč	3 300,00 Kč	3 957,83 Kč	
12	Zemnicí lišta pro svorkovnice typu Krone určená k nasazeníbleskojistek BLK1P	ks	6	354,00 Kč	2 124,00 Kč	150,00 Kč	900,00 Kč	3 024,00 Kč	
13	Bleskojistka BLK1P pro jeden pár určená pro svorkovnice typu Krone, použitelná společně se zemnicí lištou ZLK	ks	90	33,75 Kč	3 037,50 Kč	55,00 Kč	4 950,00 Kč	7 987,50 Kč	
Zásuvky									
14	Zásuvka neosázená pro 1xRJ45 vč. rámečku	ks	1	60,00 Kč	60,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč	150,00 Kč	
15	Zásuvka neosázená pro 2xRJ45 vč. rámečku	ks	9	80,00 Kč	720,00 Kč	90,00 Kč	810,00 Kč	1 530,00 Kč	
Krabice									
16	Krabice pro datovu zásuvku na omítku bílá	ks	10	15,00 Kč	150,00 Kč	55,00 Kč	550,00 Kč	700,00 Kč	
Propojovací kabely metalické									
17	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m, šedý kabel/žluté koncovky	ks	30	32,00 Kč	960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	960,00 Kč	
18	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m, žlutý kabel/žluté koncovky	ks	50	32,00 Kč	1 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 600,00 Kč	
19	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m, šedý kabel/žluté koncovky	ks	40	38,00 Kč	1 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 520,00 Kč	
20	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m, žlutý kabel/žluté koncovky	ks	10	38,00 Kč	380,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	380,00 Kč	
Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty									
21	Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E	ks	19	45,10 Kč	856,90 Kč	55,00 Kč	1 045,00 Kč	1 901,90 Kč	
22	Konektor modulární RJ45 na drát, 8pozic, včetně krytky	ks	12	16,50 Kč	198,00 Kč	25,00 Kč	300,00 Kč	498,00 Kč	
Panely plně, vyzarovací, police přístrojové									
23	Police přístrojová 1U, hl.400mm šedá	ks	8	450,00 Kč	3 600,00 Kč	150,00 Kč	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč	
24	Panel vyzarovací 1U/125 šedý	ks	2	175,66 Kč	351,33 Kč	120,00 Kč	240,00 Kč	591,33 Kč	
Datové rozvaděče									
25	Datový rozvaděč 18U hl.500mm nástěnný, dvousekční, vč. příslušenství	ks	1	3 975,00 Kč	3 975,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	5 775,00 Kč	
Trubky Monoflex, Kopez, Novotub, HIDPE a příslušenství									
26	Trubka Monoflex 1525	m	22	4,80 Kč	105,60 Kč	35,00 Kč	770,00 Kč	875,60 Kč	
Příchytky, stahovací pásy									
27	Stahovací páska 4,8x200mm Weidmüller	ks	100	0,59 Kč	59,19 Kč	5,00 Kč	500,00 Kč	559,19 Kč	
28	Stahovací páska 4,8x360mm Weidmüller	ks	100	1,08 Kč	108,49 Kč	5,00 Kč	500,00 Kč	608,49 Kč	

Tmely, ostatní									
29	Tmel silikonový bílý	ks	2	110,00 Kč	220,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč	340,00 Kč	
30	Tmel akrylátový bílý	ks	2	120,00 Kč	240,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč	360,00 Kč	
31	Tmel protipožární CP 611A	ks	2	160,00 Kč	320,00 Kč	120,00 Kč	240,00 Kč	560,00 Kč	
32	Sádra bílá	kg	15	20,00 Kč	300,00 Kč	60,00 Kč	900,00 Kč	1 200,00 Kč	
33	Směs omítková Cemix 7	kg	15	50,00 Kč	750,00 Kč	60,00 Kč	900,00 Kč	1 650,00 Kč	
34	Pásková izolace	ks	6	25,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	
35	Ochrana proti přepětí 6x230V, 3m, včetně vaničky 19"	ks	8	590,10 Kč	4 720,80 Kč	150,00 Kč	1 200,00 Kč	5 920,80 Kč	
Průrazy, ucpávky									
36	Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm	ks	11	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč	
37	Provedení protipožární ucpávky	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	
Měření									
38	Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu	ks	18	0,00 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč	1 620,00 Kč	1 620,00 Kč	
39	Znapování telefonních linek a ranžírů v jednotlivých objektech včetně odpojení dotčených linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč	
Ostatní výkony									
40	Úpravy ve stávajícím RDAB,přepojení 39 tel. linek na tal. hlavě včetně znapování, demontáž stávajícího kabelu SYKFY z TÚ do RD do 20m, odpojení stávajících ranžírů z TÚ, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 39 ks tel. linek, demontáž 3ks podhledových zářivkových těles a jejich opětovná montáž	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	
41	Úpravy ve stávajícím RD110 pro instalaci police a napájecího panelu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
42	Úpravy ve stávajícím RD211 pro instalaci police a napájecího panelu, demontáž a opětovná montáž víka zdvojené podlahy	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
43	Úpravy ve stávajícím RD160 pro instalaci napájecího panelu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
44	Úpravy ve stávajícím RD620 pro instalaci police a napájecího panelu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
45	Úpravy ve stávajícím RD230 pro instalaci police a napájecího panelu, demontáž a opětovná montáž víka zdvojené podlahy	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
46	Úpravy ve stávajícím RD231 pro instalaci napájecího panelu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
47	Úpravy ve stávajícím RD380 pro instalaci napájecího panelu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
Vedlejší rozpočtové náklady									
48	PPV-(Podíl přidružených výkonů) pro realizaci (3% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 197,47 Kč	3 197,47 Kč	3 197,47 Kč	
49	Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
50	Podružný a režijní materiál včetně výkonů (3% z materiálu)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 190,62 Kč	1 190,62 Kč	1 190,62 Kč	
51	Stavební přípomocce, průřazy, zapravení aj. (0,5% z instalace)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	334,48 Kč	334,48 Kč	334,48 Kč	
52	Zařízení staveniště (1% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 047,56 Kč	1 047,56 Kč	1 047,56 Kč	
53	Doprava dodávek a mimostaveništní doprava	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč	
54	Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.)	hod	6	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
55	Autorský dozor projektanta	hod	6	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
56	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
57	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	4 860,00 Kč	4 860,00 Kč	4 860,00 Kč	
CENA CELKEM BEZ DPH									128 212,30 Kč

29	Tmel silikonový bílý	ks	1	110,00 Kč	110,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	170,00 Kč
30	Tmel akrylátový bílý	ks	1	120,00 Kč	120,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	180,00 Kč
31	Tmel protipožární CP 611A	ks	4	160,00 Kč	640,00 Kč	480,00 Kč	120,00 Kč	1 120,00 Kč
32	Sádra bílá	kg	10	20,00 Kč	200,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	800,00 Kč
33	Směs omítková Cemix 7	kg	10	50,00 Kč	500,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	1 100,00 Kč
34	Páska izolační	ks	5	25,00 Kč	125,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	125,00 Kč
Průřazy, ucpávky								
35	Provedení průřazu vč.zapravení do L=60cm	ks	9	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč
36	Provedení protipožární ucpávky	ks	5	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Měření								
37	Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč	1 080,00 Kč	1 080,00 Kč
38	Zmapování telefonních linek a ranžirů v jednotlivých objektech včetně odpojení dotčených linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Ostatní výkony								
39	Úpravy ve stávajícím RD070,přepojení tel. linek na tal. hlavě včetně zmapování, demontáž stávajícího kabelu SYKFY, odpojení stávajících ranžirů z TÚ, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžiru 13 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
40	Úpravy ve stávajícím RD326,Zipcord	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
41	Úpravy ve stávajícím RD070, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžiru 2 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
42	Úpravy ve stávajícím RD190, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžiru 1 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady								
43	PPV-(Podíl přidružených výkonů) pro realizaci (3% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 670,86 Kč	1 670,86 Kč	1 670,86 Kč
44	Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
45	Podružný a režijní materiál včetně výkonů (3% z materiálu)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	568,54 Kč	568,54 Kč	568,54 Kč
46	Stavební přípomocce, průřazy, zapravení aj. (0,5% z instalace)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	183,72 Kč	183,72 Kč	183,72 Kč
47	Zařízení staveniště (1% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	556,95 Kč	556,95 Kč	556,95 Kč
48	Doprava dodávek a mimostaveništní doprava	hod	1	0,00 Kč	0,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč
49	Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.)	hod	4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
50	Autorský dozor projektanta	hod	4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
51	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
52	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 780,00 Kč	3 780,00 Kč	3 780,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH								70 155,50 Kč

ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ SKR PRO IP TELEFONII - ČEPRO HNEVICE

POLOŽKY ROZPOČTU

Pol. číslo	Obchodní název	MATERIAL		INSTALACE		CENA CELKEM Celkem
		Cena/MJ	Celkem	Cena/MJ	Celkem	
	Ziaby PVC, Mars a příslušenství					
1	Ziab LHD 40x20 PVC 2 m	30,33 Kč	14 313,40 Kč	22,00 Kč	10 384,00 Kč	24 697,40 Kč
2	Ziab LHD 20x20 PVC 2m	15,58 Kč	482,83 Kč	20,00 Kč	620,00 Kč	1 102,83 Kč
3	Ziab LHD 40x40 PVC 2 m	45,54 Kč	4 918,05 Kč	25,00 Kč	2 700,00 Kč	7 618,05 Kč
4	Ziab LHD 60x40 PVC 2m	73,44 Kč	2 790,63 Kč	28,00 Kč	1 064,00 Kč	3 854,63 Kč
5	Odvikování a zavikování stáv.tras	0,00 Kč	0,00 Kč	36,00 Kč	7 740,00 Kč	7 740,00 Kč
	Kabely					
6	Kabel UTP 4páry kat. 5E, PVC	5,40 Kč	16 021,80 Kč	8,00 Kč	23 736,00 Kč	39 757,80 Kč
7	Kabel sdělovací SYKFY 10x2x0,5	17,64 Kč	881,88 Kč	20,00 Kč	1 000,00 Kč	1 881,88 Kč
8	Kabel sdělovací SYKFY 20x2x0,5	29,99 Kč	509,79 Kč	20,00 Kč	340,00 Kč	849,79 Kč
9	Kabel sdělovací SYKFY 50x2x0,5	68,94 Kč	1 516,63 Kč	20,00 Kč	440,00 Kč	1 956,63 Kč
10	Kabel sdělovací TCEPKPFL 3x4x0,6	24,25 Kč	2 037,00 Kč	25,00 Kč	2 100,00 Kč	4 137,00 Kč
11	Kabel sdělovací TCEPKPFL 5x4x0,6	35,50 Kč	1 775,00 Kč	25,00 Kč	1 250,00 Kč	3 025,00 Kč
12	U drát 2x0,5 telefonní drát (ranžír)	3,74 Kč	1 196,00 Kč	5,00 Kč	1 600,00 Kč	2 796,00 Kč
	Vodiče a kabely silové					
13	Kabel CYK-Y 3x2,5 (C)	25,00 Kč	900,00 Kč	12,00 Kč	432,00 Kč	1 332,00 Kč
14	Vodič CYA 4 zelenožlutý	10,11 Kč	3 883,20 Kč	6,00 Kč	2 304,00 Kč	6 187,20 Kč
	Rozvodné panely					
15	Panel rozvodný 19", 16xRJ45, UTP, kat.5E, černý	926,25 Kč	1 852,50 Kč	180,00 Kč	360,00 Kč	2 212,50 Kč
16	Panel rozvodný 19", 24xRJ45, UTP, kat.5E, černý	1 115,15 Kč	3 345,45 Kč	180,00 Kč	540,00 Kč	3 885,45 Kč
17	Panel rozvodný telefonní 19", 1U, 25-ti portový	750,39 Kč	750,39 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč	930,39 Kč
18	Panel rozvodný telefonní 19", 1U, 50-ti portový	1 091,10 Kč	2 182,20 Kč	180,00 Kč	360,00 Kč	2 542,20 Kč
	Krone					
19	Svorkovnice rozpojovací typu KRONE pro 10 párů	109,64 Kč	2 740,94 Kč	550,00 Kč	13 750,00 Kč	16 490,94 Kč
20	Zemnicí lišta pro svorkovnice typu Krone určená k nasazeníbleskojistek BLK1P	354,00 Kč	8 850,00 Kč	150,00 Kč	3 750,00 Kč	12 600,00 Kč
21	Držák pro 1 svorkovnici na zeď Krone	81,50 Kč	652,00 Kč	120,00 Kč	960,00 Kč	1 612,00 Kč
22	Držák pro 3 svorkovnice na zeď Krone (Celt)	89,59 Kč	89,59 Kč	160,00 Kč	160,00 Kč	249,59 Kč
23	Bleskojistka BLK1P pro jeden pár určená pro svorkovnice typu Krone, použitelná společně se zemnicí lištou ZLK	33,75 Kč	6 210,00 Kč	55,00 Kč	10 120,00 Kč	16 330,00 Kč
	Zásuvky					
24	Zásuvka neosazená pro 2xRJ45 vč. Rámečku	80,00 Kč	4 160,00 Kč	90,00 Kč	4 680,00 Kč	8 840,00 Kč
25	Phoenix Contact - Propojovací panel, RJ45, montáž na nosné lišty, IP20, 1 zásuvné místo, přípojka IDC	145,00 Kč	870,00 Kč	550,00 Kč	3 300,00 Kč	4 170,00 Kč
26	Zásuvka 16A/250V dvojs. natočenou dutinou bílá Tango	263,75 Kč	263,75 Kč	120,00 Kč	120,00 Kč	383,75 Kč
27	Ochrana proti přepětí 6x230V, 3m, včetně vaničky 19"	590,10 Kč	5 310,90 Kč	150,00 Kč	1 350,00 Kč	6 660,90 Kč
	Krabice					
28	Krabice pro datovu zásuvku na omítku bílá	15,00 Kč	780,00 Kč	55,00 Kč	2 860,00 Kč	3 640,00 Kč
29	Krabice panelová LK 80x28 ZZT pod dvojjzásuvku Tango, bílá	16,25 Kč	16,25 Kč	55,00 Kč	55,00 Kč	71,25 Kč
	Propojovací kabely metalické					
30	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m, šedý kabel/žluté koncovky	32,00 Kč	1 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 920,00 Kč
31	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m, žlutý kabel/žluté koncovky	32,00 Kč	3 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 200,00 Kč
32	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m, šedý kabel/žluté koncovky	38,00 Kč	3 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 800,00 Kč
33	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m, žlutý kabel/žluté koncovky	38,00 Kč	1 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 520,00 Kč
	Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty					
34	Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E	45,10 Kč	8 027,80 Kč	55,00 Kč	9 790,00 Kč	17 817,80 Kč
35	Konektor modulární RJ45 na drát, 8pozic, včetně krytky	16,50 Kč	16,50 Kč	25,00 Kč	25,00 Kč	41,50 Kč
	Panely piné, vyvazovací, police přístrojové					

36	Police přístrojová 1U, hl.400mm šedá	ks	23	450,00 Kč	10 350,00 Kč	150,00 Kč	3 450,00 Kč	13 800,00 Kč
37	Panel vyvazovací 1U/125 šedý	ks	23	175,66 Kč	4 040,24 Kč	120,00 Kč	2 760,00 Kč	6 800,24 Kč
38	Datové rozvaděče	m	2	3 975,00 Kč	7 950,00 Kč	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč	11 550,00 Kč
39	Datový rozv.18U hl.500mm nástěnný dvousekční	m	2					
39	Trubky Monoflex, Kopex, Novotub, HDPE a příslušenství	m	138	4,80 Kč	662,40 Kč	35,00 Kč	4 830,00 Kč	5 492,40 Kč
40	Trubka Monoflex 1525	m	65	9,38 Kč	609,38 Kč	50,00 Kč	3 250,00 Kč	3 859,38 Kč
41	Příchytky, stahovací pásy,	ks	300	0,59 Kč	177,56 Kč	5,00 Kč	1 500,00 Kč	1 677,56 Kč
42	Stahovací páska 4,8x200mm Weidmüller	ks	200	1,08 Kč	216,98 Kč	5,00 Kč	1 000,00 Kč	1 216,98 Kč
43	Příchytky 5325 KB, PVC, Kopos	ks	160	1,55 Kč	248,00 Kč	25,00 Kč	4 000,00 Kč	4 248,00 Kč
44	Optické rozvody	ks	8	55,24 Kč	441,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	441,90 Kč
45	Pigtail SC 50/125 900um 1m MM	ks	8		0,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč
46	Odmáštění a příprava konce kabelu(kab.forma)	ks	1		0,00 Kč	330,00 Kč	2 640,00 Kč	2 640,00 Kč
47	Svár optického vlákna MM	ks	8	11,25 Kč	90,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč
48	Ochrana optického spoje smířkovácí	ks	8					
48	Tmely, ostatní	ks	2	110,00 Kč	220,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč	340,00 Kč
49	Tmel silikonový bílý	ks	2	120,00 Kč	240,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč	360,00 Kč
50	Tmel akrylátový bílý	ks	2	160,00 Kč	320,00 Kč	120,00 Kč	240,00 Kč	560,00 Kč
51	Tmel protipožární CP 611A	kg	20	20,00 Kč	400,00 Kč	60,00 Kč	1 200,00 Kč	1 600,00 Kč
52	Sádra bílá	kg	20	50,00 Kč	1 000,00 Kč	60,00 Kč	1 200,00 Kč	2 200,00 Kč
53	Směs omítková Cemix 7	ks	10	25,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč
54	Průřazy, ucpávky	ks	38	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
55	Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
56	Měření	ks	112	0,00 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč	10 080,00 Kč	10 080,00 Kč
57	Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu	ks	104	0,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	12 480,00 Kč	12 480,00 Kč
58	Připojení (ranžír) analogových linek na telefonní hlavě	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
59	Zmapování telefonních linek a ranžírů v jednotlivých objektech	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
60	Odpojení telefonní ústředny od ranžíru areálu ca 300 linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
61	Výchozí revize v obj. 085	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	330,00 Kč	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč
61	Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 1.vrh.délka	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	330,00 Kč	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč
62	Ostatní výkony	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
62	Demontáž datového rozvaděče 9U obj.053, včetně optické vany, patchpanelu, vyvazovacího panelu. Opětovná montáž optické vany, patchpanelu a vyvazovacího panelu.	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
63	Připojení 18ks telefonních linek ve stávajícím ranžíru včetně zmapování, odpojení stávajících linek areálů mezi TU a stávajícím ranžírem, úpravy ve stávajícím RD060, demontáž patchpanelu 36port, přizemnění 5x svorkovnice KRONE	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
64	Odpojení stávajícího kabelu SYKFY 50pár od telefonního ranžíru, přetažení kabelu SYKFY 50pár cca 15m do RD071 s uložení do drátěného žlabu, úpravy ve stávajícím RD071, provedení ranžíru 5 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
65	Demontáž datového rozvaděče 9U obj. 085, včetně optické vany, patchpanelu, vyvazovacího panelu, přístrojové police. Opětovná montáž optické vany, patchpanelu, vyvazovacího panelu a přístrojové police do nové RD. Přetažení cca 20m optického kabelu v půdním prostoru	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
66	Úpravy ve stávajícím RD101	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
67	Úpravy ve stávajícím RD105, demontáž stávajícího patchpanelu 16port, přepojení 10ti stávajících vývodů do nového patch panelu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
68	Úpravy ve stávajícím RD190, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžíru 1 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč

69	Úpravy ve stávajícím RD194, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 1 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
70	Úpravy ve stávajícím RD200, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 4 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
71	Úpravy ve stávajícím RD214, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 4 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
72	Úpravy ve stávajícím RD221, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 1 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
73	Úpravy ve stávajícím RD222, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 1 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
74	Úpravy ve stávajícím RD230, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 1 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
75	Úpravy ve stávajícím RD231, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 3 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
76	Úpravy ve stávajícím RD232, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 2 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
77	Úpravy ve stávajícím RD233, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 2 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
78	Úpravy ve stávajícím RD234, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 3 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
79	Úpravy ve stávajícím RD235, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 2 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
80	Úpravy ve stávajícím RD237	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
81	Úpravy ve stávajícím RD238	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
82	Úpravy ve stávajícím RD239, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 5 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
83	Úpravy ve stávajícím RD240, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 4 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
84	Úpravy ve stávajícím RD320	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
85	Úpravy ve stávajícím RD360, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 4 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
86	Úpravy ve stávajícím RD371	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
87	Úpravy ve stávajícím RD381	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
88	Úpravy ve stávajícím RD504,demontáž stávajícího patchpanelu, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 4 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
89	Úpravy ve stávajícím RD544	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
90	Úpravy ve stávajícím RD571	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
91	Úpravy ve stávajícím RD621	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
92	Úpravy ve stávajícím RD630, přizemnění svorkovnice KROME, provedení ranžiru 8 ks tel. linek, Zakončení stávajícího kabelu ICEPKPFL 5x4x0,6	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady								
93	PPV-(Podíl přidružených výkonů) pro realizaci (3% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	11 920,83 Kč	11 920,83 Kč	11 920,83 Kč
94	Uklidivé práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč
95	Podružný a režijní materiál včetně výkonů (3% z materiálu)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	4 050,03 Kč	4 050,03 Kč	4 050,03 Kč
96	Stavební přimorce, přítlazy, zapravění aj. (0,5% z instalace)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 311,80 Kč	1 311,80 Kč	1 311,80 Kč
97	Zařízení staveniště (1% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 973,61 Kč	3 973,61 Kč	3 973,61 Kč
98	Doprava dodávek a mimostaveništní doprava	hod	16	0,00 Kč	0,00 Kč	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
99	Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.)	hod	16	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
100	Autorský dozor projektanta	hod	16	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
102	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	-30 000,00 Kč	-30 000,00 Kč	-30 000,00 Kč
103	Sleva	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč			
CENA CELKEM BEZ DPH								429 517,20 Kč

ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ SKR PRO IP TELEFONII - ČEPRO PRAHA

POLOŽKY ROZPOČTU		MATERIAL		INSTALACE		CENA CELKEM
Pol. Číslo	Obchodní název	MJ	Počet	Cena /MJ	Celkem	Celkem
1	Zlaby PVC, Mars a příslušenství	m	4	30,33 Kč	121,30 Kč	88,00 Kč
2	Zláb LHD 40x20 PVC 2 m	m	16	15,58 Kč	249,20 Kč	320,00 Kč
3	Zláb LHD 15x20 PVC 2 m	m	12	45,54 Kč	546,45 Kč	300,00 Kč
4	Zláb LHD 40x40 PVC 2 m	m	8	73,44 Kč	587,50 Kč	224,00 Kč
5	Přechodový kabelový můstek 15 x 150 cm (kabelová přechodová lišta plastická vysoce přílnavá a ohebná)	ks	1	38,60 Kč	38,60 Kč	52,00 Kč
6	Odvíkování a zavikování stáv.tras	m	10	0,00 Kč	0,00 Kč	360,00 Kč
7	Kabel UTP 4párý kat. 5E, PVC	m	1360	5,40 Kč	7 344,00 Kč	10 880,00 Kč
8	Vodiče a kabely sílové	m	30	25,00 Kč	750,00 Kč	360,00 Kč
9	Rozvodné panely	ks	1	1 115,15 Kč	1 115,15 Kč	180,00 Kč
10	Panel rozvodný 19", 24xRJ45, UTP, kat.5E, černý	ks	9	14,00 Kč	126,00 Kč	54,00 Kč
11	Rámečky	ks	9	18,00 Kč	162,00 Kč	81,00 Kč
12	Zásuvky	ks	5	12,00 Kč	60,00 Kč	30,00 Kč
13	Zásuvka datová neosazená bílá Tango	ks	4	10,00 Kč	40,00 Kč	24,00 Kč
14	Nosná maska 1xRJ45 pro datovou zásuvku Tango	ks	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 500,00 Kč
15	Přípojné místo - modul BTCZ 003, do desky stolu, 3x elektrická zásuvka, 2x data, VGA	ks	3	263,75 Kč	791,25 Kč	360,00 Kč
16	Zásuvka 16A/250V dvoji.s natočenou dutinou bílá Tango	ks	4	590,10 Kč	2 360,40 Kč	600,00 Kč
17	Ochrana proti přepětí 6x230V, 3m, včetně vaničky 19"	ks	4	12,00 Kč	48,00 Kč	220,00 Kč
18	Krabice KP64/LD do sádrokartonu	ks	9	24,00 Kč	216,00 Kč	495,00 Kč
19	Krabice panelová LK 80x28 T pod zásuvku bílá Tango	ks	2	32,00 Kč	64,00 Kč	110,00 Kč
20	Krabice panelová LK 80x28 ZT pod dvojjzásuvku Tango, bílá	ks	2	32,00 Kč	64,00 Kč	110,00 Kč
21	Propojovací kabely metalické	ks	50	32,00 Kč	1 600,00 Kč	0,00 Kč
22	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m (barevně odlišené dle požadavku zadavatele)	ks	150	38,00 Kč	5 700,00 Kč	0,00 Kč
23	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m (barevně odlišené dle požadavku zadavatele)	ks	100	44,00 Kč	4 400,00 Kč	0,00 Kč
24	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 3m (barevně odlišené dle požadavku zadavatele)	ks	26	45,10 Kč	1 172,60 Kč	1 430,00 Kč
25	Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty	ks	6	16,50 Kč	99,00 Kč	150,00 Kč
26	Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E	ks	4	450,00 Kč	1 800,00 Kč	600,00 Kč
27	Konektor moduliární RJ45 na drát, Spozic, včetně krytky	ks	4	175,66 Kč	702,65 Kč	480,00 Kč
28	Panely plně, vyzarovací, police přístrojové	m	12	4,80 Kč	57,60 Kč	420,00 Kč
29	Panel přístrojová 1U, hl.400mm šedá	ks	150	8,00 Kč	1 200,00 Kč	1 800,00 Kč
30	Panel vyzarovací 1U/125 šedý	ks	150	0,59 Kč	88,78 Kč	750,00 Kč
31	Trubky Monoflex, Kopez, Novotub, HDPE a příslušenství	m	12	35,00 Kč	420,00 Kč	477,60 Kč
32	Trubka Monoflex 1525	m	12	35,00 Kč	420,00 Kč	477,60 Kč
33	Příchytky, stahovací pásy,	ks	150	12,00 Kč	1 800,00 Kč	3 000,00 Kč
34	Příchytky CH-8 hmoždinková pro stah. pásek š. 10mm	ks	150	5,00 Kč	750,00 Kč	838,78 Kč
35	Stahovací páska 4,8x200mm Weidmüller	ks	150	5,00 Kč	750,00 Kč	838,78 Kč

30	Sťahovací páska 4,8x360mm Weidmüller	ks	50	1,08 Kč	54,24 Kč	5,00 Kč	250,00 Kč	304,24 Kč
Přepětové ochrany, jističe, rozvodnice, oka								
31	Jistič ip 16A/C LPN	ks	2	120,00 Kč	240,00 Kč	75,00 Kč	150,00 Kč	390,00 Kč
Tmely, ostatní								
32	Tmel silikonový bílý	ks	1	110,00 Kč	110,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	170,00 Kč
33	Tmel akrylátový bílý	ks	1	120,00 Kč	120,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	180,00 Kč
34	Sádra bílá	kg	5	20,00 Kč	100,00 Kč	60,00 Kč	300,00 Kč	400,00 Kč
35	Směs omítková Cemix 7	kg	5	50,00 Kč	250,00 Kč	60,00 Kč	300,00 Kč	550,00 Kč
36	Páska izolační	ks	3	25,00 Kč	75,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	75,00 Kč
Průřazy, ucpávky								
37	Provedení průřazu vč. zapravení do L=60cm	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
38	Provedení revizních otvorů v SDK pro protažení kabeláže v trase cca 3m, včetně zapracení a malby	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Měření								
39	Měření metalické linky UTP vč. certif. protokolu	ks	32	0,00 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč	2 880,00 Kč	2 880,00 Kč
40	Úchodzí revize nn - rozšíření	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Ostatní výkony								
41	Úpravy ve stávajícím datovém rozvaděči	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
42	Demontáž stávajících patchkabelů telefonních linek v datovém rozvaděči (cca 200ks)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
43	Odvikování parapetního obložení v trase vedení kabelů	m	100	0,00 Kč	0,00 Kč	30,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
44	Demontáž a opětovné osazení minerálních kazet rozebíratelného podhledu v trase kabelů	m2	90	0,00 Kč	0,00 Kč	25,00 Kč	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady								
45	PPV - (Podíl přidružených výkonů) pro realizaci (3% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 371,10 Kč	2 371,10 Kč	2 371,10 Kč
46	Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
47	Podružný a režijní materiál včetně výkonů (3% z materiálu)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 151,69 Kč	1 151,69 Kč	1 151,69 Kč
48	Stavební přípomocce, průřazy, zapravení aj. (0,5% z instalace)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	203,24 Kč	203,24 Kč	203,24 Kč
49	Zařízení staveniště (1% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	790,37 Kč	790,37 Kč	790,37 Kč
50	Doprava dodávek a mimostaveništní doprava	hod	4	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
51	Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.)	hod	4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
52	Autorský dozor projektanta	hod	4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
53	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
54	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	12 960,00 Kč	12 960,00 Kč	12 960,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH								99 813,10 Kč

ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ SKR PRO IP TELEFONII - ČEPRO POTĚHY

POLOŽKY ROZPOČTU		MATERIAL		INSTALACE		CENA CELKEM	
Pol. číslo	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem	Celkem	
1	Zlaby PVC, Mars a příslušenství	m	10	30,33 Kč	303,25 Kč	220,00 Kč	523,25 Kč
2	Zláb LHD 40x20 PVC 2 m	m	4	15,58 Kč	62,30 Kč	80,00 Kč	142,30 Kč
3	Demontáž a opětovná montáž zdvojené podlahy	m2	8		0,00 Kč	150,00 Kč	1 200,00 Kč
4	Kabel UTP 4páry kat. 5E, PVC	m	90	5,40 Kč	486,00 Kč	720,00 Kč	1 206,00 Kč
5	Kabel sdělovací SYKFY 10x2x0,5	m	12	17,64 Kč	211,65 Kč	240,00 Kč	451,65 Kč
6	Kabel sdělovací TCEPKPFLF 3x4x0,6	m	96	24,25 Kč	2 328,00 Kč	2 400,00 Kč	4 728,00 Kč
7	Vodiče a kabely silové						
	Vodič CYA 4 zelenožlutý	m	12	10,11 Kč	121,35 Kč	72,00 Kč	193,35 Kč
	Krone						
8	Rámeček zvyšovací pro MIS1 pro možnost instalacebleskojistik do svorkovnic	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč	50,00 Kč	200,00 Kč
9	Svorkovnice rozpojovací typu KRONE pro 10 párů	ks	2	180,00 Kč	360,00 Kč	500,00 Kč	860,00 Kč
10	Zemnicí lišta pro svorkovnice typu Krone určená k nasazeníbleskojistik BLK1P	ks	1	180,00 Kč	180,00 Kč	250,00 Kč	430,00 Kč
11	Bleskojistka BLK1P pro jeden pár určená pro svorkovnice typu Krone, použitelná společně se zemnicí lištou ZLK	ks	4	33,75 Kč	135,00 Kč	220,00 Kč	355,00 Kč
	Zásuvky						
12	Zásuvka neosázená pro 2xRJ45 vč. Rámečku	ks	3	80,00 Kč	240,00 Kč	270,00 Kč	510,00 Kč
	Krabice						
13	Krabice pro datovu zásuvku na omítku bílá	ks	3	15,00 Kč	45,00 Kč	165,00 Kč	210,00 Kč
	Propojovací kabely metalické						
14	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m, šedý kabel/žluté koncovky	ks	6	32,00 Kč	192,00 Kč	0,00 Kč	192,00 Kč
15	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m, žlutý kabel/žluté koncovky	ks	6	32,00 Kč	192,00 Kč	0,00 Kč	192,00 Kč
16	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m, šedý kabel/žluté koncovky	ks	6	38,00 Kč	228,00 Kč	0,00 Kč	228,00 Kč
17	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m, žlutý kabel/žluté koncovky	ks	6	38,00 Kč	228,00 Kč	0,00 Kč	228,00 Kč
	Konektory, spojký, krytky, keystone, inserty						
18	Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E	ks	6	45,10 Kč	270,60 Kč	330,00 Kč	600,60 Kč
	Rozvodné panely						
19	Panel rozvodný telefonní 19", 1U, 25-ti portový	ks	1	750,39 Kč	750,39 Kč	180,00 Kč	930,39 Kč
	Panely plně, vyzarovací, police přístrojové						
20	Police přístrojová 1U, hl.400mm šedá	ks	1	450,00 Kč	450,00 Kč	150,00 Kč	600,00 Kč
	Trubky Monoflex, Kopex, Novotub, HDPE a příslušenství						
21	Trubka Monoflex 1525	m	50	4,80 Kč	240,00 Kč	1 750,00 Kč	1 990,00 Kč
22	Trubka konugovaná PVC d.50mm Kopoflex	m	50	24,00 Kč	1 200,00 Kč	3 250,00 Kč	4 450,00 Kč
	Příchytky, stahovací pásy,						
23	Příchytka trubky 25	ks	30	1,55 Kč	46,50 Kč	750,00 Kč	796,50 Kč
24	Stahovací páska 4,8x200mm Weidmüller	ks	100	0,59 Kč	59,19 Kč	500,00 Kč	559,19 Kč

nabídka ICZ a.s.

25	Stahovací páska 4,8x360mm Weidmüller	ks	30	1,08 Kč	32,55 Kč	5,00 Kč	150,00 Kč	182,55 Kč
Imely, ostatní								
26	Tmel akrylátový bílý	ks	1	120,00 Kč	120,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	180,00 Kč
27	Sádra bílá	kg	5	160,00 Kč	800,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	1 400,00 Kč
28	Směs omítková Cemix 7	kg	5	20,00 Kč	100,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč	400,00 Kč
29	Tmel protipožární CP 611A	ks	1	50,00 Kč	50,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	110,00 Kč
30	Páska izolační	ks	2	25,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč
Průřazy, ucpávky								
31	Provedení průřazu vč.zapřavení do L=60cm	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
32	Provedení protipožární ucpávky	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
33	Odpískování, opětovné zapískování prosetým písekem - kabelové šachty cca 1,2mx1,2mx1,2m	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	550,00 Kč	550,00 Kč	550,00 Kč
Výkony, zaměření a vytváření tras								
34	Geodetické zaměření instalované telefonní kabeláže vč.zanesení do SW Gramis	m	50	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00 Kč	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
35	Vytváření trasy	m	50	0,00 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč
36	Výkop-volný terén, stroj / ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 vč. přemístění horniny	m	50	0,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
37	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	50	84,00 Kč	4 200,00 Kč	24,00 Kč	1 200,00 Kč	5 400,00 Kč
38	Krycí kabelů vystražnou fólií šířky 25 cm	m	50	3,60 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč	360,00 Kč
39	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 se zhutněním	m2	50	0,00 Kč	0,00 Kč	84,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
40	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	25	0,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
41	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	25	0,00 Kč	0,00 Kč	96,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
42	Přidružený materiál zemních prací	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
43	Zednické výpomoci (zapažení, zábrana apod.)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
Měření								
44	Zapojení 1 páru tel.kabelu na svorkovnici	kpl	32	0,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	3 840,00 Kč	3 840,00 Kč
45	Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu	ks	6	0,00 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč
46	Proměření telefonního kabelu do 20 párů	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	550,00 Kč	550,00 Kč	550,00 Kč
Ostatní výkony								
47	Úpravy ve stávajícím RD050	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
48	Úpravy ve stávajícím RD220	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
49	Úpravy ve stávajícím RD250	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
50	Přizemnění svorkovnice KRONE	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady								
51	PPV-(Podíl přidružených výkonů) pro realizaci (3% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 209,16 Kč	2 209,16 Kč	2 209,16 Kč
52	Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
53	Podružný a režijní materiál včetně výkonů (3% z materiálu)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	420,35 Kč	420,35 Kč	420,35 Kč
54	Stavební přípomoc, průřazy, zapřavení aj. (0,5% z instalace)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	298,14 Kč	298,14 Kč	298,14 Kč
55	Zařízení staveniště (1% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	736,39 Kč	736,39 Kč	736,39 Kč
56	Doprava dodávek a mimostaveništní doprava	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč
57	Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.)	hod	4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
58	Autorský dozor projektanta	hod	4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
59	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
60	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 780,00 Kč	3 780,00 Kč	3 780,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH								88 782,80 Kč

ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ SKR PRO IP TELEFONII - ČEPRO LOUKOV							
POLOŽKY ROZPOČTU		MATERIAL		INSTALACE		CENA CELKEM	
Pol. číslo	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem	Cena/MJ	Celkem
1	Zlaby PVC, Mars a přísušeství	m	269	30,33 Kč	8 157,43 Kč	22,00 Kč	5 918,00 Kč
2	Zláb LHD 40x20 PVC 2 m	m	64	15,58 Kč	996,80 Kč	20,00 Kč	1 280,00 Kč
3	Otvíkování a zavlkování stáv. tras	m	88	0,00 Kč	0,00 Kč	36,00 Kč	3 168,00 Kč
4	Kabel UTP 4pár kat. 5E, PVC	m	1370	5,40 Kč	7 398,00 Kč	8,00 Kč	10 960,00 Kč
5	Kabel sdělovací SYKFY 25x2x0,5	m	28	29,99 Kč	839,65 Kč	20,00 Kč	560,00 Kč
6	U drát 2x0,5 telefonní drát (ranžír)	m	200	3,74 Kč	747,50 Kč	5,00 Kč	1 000,00 Kč
7	Vodíče a kabely síťové	m	24	25,00 Kč	600,00 Kč	12,00 Kč	288,00 Kč
8	Kabel CYKY-1 3x2,5 (C)	m	274	10,11 Kč	2 770,83 Kč	6,00 Kč	1 644,00 Kč
9	Rozvodné panely	ks	1	1 115,15 Kč	1 115,15 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč
10	Panel rozvodný telefonní 19", 1U, 25-ti portový, Futuro Krone	ks	1	750,39 Kč	750,39 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč
11	Rozvodný box plastový pro 3 svorkovnice typu Krone včetně držáku a zámků. Možná instalace i do zdi (š x v x h - 140mm x 170mm x 75mm)	ks	3	1 550,00 Kč	4 650,00 Kč	1 800,00 Kč	5 400,00 Kč
12	Rámeček zvyšovací pro BOX-30 pro možnost instalacebleskojistek do svorkovnic	ks	3	150,00 Kč	450,00 Kč	50,00 Kč	150,00 Kč
13	Svorkovnice rozpojovací typu KRONE pro 10 párů	ks	15	180,00 Kč	2 700,00 Kč	250,00 Kč	3 750,00 Kč
14	Zemnicí lišta pro svorkovnice typu Krone určená k nasazeníbleskojistek BLKIP	ks	15	180,00 Kč	2 700,00 Kč	250,00 Kč	3 750,00 Kč
15	Držák pro 1 svorkovnici na zeď Krone	ks	12	81,50 Kč	978,00 Kč	120,00 Kč	1 440,00 Kč
16	Držák pro 3 svorkovnice na zeď Krone (Ceit)	ks	1	89,59 Kč	89,59 Kč	160,00 Kč	160,00 Kč
17	Bleskojistka BLKIP pro jeden pár určená pro svorkovnice typu Krone, použitelná společně se zemnicí lištou ZLK	ks	106	33,75 Kč	3 577,50 Kč	55,00 Kč	5 830,00 Kč
18	Zásuvka	ks	19	80,00 Kč	1 520,00 Kč	90,00 Kč	1 710,00 Kč
19	Zásuvka neosázaná pro 2xRJ45 vč. Rámečku	ks	1	263,75 Kč	263,75 Kč	120,00 Kč	383,75 Kč
20	Ochrana proti přepětí 6x230V, 3m, včetně vaničky 19"	ks	3	590,10 Kč	1 770,30 Kč	150,00 Kč	450,00 Kč
21	Krabice pro datovou zásuvku na omítku bílá	ks	19	15,00 Kč	285,00 Kč	55,00 Kč	1 045,00 Kč
22	Krabice panelová LK 80x28 ZTI pod dvojtřásuvku Tango, bílá	ks	1	16,25 Kč	16,25 Kč	55,00 Kč	71,25 Kč
23	Propojovací kabely metalické	ks	50	32,00 Kč	1 600,00 Kč	0,00 Kč	1 600,00 Kč
24	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m, šedý kabel/žluté koncovky	ks	15	32,00 Kč	480,00 Kč	0,00 Kč	480,00 Kč
25	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m, žlutý kabel/žluté koncovky	ks	100	38,00 Kč	3 800,00 Kč	0,00 Kč	3 800,00 Kč
26	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m, žlutý kabel/žluté koncovky	ks	35	38,00 Kč	1 330,00 Kč	0,00 Kč	1 330,00 Kč
27	Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty	ks	50	45,10 Kč	2 255,00 Kč	55,00 Kč	2 750,00 Kč
28	Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E	ks	2	16,50 Kč	33,00 Kč	25,00 Kč	50,00 Kč
29	Konektor modulární RJ45 na drát, 8pozic, včetně krytky	ks	5	450,00 Kč	2 250,00 Kč	150,00 Kč	750,00 Kč
30	Panel přístrojová 1U, hl. 400mm šedá	ks	3	175,66 Kč	526,99 Kč	120,00 Kč	360,00 Kč
31	Datové rozvaděče	m	2	3 975,00 Kč	7 950,00 Kč	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč
32	Datový rozv. 18U hl.500mm nástěnný dvousekční	m	152	4,80 Kč	729,60 Kč	35,00 Kč	5 320,00 Kč
33	Trubky Monoflex, Kopek, Novotub, HDPE a přísušeství	ks	100	0,59 Kč	59,19 Kč	5,00 Kč	500,00 Kč
34	Připichový stahovací pásky	ks	100	1,08 Kč	108,49 Kč	5,00 Kč	500,00 Kč
35	Stahovací páska 4,8x2000mm Weidmüller	ks	1	124,00 Kč	124,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč
36	Stahovací páska 4,8x360mm Weidmüller	ks	2	110,00 Kč	220,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč
37	Přepětí ochranný, jističe, rozvodnice, oka	ks	2	120,00 Kč	240,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč
38	Jistič 1p, 16A/B	ks	1	124,00 Kč	124,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč
39	Timely, ostatní	ks	2	110,00 Kč	220,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč
40	Timel silikonový bílý	ks	2	120,00 Kč	240,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč
41	Timel akrylátový bílý	ks	2	120,00 Kč	240,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč

nabídka ICZ a.s.

38	Tmel protipožární CP 611A	ks	2	160,00 Kč	320,00 Kč	120,00 Kč	240,00 Kč	560,00 Kč
39	Sádra bílá	kg	30	20,00 Kč	600,00 Kč	60,00 Kč	1 800,00 Kč	2 400,00 Kč
40	Směs omítková Cemix 7	kg	30	50,00 Kč	1 500,00 Kč	60,00 Kč	1 800,00 Kč	3 300,00 Kč
41	Páska izolační	ks	10	25,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč
Průřazy, ucpávky								
42	Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm	ks	25	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	6 250,00 Kč	6 250,00 Kč
43	Provedení protipožární ucpávky	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Měření								
44	Měření metalické linky UTP vč.certif. protokolu	ks	38	0,00 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč	3 420,00 Kč	3 420,00 Kč
45	Přepojení (ranžír) analogových linek na telefonní hlavě	ks	40	0,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
46	Znapojení telefonních linek a ranžírů v jednotlivých objektech	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
47	Odpojení telefonní ústředny od ranžírů areálu a obj. Velínu celkem cca 140 linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 540,00 Kč	1 540,00 Kč	1 540,00 Kč
48	Východí revize v obj. 101	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Ostatní výkony								
49	Úpravy ve stávajícím RD090, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 15 ks tel. linek, demontáž datové zásuvky ZR245 a očetování montáž do RD10	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
50	Úpravy ve stávajícím RD052	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
51	Úpravy ve stávajícím RD090, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 1 ks tel. Linky	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
52	Demontáž datové zásuvky a přepojení 2ks UTP na Patch panel, úpravy ve stávajícím NN rozvaděči, východí revize	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
53	Úpravy ve stávajícím RD220, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 1 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
54	Úpravy ve stávajícím RD231, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 3 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
55	Úpravy ve stávajícím RD232, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 3 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
56	Úpravy ve stávajícím RD233, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 3 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
57	Úpravy ve stávajícím RD234, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 3 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
58	Úpravy ve stávajícím RD235, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 3 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
59	Úpravy ve stávajícím RD242, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 3 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
60	Úpravy ve stávajícím RD262, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 4 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
61	Úpravy ve stávajícím RD325	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
62	Úpravy ve stávajícím RD381, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 1 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
63	Úpravy ve stávajícím RD520	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
64	Úpravy ve stávajícím RD581, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 1 ks tel. linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
65	Úpravy ve stávajícím RD630, přizemnění svorkovnice KRONE, provedení ranžírů 1 ks tel. Linek	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady								
66	PPV-(Podíl přidružených výkonů) pro realizaci (3% z celku)	kpl	1	6 088,81 Kč	6 088,81 Kč	6 088,81 Kč	6 088,81 Kč	6 088,81 Kč
67	Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vznikleho odpadu	kpl	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
68	Podružný a režijní materiál včemé výkonů (3% z materiálu)	kpl	1	2 002,57 Kč	2 002,57 Kč	2 002,57 Kč	2 002,57 Kč	2 002,57 Kč
69	Stavební přípomoc, průřazy, zapravení aj. (0,5% z instalace)	kpl	1	681,04 Kč	681,04 Kč	681,04 Kč	681,04 Kč	681,04 Kč
70	Zarizení staveniště (1% z celku)	kpl	1	2 029,60 Kč	2 029,60 Kč	2 029,60 Kč	2 029,60 Kč	2 029,60 Kč
71	Doprava dodávek a mimostaveništní doprava	hod	8	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
72	Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.)	hod	8	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
73	Autorský dozor projektanta	hod	8	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
74	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1	16 740,00 Kč	16 740,00 Kč	16 740,00 Kč	16 740,00 Kč	16 740,00 Kč
75	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	-20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
75	Sleva							
CENA CELKEM BEZ DPH								234 702,40 Kč

ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ SKR PRO IP TELEFONII - ČEPRO KRYRY

POLOŽKY ROZPOČTU

Pol. číslo	Obchodní název	MJ	Počet	MATERIAL		INSTALACE		CENA CELKEM Celkem
				Cena/MJ	Celkem	Cena/MJ	Celkem	
1	Zlaby PVC, Mars a příslušenství	m	16	73,44 Kč	1 175,00 Kč	28,00 Kč	448,00 Kč	1 623,00 Kč
2	Zláb LHD 60x40 PVC 2 m	m	4	15,58 Kč	62,30 Kč	20,00 Kč	80,00 Kč	142,30 Kč
3	Odvíkování a zavikování stáv.tras	m	5		0,00 Kč	36,00 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč
4	Kabely							
4	Kabel UTP 4páry kat. 5E, PVC	m	30	5,40 Kč	162,00 Kč	8,00 Kč	240,00 Kč	402,00 Kč
5	Kabel sdělovací SYKFY 10x2x0,5	m	18	17,64 Kč	317,48 Kč	20,00 Kč	360,00 Kč	677,48 Kč
6	Kabel sdělovací TCEPKPFE 5x4x0,6 s instalací do stávajících chráničky v zemi (protažení)	m	110	35,50 Kč	3 905,00 Kč	65,00 Kč	7 150,00 Kč	11 055,00 Kč
7	Vodiče a kabely síťové							
7	Vodič CYA 4 zelenožlutý	m	18	10,11 Kč	182,03 Kč	6,00 Kč	108,00 Kč	290,03 Kč
8	Krone							
8	Rozvodný box plastový pro 3 svorkovnice typu Krone včetně držáku a zámků. Možná instalace i do zdi.(š x v x h - 140mm x 170mm x 75mm)	ks	2	1 550,00 Kč	3 100,00 Kč	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč	6 700,00 Kč
9	Rámeček zvyšovací pro BOX30 pro možnost instalace bleskojistek do svorkovnic	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	200,00 Kč
10	Svorkovnice rozpojovací typu KRONE pro 10 párů	ks	2	180,00 Kč	360,00 Kč	250,00 Kč	500,00 Kč	860,00 Kč
11	Zemnicí lišta pro svorkovnice typu Krone určená k nasazení bleskojistek BLK1P	ks	1	180,00 Kč	180,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	430,00 Kč
12	Bleskojistka BLK1P pro jeden pár určená pro svorkovnice typu Krone, použitelná společně se zemnicí lištou ZLK	ks	4	33,75 Kč	135,00 Kč	55,00 Kč	220,00 Kč	355,00 Kč
13	Zásuvky							
13	Zásuvka neosázená pro 2xRJ45 vč. Rámečku	ks	2	80,00 Kč	160,00 Kč	90,00 Kč	180,00 Kč	340,00 Kč
14	Krabice							
14	Krabice pro datovou zásuvku na omítku bílá	ks	2	15,00 Kč	30,00 Kč	55,00 Kč	110,00 Kč	140,00 Kč
15	Propojovací kabely metalické							
15	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m, šedý kabel/žluté koncovky	ks	4	32,00 Kč	128,00 Kč		0,00 Kč	128,00 Kč
16	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m, žlutý kabel/žluté koncovky	ks	4	32,00 Kč	128,00 Kč		0,00 Kč	128,00 Kč
17	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m, šedý kabel/žluté koncovky	ks	4	38,00 Kč	152,00 Kč		0,00 Kč	152,00 Kč
18	Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m, žlutý kabel/žluté koncovky	ks	4	38,00 Kč	152,00 Kč		0,00 Kč	152,00 Kč
19	Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty							
19	Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E	ks	9	45,10 Kč	405,90 Kč	55,00 Kč	495,00 Kč	900,90 Kč
20	Trubky Monoflex, Kopex, Novotub, HDPE a příslušenství							
20	Trubka Monoflex 1525	m	5	4,80 Kč	24,00 Kč	35,00 Kč	175,00 Kč	199,00 Kč
21	Trubka tuhá 1525 KA PVC d=25 mm, dl. 3m	m	20	9,38 Kč	187,50 Kč	50,00 Kč	1 000,00 Kč	1 187,50 Kč
22	Trubka ohebná HFXS 20, odolná proti UV	m	3	9,38 Kč	28,13 Kč	35,00 Kč	105,00 Kč	133,13 Kč
23	Přichytky, stahovací pásy,							
23	Přichytka 5325 KB PVC	ks	50	1,55 Kč	77,50 Kč	25,00 Kč	1 250,00 Kč	1 327,50 Kč
24	Stahovací páska 4,8x200mm Weidmüller	ks	20	0,59 Kč	11,84 Kč	5,00 Kč	100,00 Kč	111,84 Kč

25	Sťahovací páska 4,8x360mm Weidmüller	ks	20	1,08 Kč	21,70 Kč	5,00 Kč	100,00 Kč	121,70 Kč
Timely, ostatní								
26	Tmel silikonový bílý	ks	1	110,00 Kč	110,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	170,00 Kč
27	Tmel akrylátový bílý	ks	1	120,00 Kč	120,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	180,00 Kč
28	Sádra bílá	kg	5	20,00 Kč	100,00 Kč	60,00 Kč	300,00 Kč	400,00 Kč
29	Směs omítková Cemix 7	kg	5	50,00 Kč	250,00 Kč	60,00 Kč	300,00 Kč	550,00 Kč
30	Páska izolační	ks	2	25,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč
Průřazy, ucpávky								
31	Provedení průřazu vč.zapravení do L=60cm	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
32	Provedení protipožární ucpávky	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
33	Odpískování, opětovné zapískování prosetým pískem - kabelové šachty cca 1,2mx1,2mx1,2m	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč	550,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč
Měření								
34	Zapojení 1 páru tel.kabelu na svorkovnici	kpl	34	0,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	4 080,00 Kč	4 080,00 Kč
35	Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč
Ostatní výkony								
36	Upravy ve stávajícím RDVelin pro instalaci keystone do panelu a kabeláže	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
37	Přizemnění svorkovnice KRONE	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč
Výkopy, zaměření a vytyčení tras								
38	Geodetické zaměření instalované telefonní kabeláže vč.zanesení do SW Gramis	m	110	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00 Kč	2 310,00 Kč	2 310,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady								
39	PPV-(Podíl přidružených výkonů) pro realizaci (3% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 259,59 Kč	1 259,59 Kč	1 259,59 Kč
40	Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
41	Podružný a režijní materiál včetně výkonů (3% z materiálu)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	355,96 Kč	355,96 Kč	355,96 Kč
42	Stavební přimocce, průřazy, zapravení aj. (0,5% z instalace)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	150,61 Kč	150,61 Kč	150,61 Kč
43	Zařízení staveniště (1% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	419,86 Kč	419,86 Kč	419,86 Kč
44	Doprava dodávek a mimostaveništní doprava	hod	8	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
45	Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.)	hod	8	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
46	Autorský dozor projektanta	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
47	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	4 860,00 Kč	4 860,00 Kč	4 860,00 Kč
48	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH								53 432,40 Kč

ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ SKR PRO IP TELEFONII - ČEPRO DĚDIBABY

POLOŽKY ROZPOČTU		Obchodní název		MATERIAL		INSTALACE		CENA CELKEM
Pol. Číslo	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem	Cena/MJ	Celkem		Celkem
1	m	4	73,44 Kč	293,75 Kč	28,00 Kč	112,00 Kč	405,75 Kč	
2	m	4	15,58 Kč	62,30 Kč	20,00 Kč	80,00 Kč	142,30 Kč	
3	m ²	4		0,00 Kč	36,00 Kč	144,00 Kč	144,00 Kč	
4	m	79	5,40 Kč	426,60 Kč	8,00 Kč	632,00 Kč	1 058,60 Kč	
5	m	12	17,64 Kč	211,65 Kč	20,00 Kč	240,00 Kč	451,65 Kč	
6	m	35	35,50 Kč	1 242,50 Kč	55,00 Kč	1 925,00 Kč	3 167,50 Kč	
7	m	6	10,11 Kč	60,68 Kč	6,00 Kč	36,00 Kč	96,68 Kč	
8	ks	2	1 550,00 Kč	3 100,00 Kč	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč	6 700,00 Kč	
9	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	200,00 Kč	
10	ks	2	180,00 Kč	360,00 Kč	250,00 Kč	500,00 Kč	860,00 Kč	
11	ks	1	180,00 Kč	180,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	430,00 Kč	
12	ks	4	33,75 Kč	135,00 Kč	55,00 Kč	220,00 Kč	355,00 Kč	
13	ks	1	80,00 Kč	80,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč	170,00 Kč	
14	ks	6	145,00 Kč	870,00 Kč	550,00 Kč	3 300,00 Kč	4 170,00 Kč	
15	ks	9	590,10 Kč	5 310,90 Kč	150,00 Kč	1 350,00 Kč	6 660,90 Kč	
16	ks	1	15,00 Kč	15,00 Kč	55,00 Kč	55,00 Kč	70,00 Kč	
17	ks	6	32,00 Kč	192,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	192,00 Kč	
18	ks	1	32,00 Kč	32,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	32,00 Kč	
19	ks	6	38,00 Kč	228,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	228,00 Kč	
20	ks	1	38,00 Kč	38,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38,00 Kč	
21	ks	10	45,10 Kč	451,00 Kč	55,00 Kč	550,00 Kč	1 001,00 Kč	
22	ks	1	926,25 Kč	926,25 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč	1 106,25 Kč	
23	ks	2	450,00 Kč	900,00 Kč	150,00 Kč	300,00 Kč	1 200,00 Kč	
24	ks	1	175,66 Kč	175,66 Kč	120,00 Kč	120,00 Kč	295,66 Kč	
25	m	1	3 975,00 Kč	3 975,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	5 775,00 Kč	
26	m	18	4,80 Kč	86,40 Kč	35,00 Kč	630,00 Kč	716,40 Kč	
27	m	3	9,38 Kč	28,13 Kč	50,00 Kč	150,00 Kč	178,13 Kč	

ICZ a.s.
 Na hřebenech II 1718/10
 147 00 Praha 4
 Česká republika

nabídka ICZ a.s.

28	Trubka korugovaná PVC d 50mm Kopoflex	m	22	24,00 Kč	528,00 Kč	65,00 Kč	1 430,00 Kč	1 958,00 Kč
	Příchytky, stahovací pásy,							
29	Příchytka trubky 25 UV	ks	5	1,55 Kč	7,75 Kč	25,00 Kč	125,00 Kč	132,75 Kč
30	Stahovací páska 4,8x200mm Weidmüller	ks	30	0,59 Kč	17,76 Kč	5,00 Kč	150,00 Kč	167,76 Kč

nabídka ICZ a.s.

31	Stahovací páska 4,8x360mm Weidmüller	ks	30	1,08 Kč	32,55 Kč	5,00 Kč	150,00 Kč	182,55 Kč
Timely, ostatní								
32	Timel akrylátový bílý	ks	1	120,00 Kč	120,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	180,00 Kč
33	Sádra bílá	kg	5	160,00 Kč	800,00 Kč	120,00 Kč	600,00 Kč	1 400,00 Kč
34	Směs omítková Cemix 7	kg	5	20,00 Kč	100,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč	400,00 Kč
35	Timel protipožární CP 611A	ks	1	50,00 Kč	50,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	110,00 Kč
36	Páska izolační	ks	2	25,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč
Průřazy, ucpávky								
37	Provedení průřazu vč.zapravení do L=60cm	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
38	Provedení protipožární ucpávky	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Výkop, zaměření a vytučení tras								
39	Geodetické zaměření instalované telefonní kabeláže vč zanesení do SW Gramis	m	35	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00 Kč	735,00 Kč	735,00 Kč
40	Výkypní trasy	m	20	0,00 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	240,00 Kč	240,00 Kč
41	Výkop-volný terén, stroj / ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 vč. přemístění horniny	m	20	0,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
42	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, sítky lože do 65 cm	m	20	84,00 Kč	1 680,00 Kč	24,00 Kč	480,00 Kč	2 160,00 Kč
43	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	20	3,60 Kč	72,00 Kč	3,60 Kč	72,00 Kč	144,00 Kč
44	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 se zhutněním	m	20	0,00 Kč	0,00 Kč	84,00 Kč	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
45	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	10	0,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
46	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	10	0,00 Kč	0,00 Kč	96,00 Kč	960,00 Kč	960,00 Kč
47	Přidružené materiály zemních prací	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
48	Zednické výpomoci (zapažení, zábrana apod.)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
Měření								
49	Zapojení 1 páru tel.kabelu na svorkovnici	kpl	31	0,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	3 720,00 Kč	3 720,00 Kč
50	Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč
Ostatní výkony								
51	Demontáž datového rozvaděče 9U včetně příslušenství, opětovná montáž aktivního prvku a UPS	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
52	300VA včetně ozvěni	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč
Přizemnění svorkovnice KRONE								
Vedlejší rozpočtové náklady								
53	PPV-(Podíl přidružených výkonů) pro realizaci (3% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 978,35 Kč	1 978,35 Kč	1 978,35 Kč
54	Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
55	Podružný a režijní materiál včetně výkonů (3% z materiálu)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	689,67 Kč	689,67 Kč	689,67 Kč
56	Stavební přípomoc, průřazy, zapravení aj. (0,5% z instalace)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	214,78 Kč	214,78 Kč	214,78 Kč
57	Zatížení staveniště (1% z celku)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	659,45 Kč	659,45 Kč	659,45 Kč
58	Doprava dodávek a mimostaveništní doprava	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
59	Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.)	hod	2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
60	Autorský dozor projektanta	hod	2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
61	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
62	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 025,00 Kč	3 025,00 Kč	3 025,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH								76 912,10 Kč



Císlo zakázky: Datum: #####
Popis zakázky: Příjemce: CEPRO, a.s.
 3. etapa IP telefonie Dálnická 213, Praha 7
 Odpovědné osoby
 Obchodní: Kateřina Opočenská
 Přesale: Martin Pergl, Roman Kropáč
 Technické: Jiří Šolc

kurz měny USD: 20,30 Kč
 kurz měny EUR: 25,50 Kč

Kód	Popis	Jedn. měna v USD	GPL	Kusová cena	Cena / ks po slevě	Cena bez DPH	Číslo DPH	Cena včetně DPH
CP-PWRINI=	IP Phone Power Injector For 7900 Series Phones	88 ks	\$125	2 837,50 Kč	1 421,00 Kč	117 943,00 Kč	23 588,00 Kč	141 531,00 Kč
CP-6901-C-K9=	Cisco UC Phone 6901, Charcoal, Standard Handset	108 ks	\$110	2 313,00 Kč	1 257,00 Kč	136 359,00 Kč	27 271,80 Kč	163 630,80 Kč
LIC-CUCM-ESS-A	UC Manager Essential - Less than 1K Users	108 ks	\$40	812,00 Kč	415,00 Kč	45 235,00 Kč	9 047,00 Kč	54 282,00 Kč
CON-SESW-CUCM-ESS	Essential user - Essential support 1 rok	108 ks	\$1	20,30 Kč	13,00 Kč	1 417,00 Kč	283,40 Kč	1 700,40 Kč
CON-CSSPD-6901CHS	SHARED SUPP SDS Cisco Unified IP Phone 6901, Charcoal,ST	108 ks	\$6	121,80 Kč	37,00 Kč	4 033,00 Kč	806,60 Kč	4 839,60 Kč
CP-6921-C-K9=	Cisco UC Phone 6921, Charcoal, Standard Handset	141 ks	\$235	4 770,50 Kč	2 672,00 Kč	376 752,00 Kč	75 350,40 Kč	452 102,40 Kč
LIC-CUCM-BASIC-A	Unified Communications Manager Basic Single User-Under 1K	141 ks	\$125	2 637,50 Kč	1 295,00 Kč	182 595,00 Kč	36 519,00 Kč	219 114,00 Kč
CON-SESW-BUSR1A1	Basic user Essential support 1 rok	141 ks	\$6	121,80 Kč	77,00 Kč	10 857,00 Kč	2 171,40 Kč	13 028,40 Kč
CON-CSSPD-21CK	SHARED SUPP SDS Cisco Unified IP Phone 6921, Char, STD	141 ks	\$6	121,80 Kč	37,00 Kč	5 217,00 Kč	1 043,40 Kč	6 260,40 Kč
CP-6941-C-K9=	Cisco UC Phone 6941, Charcoal, Standard Handset	128 ks	\$265	5 278,50 Kč	2 744,00 Kč	343 000,00 Kč	68 800,00 Kč	411 800,00 Kč
LIC-CUCM-USR-A	Unified Communications Manager Enhanced Single User-Under 1K	128 ks	\$210	4 263,00 Kč	2 175,00 Kč	271 875,00 Kč	54 375,00 Kč	326 250,00 Kč
CON-SESW-EUSR1A1	Enhanced user Essential support 1 rok	128 ks	\$10	203,00 Kč	128,00 Kč	16 000,00 Kč	3 200,00 Kč	19 200,00 Kč
CON-CSSPD-41CK	SHARED SUPP SDS Cisco Unified IP Phone 6941, Char, STD	128 ks	\$6	121,80 Kč	37,00 Kč	4 625,00 Kč	925,00 Kč	5 550,00 Kč
CP-6961-C-K9=	Cisco UC Phone 6961, Charcoal, Standard Handset	5 ks	\$295	5 865,50 Kč	3 055,00 Kč	15 275,00 Kč	3 055,00 Kč	18 330,00 Kč
LIC-CUCM-USR-A	Unified Communications Manager Enhanced Single User-Under 1K	5 ks	\$210	4 263,00 Kč	2 175,00 Kč	10 875,00 Kč	2 175,00 Kč	13 050,00 Kč
CON-SESW-EUSR1A1	Enhanced user Essential support 1 rok	5 ks	\$10	203,00 Kč	128,00 Kč	6 400,00 Kč	1 280,00 Kč	7 680,00 Kč
CON-CSSPD-61CK	SHARED SUPP SDS Cisco Unified IP Phone 6961, Char, STD	5 ks	\$6	121,80 Kč	37,00 Kč	185,00 Kč	37,00 Kč	222,00 Kč
CP-7931G=	Cisco UC phone 7931G	19 ks	\$350	7 105,00 Kč	3 624,00 Kč	68 856,00 Kč	13 771,20 Kč	82 627,20 Kč
LIC-CUCM-USR-A	Unified Communications Manager Enhanced Single User-Under 1K	19 ks	\$210	4 263,00 Kč	2 175,00 Kč	41 325,00 Kč	8 265,00 Kč	49 590,00 Kč
CON-SESW-EUSR1A1	Enhanced user Essential support 1 rok	19 ks	\$10	203,00 Kč	128,00 Kč	2 432,00 Kč	486,40 Kč	2 918,40 Kč
CON-CSSPD-CF7931	SHARED SUPP SDS Cisco IP phone 7931	19 ks	\$6	121,80 Kč	37,00 Kč	703,00 Kč	140,60 Kč	843,60 Kč
CP-7937G=	Cisco UC Conference Station 7937 Global	4 ks	\$1 395	20 318,50 Kč	14 443,00 Kč	57 772,00 Kč	11 554,40 Kč	69 326,40 Kč
PUBLIC-IP-DEV-ADD	Pub.Space non-app phone add-on lobby, conf. room phones	4 ks	\$150	3 045,00 Kč	1 553,00 Kč	6 212,00 Kč	1 242,40 Kč	7 454,40 Kč
CON-SESW-PUBLICIP	Public user Essential support 1 rok	4 ks	\$1	20,30 Kč	13,00 Kč	52,00 Kč	10,40 Kč	62,40 Kč
CON-CSSPD-CF7937	SHARED SUPP SDS Cisco IP Conference Station 7937 Global	4 ks	\$31	620,30 Kč	189,00 Kč	756,00 Kč	151,20 Kč	907,20 Kč
CP-7942G=	Cisco UC Phone 7942, spare	0 ks	\$395	8 018,50 Kč	4 090,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-CUCM-USR-A	Unified Communications Manager Enhanced Single User-Under 1K	0 ks	\$210	4 263,00 Kč	2 175,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CON-SESW-EUSR1A1	Enhanced user Essential support 1 rok	0 ks	\$10	203,00 Kč	128,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CON-CSSPD-CF7942	SHARED SUPP SDS Cisco Unified IP Phone 7942	0 ks	\$6	121,80 Kč	37,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CP-7962G=	Cisco UC Phone 7962, spare	4 ks	\$495	10 048,50 Kč	5 125,00 Kč	20 500,00 Kč	4 100,00 Kč	24 600,00 Kč
LIC-CUCM-USR-A	Unified Communications Manager Enhanced Single User-Under 1K	4 ks	\$210	4 263,00 Kč	2 175,00 Kč	8 700,00 Kč	1 740,00 Kč	10 440,00 Kč
CON-SESW-EUSR1A1	Enhanced user Essential support 1 rok	4 ks	\$10	203,00 Kč	128,00 Kč	5 120,00 Kč	1 024,00 Kč	6 144,00 Kč
CON-CSSPD-CF7962	SHARED SUPP SDS Cisco Unified IP Phone 7962	4 ks	\$6	121,80 Kč	37,00 Kč	148,00 Kč	29,60 Kč	177,60 Kč
CP-8941-K9=	Cisco Unified Phone 8941, Phantom Grey, Standard Handset	24 ks	\$425	8 827,50 Kč	4 407,00 Kč	105 624,00 Kč	21 124,80 Kč	126 748,80 Kč
LIC-CUCM-USR-A	Unified Communications Manager Enhanced Single User-Under 1K	24 ks	\$210	4 263,00 Kč	2 175,00 Kč	52 200,00 Kč	10 440,00 Kč	62 640,00 Kč
CON-SESW-EUSR1A1	Enhanced user Essential support 1 rok	24 ks	\$10	203,00 Kč	128,00 Kč	3 072,00 Kč	614,40 Kč	3 686,40 Kč
CON-CSSPD-CP8941K	SHARED SUPP SDS Cisco Unified Phone 8941, Phantom Grey,	24 ks	\$6	162,40 Kč	48,00 Kč	1 176,00 Kč	235,20 Kč	1 411,20 Kč
ATA187-1L-A	Cisco ATA 187 with configurable impedance	39 ks	\$300	6 090,00 Kč	3 106,00 Kč	121 134,00 Kč	24 226,80 Kč	145 360,80 Kč
ATA187PWRCORD-EI	ATA187 power supply cable for EU	39 ks	\$0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-CUCM-ESS-A	UC Manager Essential - Less than 1K Users	78 ks	\$40	812,00 Kč	415,00 Kč	32 370,00 Kč	6 474,00 Kč	38 844,00 Kč
CON-SESW-CUCM-ESS	Essential user - Essential support 1 rok	78 ks	\$2	568,40 Kč	171,00 Kč	6 689,00 Kč	1 333,80 Kč	8 022,80 Kč
CON-CSSPD-AT187I	SHARED SUPP SDS Cisco ATA 187 with 600 ohm impedance	39 ks	\$28	568,40 Kč	171,00 Kč	90 541,00 Kč	18 108,20 Kč	108 649,20 Kč
VG202	Cisco VG202 Analog Voice Gateway	11 ks	\$795	18 338,50 Kč	8 231,00 Kč	9 130,00 Kč	1 826,00 Kč	10 956,00 Kč
CAB-ACE	AC Power Cord (Europe), CL3, CEE 7, 1.5M	11 ks	\$0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-CUCM-ESS-A	UC Manager Essential - Less than 1K Users	22 ks	\$40	812,00 Kč	415,00 Kč	9 130,00 Kč	1 826,00 Kč	10 956,00 Kč
CON-SESW-CUCM-ESS	Essential user - Essential support 1 rok	22 ks	\$1	20,30 Kč	13,00 Kč	4 951,00 Kč	982,20 Kč	5 933,20 Kč
CON-CSSPD-VG202	SHARED SUPP SDS Cisco VG202 Analog Voice Gateway	11 ks	\$74	1 502,20 Kč	457,00 Kč	147 488,00 Kč	29 497,60 Kč	176 985,60 Kč
VG204	Cisco VG204 Analog Voice Gateway	11 ks	\$1 295	28 988,50 Kč	13 408,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CAB-ACE	AC Power Cord (Europe), CL3, CEE 7, 1.5M	11 ks	\$0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-CUCM-ESS-A	UC Manager Essential - Less than 1K Users	44 ks	\$40	812,00 Kč	415,00 Kč	18 280,00 Kč	3 656,00 Kč	21 936,00 Kč
CON-SESW-CUCM-ESS	Essential user - Essential support 1 rok	44 ks	\$1	20,30 Kč	13,00 Kč	572,00 Kč	114,40 Kč	686,40 Kč
CON-CSSPD-VG204	SHARED SUPP SDS Cisco VG204 Analog Voice Gateway	11 ks	\$120	2 438,00 Kč	731,00 Kč	8 041,00 Kč	1 608,20 Kč	9 649,20 Kč

ICZ as.
Na Hřebenech II 1718/10
147 00 Praha 4

ICZ as.
Na Hřebenech II 1718/10
147 00 Praha 4