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 Podle ustanovení § 96 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni 
zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), poskytuje tímto zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace na 
základě žádosti dodavatele ve veřejné zakázce „Kontroly a servis lokotraktorů v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023“, 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 7. 2019 pod evidenčním číslem F2019 – 022446 a na profilu 
zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: https://zakazky.ceproas.cz/vz00000871 . 
 
 
Dotaz č. 1: 
 
Bod 4.1. Zadávací dokumentace stanoví, že „Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou dohodu v délce trvání čtyř (4) let 
od okamžiku uzavření rámcové dohody, (předpoklad 1. 10. 2019 – 30. 9. 2023, závisí na okamžiku ukončení tohoto 
zadávacího řízení a uzavření rámcové dohody). Stejně tak bod 6.1. Zadávací dokumentace stanoví, že „Rámcová 
dohoda bude uzavřena na dobu čtyř (4) let (předpoklad 1. 10. 2019 – 30. 9. 2023) s počátkem účinnosti datem, 
stanoveným ve smlouvě. Zadavatel předpokládá, že rámcová dohoda nabude účinnosti k datu 1. 10. 2019.“  
 V odst. 15.3. Rámcové dohody je sjednáno, že „Účinnost Smlouvy nastane buď dne 1. 9. 2019 nebo v případě, 
kdy z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření Smlouvy do 31. 12. 2019, dnem, kdy je Smlouva uzavřena, nestanoví-
li zákon jinak.“ 
 Dodavatel si dovoluje požádat o vysvětlení tohoto rozporu a dále vysvětlení, k jakému datu bude Smlouva účinná 
v případě, když dojde k jejímu uzavření v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019, když nelze sjednat zpětnou účinnost 
Smlouvy. 
 
  
Odpověď: 
 
V bodě 15.3. Rámcové dohody se jedná o chybu v psaní zadavatele, zadavatel předpokládá uzavření rámcové 
dohody od 1.10.2019 (spíše však 1.11.2019), avšak v závislosti na ukončení tohoto předmětného zadávacího 
řízení.  
 
 
Dotaz č. 2: 
 
Zadavatel v bodě 5 Zadávací dokumentace specifikuje lokotraktory, provozované u zadavatele, ve vztahu ke 
kterým požaduje poskytování definovaných pravidelných a nepravidelných kontrol a operativního servisu 
dodavatelem. 
V odst. 3.1. Rámcové dohody zadavatel požaduje poskytování služby spočívající ve výkonu technických kontrol, 
revizí a zkoušek v souladu s platnou legislativou a pravidelného servisu v souladu s manuálem údržby výrobce, 
zejména: 
 

- pravidelné technické kontroly, revize a zkoušky v souladu s platnou legislativou; 
- pravidelný servis v souladu s manuálem výrobce lokotraktorů. 
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Dodavatel si dovoluje požádat ve vztahu k lokotraktoru typ 716.510-3 o definování rozsahu požadovaných 
služeb a zároveň poskytnutí odpovídající dokumentace k provádění takto definovaného rozsahu služeb. 
V případě neposkytnutí této dokumentace a specifikace rozsahu požadovaných služeb není možno podat 
v této části kvalifikovanou nabídku a garantovat její řádné plnění, když navíc Příloha č. 5 Zadávací 
dokumentace s tímto typem lokotraktoru ani výslovně nepočítá – pouze pod bodem 5 je uveden „lokotraktor 
typ“. 

 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel tímto sděluje, že dokumentaci k předmětnému typu lokotraktoru 716.510-3 účastníkům může 
poskytnout na skladě PHL ČEPRO, a.s. Šlapanov. Zadavatel má však zároveň za to, že rozsah požadovaných 
služeb je v odst 3.1 Rámcové dohody definován.  
 
 
Dotaz č. 3: 
 
Zadavatel v odst. 3.1.3 Rámcové dohody požaduje zajištění a předložení dokladů, uvedených v článku 9 odst. 9.2 
Rámcové dohody. 

 
Vzhledem ke zjevné písařské chybě dodavatel žádá o vysvětlení, zda se má jednat o doklady uvedené v článku 10 
odst. 10.4 Rámcové dohody. 
 
 
Odpověď: 
 
ANO. Zadavatel se omlouvá za faktickou nepřesnost. Znění Rámcové dohody bude zadavatelem upraveno. 
 
 
Dotaz č. 4: 
 
Zadavatel v odst. 3.3. a násl. Rámcové dohody definuje postup pro uzavření dílčí smlouvy mimo jiné pro: 
 

- pravidelné technické kontroly, revize a zkoušky v souladu s platnou legislativou; 
- pravidelný servis v souladu s manuálem výrobce lokotraktorů. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel je vlastníkem a provozovatelem lokotraktorů, který má informace o 
probězích lokotraktorů, žádá dodavatel o potvrzení (doplnění Rámcové dohody o ujednání), že: 
 

- Objednatel je povinen průběžně sledovat proběhy lokotraktorů a dodavatele informovat o jejich stavu a 
organizovat požadovanou službu (pravidelný servis v souladu s manuálem výrobce lokotraktorů); 

- Termín realizace Díla ve výzvě bude vždy uveden tak, aby byla zachována lhůta min. 3 pracovní dny před 
požadovaným provedením stupně L1/MO a min. 5 pracovních dnů před požadovaným stupněm L2/MM a 
min. 10 pracovních dní před požadovaným stupněm TZ (tlaková zkouška). V případě nedodržení této lhůty 
nebo v případě neodstavení lokotraktoru pro konkrétní stupeň pravidelné údržby ze strany zadavatele 
nenese dodavatel jakoukoliv odpovědnost za nesplnění rozsahu a lhůt revizí a prohlídek lokotraktorů a 
požadavků na ně kladených zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění a prováděcími předpisy. 
V případě, že v důsledku porušení shora uvedené povinnosti informování o nutnosti provedení pravidelné 
údržby a zaslání řádné výzvy k uzavření dílčí smlouvy a/nebo porušení povinnosti odstavení lokotraktorů 
k provedení pravidelné údržby vznikne na lokotraktoru škoda či se lokotraktor stane neprovozuschopným, 
nevzniká zadavateli ani jiné osobě vůči dodavateli jakýkoliv nárok na náhradu újmy na jmění (škody a 
ušlého zisku.). 

- Termín realizace Díla ve výzvě u zbývajících výkonů v souladu s Příloha č. 5 Zadávací dokumentace (VTK, 
PR, operativní servis lokotraktorů) bude vždy řešen v režimu adhoc – dohody smluvních stran. 

 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel spolu s provozovatelem – společností STENO, v.o.s. – stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě, 
IČO:  2617658, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Hůrka 1060, okres Mělník, PSČ 27801 budou společně sledovat a 
zajišťovat provádění pravidelného servisu a prohlídek dle platné legislativy. Společnost STENO je dle platně 
uzavřené smlouvy odpovědná za řádné provozování lokotraktorů.    
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Dotaz č. 5: 
 
Zadavatel v odst. 3.3. a násl. Rámcové dohody definuje postup pro uzavření dílčí smlouvy mimo jiné pro: 
 

- operativní servis lokotraktorů;  
- dodávku a montáž náhradních dílů a provozních náplní; 
- možnost převozu lokotraktoru nebo jeho zapůjčení. 

 
V návaznosti na obsah Zadávací dokumentace, zejména bod 4.3. a 4.4., žádá dodavatel o potvrzení (doplnění 
Rámcové dohody o ujednání), že předpokladem písemné výzvy zadavatele k poskytnutí této části plnění bude vždy 
minimálně zachován postup dle bodu 5 Zadávací dokumentace, tedy: 
 

- specifikace poruchy či závady lokotraktoru, resp. požadavku náhradních dílů a provozních náplní 
zadavatelem elektronickou a telefonickou formou;  

- analýza poruchy či závady ze strany dodavatele, za využití diagnostiky poruch on-line, tam, kde je 
instalováno;  

- návrh postupu dodavatele vedoucího k odstranění poruchy či závady, návrh termínu odstranění poruchy 
či závady a návrh ceny odstranění poruchy či závady, resp. návrh termínu dodání a ceny náhradních dílů 
a provozních náplní elektronickou a telefonickou formou;  

- odsouhlasení návrhu (postupu, termínu a ceny) objednatelem. 
 

Dodavatel žádá o potvrzení, že v případě, že shora uvedeným postupem nebude dosaženo dohody zadavatele a 
dodavatele o obsahu dílčí smlouvy (zejména termínu a ceny plnění), není zadavatel oprávněn vyzvat dodavatele 
k uzavření dílčí smlouvy a dodavatel není povinen takové plnění zadavateli poskytnout. 
 
 
Odpověď: 
 
ANO, zadavatel tímto potvrzuje výše uvedený postup, dle bodu 4.3. a bodu 4.4. bude upraveno znění Rámcové 
dohody  
  
 
Dotaz č. 6: 
 
Zadavatel v odst. 3.7. Rámcové dohody požaduje, aby jeho výzvy k poskytnutí činností dle bodu 3.1. Smlouvy byly 
některým přijímány NONSTOP, tj. v režimu 24/7. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že se de facto jedná o návrhy na uzavření dílčích smluv, které budou uzavírat osoby 
pověřené ve věcech obchodních, žádá dodavatel o potvrzení (úpravu Rámcové dohody), že výzvy budou přijímány 
v pracovních dnech. 
 
 
Odpověď: 
 
Ustanovení odst. 3.7. Rámcové dohody bude zadavatelem upraveno v následujícím znění: 
 
„Smluvní strany se dohodly, že výzvy Objednatele k poskytnutí činností dle bodu 3.1. Smlouvy, budou 
některým ze způsobů, uvedených výše, Zhotovitelem přijímány v pracovních dnech.“ 
 
 
Dotaz č. 7: 
 
Zadavatel v odst. 3.9. a násl. Rámcové dohody upravuje pravidla odstávky provozu některého objektu či některého 
dotčeného a souvisejících zařízení, v místě, kde bude Dílo prováděno. 

 
Dodavatel žádá o vysvětlení, zda dané ustanovení upravuje odstávku lokotraktoru, když v odst. 5.18. Rámcové 
dohody je sjednáno, že práce budou probíhat za plného provozu skladů. 
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Odpověď: 
 
Ustanovení odst. 5.18. Rámcové dohody bude zadavatelem upraveno v následujícím znění: 
 
„Zhotovitel bere na vědomí, že práce MOHOU probíhat za plného provozu skladů, a zavazuje se před 
zahájením Díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu Skladů tak, aby 
mohl Dílo řádně a bezpečně pro Objednatele provést s tím, že v okamžiku, kdy Zhotovitel zahájí provádění 
Díla platí, že Zhotovitel je s podmínkami provozu Skladů seznámen. „  
 
 
Dotaz č. 8: 
 
 Zadavatel v odst. 5.5. Rámcové dohody požaduje, aby pro provádění Díla byly použity pouze nové a nepoužité 
materiály, výrobky potřebné pro realizaci Díla. 
 
 Dodavatel žádá o vysvětlení a potvrzení, že pro provádění Díla nemusí být použity pouze nové a nepoužité 
materiály, výrobky potřebné pro realizaci Díla, neboť dodavatel je povinen dodat Dílo, které bude splňovat všechny 
požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným 
technickým pravidlům, normám a předpisům, a na Dílo poskytuje záruku za jakost. 
 
 
Odpověď: 
 
Ustanovení odst. 5.5. Rámcové dohody bude zadavatelem upraveno v následujícím znění: 
 
„Zhotovitel není povinen pro provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky, potřebné 
pro realizaci Díla, avšak je povinen dodat Dílo, jenž bude splňovat veškeré požadavky, stanovené platnými 
zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, 
normám a předpisům a na Dílo poskytne záruku na jakost.“    
 
 
Dotaz č. 9: 
 
Zadavatel si v odst. 5.7. Rámcové dohody vymiňuje předložení k písemnému schválení vzorků předem 
dohodnutých a Objednatelem označených materiálů, výrobků nebo jiných náležitostí potřebných k  provedení Díla 
před jejich prvním použitím pro provedení Díla 

 
Dodavatel žádá o vysvětlení a potvrzení, že na tomto postupu zadavatel netrvá, neboť dodavatel provádí Dílo na 
své nebezpečí, je povinen dodat Dílo, které bude splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a 
ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a 
předpisům, a na Dílo poskytuje záruku za jakost. 
 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel netrvá na povinnostech Zhotovitele, vyplývajících ze znění odst. 5.7., jenž tak bude z Rámcové 
smlouvy vypuštěn. 
 
 
Dotaz č. 10: 
 
Zadavatel v odst. 5.12. Rámcové dohody stanoví, že dodavatel je povinen provádět zásahy na zařízení tak, aby při 
provozu těchto zařízení byly splněny veškeré požadavky a povinnosti kladené na zadavatele při provozování 
dotčených lokotraktorů vyplývající z obecně závazných právních předpisů českého právního řádu. 

 
Dodavatel žádá o vysvětlení, o jaká zařízení se jedná a o úpravu vyjmenovaných obecně závazných právních 
předpisů, když minimálně Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o 
bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167), se plnění dodavatele netýká. 
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Odpověď: 
 
Odst. 5.12.3. Rámcové dohody bude Zadavatelem upraven a jeho znění bude změněno  -  text první odrážky: 
„Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č.: 433/1991 Sb., o úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
stavebnictví“ není pro předmětnou zakázku relevantní a bude odstraněn.  
 
 
 
Dotaz č. 11: 
 
Zadavatel v odst. 8.3. a násl. Rámcové dohody stanoví podmínky přejímky pracoviště. 

 
Dodavatel žádá o vysvětlení, zda dané a navazující ustanovení týkající se přejímky pracoviště se nevztahuje na 
plnění Rámcové dohody dodavatelem, když v odst. 5.18. Rámcové dohody je sjednáno, že práce budou probíhat 
za plného provozu skladů. 
 
 
Odpověď: 
 
Ve znění odst. 8.3. je uvedeno: „Přejímka pracoviště, je-li vyžadována“. Avšak přejímka pracoviště zřejmě 
nebude využívána, neboť veškeré práce a činnosti budou nejspíše probíhat na lokoremíze nebo na určeném 
druhu hnacího vozidla. Mohou být prováděny pro provozu Skladu. 
 
 
Dotaz č. 12: 
 
Zadavatel v odst. 8.16. Rámcové dohody stanoví povinnost vést při provádění Díla pracovní výkaz/montážní deník 
dle charakteru Díla (souhrnně dále též jen záznam o provádění Díla). Pro náležitosti pracovního/montážního deníku 
se užijí příslušná ustanovení čl. 8.6 VOP. 

 
Vzhledem k charakteru plnění poskytovaného dodavatelem dle Rámcové smlouvy žádá dodavatel o vysvětlení a 
potvrzení, povinnost vést při provádění Díla pracovní výkaz/montážní deník dle charakteru Díla bude dodavatelem 
splněna vyplněním Servisního listu a jeho předáním při předání Díla zástupci zadavatele. 
 
 
Odpověď: 
 
Splnění požadavku odst. 8.16 Rámcové dohody považuje Zadavatel vedením montážního deníku nebo 
vyplněním Servisního listu a jeho předáním Objednateli.  
 
 
Dotaz č. 13: 
 
 
Dle odst. 9.2. Rámcové dohody je cena díla stanovena dohodou jako cena smluvní, bez DPH, a bude vždy 
vypočtena na základě součtu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Rámcové dohody a bude účtována dle 
skutečně provedených prací a dodávek Zhotovitele. 

 
Dodavatel žádá o vysvětlení a potvrzení, že ve vztahu k plnění poskytovanému dodavatelem dle Rámcové smlouvy 
v rozsahu: 
 

- operativní servis lokotraktorů;  
- dodávku a montáž náhradních dílů a provozních náplní; 
- možnost převozu lokotraktoru nebo jeho zapůjčení; 

 
bude cena Díla v konkrétním případě sjednána nejen na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 
Rámcové dohody, ale bude účtována dle skutečně provedených prací a dodávek dodavatele, jejichž cena bude 
sjednána v rámci procesu smluvního vyjednávání zadavatele a dodavatele před učinění příslušné výzvy zadavatele 
k uzavření dílčí smlouvy. 
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Odpověď: 
 
 Cena za provedení Díla bude účtována dle odst. 9.2. Rámcové dohody a na základě skutečně provedených 
prací a dodávek, odsouhlasených Objednatelem.  
 
 
Dotaz č. 14: 
 
Dle odst. 10.2.1. Rámcové dohody je zadavatel povinen převzít Dílo a/nebo část Díla uvedené v Harmonogramu 
prací pouze, bude-li toto Dílo a/nebo část Díla provedena řádně, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

 
Dodavatel žádá o vysvětlení a potvrzení, že zadavatel je povinen Dílo převzít i v případě, že nebudou splněny 
všechny podmínky pro řádné převzetí, ale lokotraktor bude schopen provozního nasazení pro předpokládané 
určení, avšak pouze za předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání lokotraktoru, a to 
zejména s ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má lokotraktor za řádně převzatý a zmíněná 
vada bude popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna dodavatelem v termínu uvedeném v příslušném 
protokolu. Dodavatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co nejkratším možném termínu vzhledem k 
druhu a rozsahu vady. 
 
 
Odpověď: 
 
 ANO, zadavatel potvrzuje tento postup, jenž je i v souladu se zněním odst. 10.2.1. Smlouvy. 
 
 
 
Dotaz č. 15: 
 
Zadavatel v odst. 10.4. Rámcové dohody stanoví doklady, které je dodavatel povinen zadavateli předložit v rámci 
přejímky, a to kromě veškerých dokladů sjednaných jinde v Rámcové dohodě a kromě dokladů plynoucích z obecně 
závazných právních a technických předpisů.  

 
Dodavatel žádá o vysvětlení a potvrzení, že zadavatel nepožaduje předložení těchto dokladů: 
 

- doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním Díla  - dle odst. 5.12.4. Rámcové 
dohody platí, že dodavatel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání zadavatele doložit, že 
plní právní předpisy v oblasti nakládání s odpady; 

- výkaz práce/montážní deník – originál a kopii pro archivaci Objednatele, kde bude zapsán postup realizace 
Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu – tento dokument nahrazuje Servisní list; 

- veškeré doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární 
prevenci, ve znění pozdějších předpisů - netýká se plnění Díla dle Rámcové dohody; 

- záruční listy – záruka je poskytována Rámcovou dohodou; 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů - netýká se plnění Díla dle Rámcové 

dohody; 
- doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášením o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů - - netýká se plnění Díla dle 
Rámcové dohody; 

- …….. a záruční listy - záruka je poskytována Rámcovou dohodou; 
případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení nebo doklady požadované Objednatelem 
- je již obsaženo v požadavku předložení dokladů plynoucích z obecně závazných právních a technických 
předpisů a veškerých dokladů sjednaných jinde v Rámcové dohodě (nelze ponechat požadavek zadavatele 
na předložení jakýchkoliv dalších dokladů takto v obecné rovině bez další specifikace. 

 
 
Odpověď: 
 
 ANO, zadavatel tímto potvrzuje, že nepožaduje předložení dokladů, uvedených v odst. 10.4. Rámcové dohody, 
jehož ustanovení bude Zadavatelem upraveno. 
 
 
 



 
ČEPRO, a. s.                                  
Dělnická 213/12 
170 00 Praha 7, Holešovice 

 

 
Dotaz č. 16: 
 
Zadavatel v odst. 11.2. Rámcové dohody požaduje poskytnutí záruky za Dílo se záruční lhůtou na dodávky dodané 
v rámci plnění Díla (např. materiál použitý při servisní činnosti) na 24 měsíců. Obdobně je v bodě 7.2. Zadávací 
dokumentace požadována záruku na dílo v délce minimálně 24 měsíců. 

 
Dodavatel žádá o úpravu Rámcové dohody tak, že záruka na díly a materiál použitý v rámci plnění Díla je 
poskytována se záruční lhůtou 12 měsíců a záruka na práce (servisní činnost) provedené v rámci plnění Díla je 
poskytována se záruční lhůtou 6 měsíců. 
 
 
Odpověď: 
 
 ANO, zadavatel souhlasí s navrhovanou změnou, tj. záruční lhůta dle odst. 11.2. Rámcové dohody bude upravena 
na délku 12 měsíců na díly a materiál, použitý v rámci plnění díla a délku 6 měsíců na práce (servisní činnost) 
v rámci plnění Díla.   
 
 
Dotaz č. 17: 
 
V návaznosti na bod 7.2. Zadávací dokumentace žádá dodavatel o potvrzení (doplnění Rámcové dohody o 
ujednání), že záruka na jakost se nevztahuje na:  
 

-  případy násilného poškození a vady způsobené zadavatelem nebo třetí osobou (zejména při nehodě, 
v důsledku nedbalost nebo takovým provozem nebo užíváním lokomotivy, který je v rozporu s touto 
smlouvou, účinnými právními předpisy, písemnými pokyny výrobce nebo prodávajícího nebo užíváním 
v rozporu s právními předpisy) nebo vyšší mocí;  

-  vady vzniklé v důsledku provozování lokotraktoru v rozporu s příslušnými technickými podmínkami, 
pokyny pro obsluhu a údržbu a nesprávnou nebo neodbornou obsluhou nebo údržbou;  

-  díly, které nebyly v průběhu realizace dílčí zakázky opraveny nebo vyměněny za nové; 
-  vady, které vzniknou v důsledku odstraňování vad Díla osobou odlišnou od dodavatele; 
-  vady prokazatelně způsobené vadným nebo nekvalitním svrškem tratě, který nesplňuje příslušné normy; 
-  přirozené provozní opotřebení (např. opotřebení obručí, zdrží apd.); 
-  běžné spotřební díly (např. žárovky, pojistky, ucpávky apod). 

 
 
Odpověď: 
 
 Znění Rámcové dohody – viz odst. 11.2 -  bude doplněno o výše uvedený text, navrhovaný tazatelem.  
 
 
Dotaz č. 18: 
 
Zadavatel v odst. 11.5. Rámcové dohody požaduje, aby dodavatel vady Díla druhu HAVÁRIE odstranil nejpozději 
do 48 hodin, pokud to povaha vady umožňuje a ostatní vady odstranit nejpozději do termínu sjednaného po dohodě 
se zadavatelem. 

 
Dodavatel žádá v prvé řadě o vysvětlení (definování), co se pro případ plnění Rámcové dohody rozumí HAVÁRIÍ 
(a to i při vědomí si skutečnosti, že tento pojem je v obecné rovině a zejména ve vazbě na poskytování stavebních 
prací definován ve VOP). 

 
Vzhledem k charakteru plnění dle Rámcové dohody (v daném případě operativní servis lokotraktorů) a vzhledem 
ke skutečnosti, že před učiněním výzvy na uzavření dílčí smlouvy na dané plnění je třeba dosáhnout dohody 
smluvních stran o podstatných podmínkách dílčí smlouvy žádá dodavatel o úpravu tohoto ustanovení tak, že ve 
lhůtě do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení nahlášení HAVÁRIE zadavatelem dodavateli je dodavatel 
povinen předložit zadavateli návrh postupu dodavatele vedoucího k odstranění HAVÁRIE, návrh termínu 
odstranění HAVÁRIE a návrh ceny odstranění HAVÁRIE. 
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Odpověď: 
 
Zadavatel tímto mění ust. odst. 11.5. Rámcové dohody, jak je uvedeno níže: 
 
„Zhotovitel je povinen vady Díla druhu „ZÁVADY, BRÁNÍCÍ PROVOZU“ odstranit  nejpozději do termínu, 
sjednaného po dohodě s Objednatelem, pokud to povaha vady umožňuje.  
 
 
Dotaz č. 19: 
 
Zadavatel v čl. 13 Rámcové dohody stanovuje smluvní pokuta za případné porušení jednotlivých povinností 
dodavatele. 

 
Vzhledem k charakteru plnění dle Rámcové smlouvy a v návaznosti na předchozí dotazy dodavatele žádá 
dodavatel o potvrzení, že smluvní pokuty dle odst. 13.3. (prodlení s převzetím pracoviště) a 13.5. (prodlení 
s vyklizením pracoviště) Rámcové dohody se na dodavatele a jím poskytované plnění nevztahují a nebudou se 
uplatňovat. 

 
Dodavatel dále žádá o potvrzení (úpravu Rámcové dohody) v části smluvních pokut dle odst. 13.2. (prodlení se 
splněním termínu předání Díla či části Díla) a 13.4. (prodlení s odstraněním nedodělků či vad zjištěných při 
přejímacím řízení) Rámcové dohody v tom směru, smluvní pokuta nebude sjednána pevnou částkou, ale bude 
vyjádřena procentuálně z ceny Díla dle příslušné dílčí smlouvy (0,1 %). V opačném případě by smluvní pokuta za 
započatý den i mohla přesáhnout cenu Díla dle dílčí smlouvy a nebyla by sjednána jako smluvní pokuta přiměřená 
povaze povinnosti, ke které se váže.  
 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel tímto vypouští odst. 13.3. Rámcové dohody. 
 
Dále odst. 13.4. (nově bude číslován 13.3.) Rámcové dohody nově zní takto: 
 
„Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady, zjištěné při přejímacím řízení, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla dle příslušné dílčí smlouvy.“ 
 
 
Dotaz č. 20: 
 
Zadavatel v čl. 16 Rámcové dohody činí jako nedílnou součástí Rámcové dohody také její přílohu č. 2 – Technická 
specifikace. 

 
Dodavatel dále žádá zadavatele, co se rozumí Technickou specifikací, zda se jedná o přehled lokotraktorů 
provozovaných zadavatele, jejichž specifikace je uveden v bodě 5 Zadávací dokumentace. 
 
 
Odpověď: 
 
 Technickou specifikací se rozumí pouze přehled a jednotlivé typy lokotraktorů – předmětů plnění. 
 
 
Dotaz č. 21: 
 
Čl. 12.3.5. VOP stanoví, že nenastoupí-li dodavatel k odstranění vady ve lhůtě dle článku 12.5.1 VOP nebo 
neodstraní-li vadu v dohodnutém termínu, je zadavatel oprávněn podle svého uvážení odstranění vady provést 
sám nebo pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je dodavatel povinen 
zadavateli uhradit. 

 
Dodavatel žádá o vysvětlení a potvrzení, že v případě zadání odstranění vady jinému subjektu (případně provedení 
zadavatelem) bude dodavatel povinen zaplatit pouze dodavatelem písemně odsouhlasené oprávněně a účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady jiným subjektem (zadavatelem) a současně bude dodavatel oprávněn 
kontrolovat kvalitu a odbornost jiným subjektem (zadavatelem) provedených prací, poskytnutých dílů a materiálu.  



 
ČEPRO, a. s.                                  
Dělnická 213/12 
170 00 Praha 7, Holešovice 

 

 
Pokud by tak dodavatel nemohl učinit, nemohl by i nadále poskytovat záruku na Dílo, resp. na tu její část, která 
byla dotčena odstraňováním vady jiným subjektem (případně zadavatelem). Pak neplatí ani ujednání čl. 15.3.2. 
VOP. 
 
 
Odpověď: 
 
 ANO, zadavatel potvrzuje domněnku tazatele. 
 
 
Dotaz č. 22: 
 
Čl. 15.3.4. VOP stanoví důvody pro odstoupení od Smlouvy ze strany zadavatele. 

 
Dodavatel žádá o vysvětlení, zda sjednané důvody pro odstoupení (zejména bod a), b), c), h), m), n), o) a p)) jsou 
důvody pro odstoupení od Smlouvy nebo od dílčí smlouvy, jíž se porušení týká. 
 
 
Odpověď: 
 
 ANO. 
 
 
 
Dotaz č. 23: 
 
V návaznosti na rozsah podané žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek a za účelem přípravy kvalifikované 
nabídky dodavatele do předmětného zadávacího řízení si dodavatel dovoluje požádat zadavatele o prodloužení 
lhůty k podání nabídky o 30 kalendářních dnů.  

 
 
 
Odpověď: 
 
 Lhůta pro podání nabídek (do 13. 8. 2019 do 11´00) se tímto vysvětlením mění a je nově stanovena do 3. 9. 
2019 do 11´00 hod.  na elektronickou adresu předmětné zakázky na profilu zadavatele E-ZAK:  
https://zakazky.ceproas.cz/vz00000871 . 

 
 
 
V Praze dne:   8. 8. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
              ..................................................... 
 
                           Ing. Pavel Ševčík 
ČEPRO, a.s., Odbor centrálního nákupu,  
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice,  
pavel.sevcik@ceproas.cz;,  
tel.: 221 968 247, 739 240 286 
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