

SMLOUVA O DÍLO č. 33810

Objednatel: ČEPRO, a.s.
sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
č. účtu: Komerční banka, a.s. č.ú. 11902931/0100
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
jednatel: Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Ivo Jirovský, vedoucí investičního oddělení
- b) technických a realizace díla: Zdeněk Kluch, vedoucí projektu

a

Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.
sídlo: Ostrava – Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 233/1, PSČ 710 00
IČ: 48390470
DIČ: CZ48390470
č. účtu: ČSOB, a.s., č.ú. 373792733/0300
zapsán/a: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 6037
jednatel: Ing. Leo Matloch, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

- c) smluvních:
- technických a realizace díla: (objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen smlouva)

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele za podmínek uvedených v této smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy (dále též „VOP“) a za podmínek uvedených v jejích dalších přílohách, zejména dle její přílohy č. 2 – Cenová nabídka, č. 3 – Technická specifikace, č. 4 Harmonogram prací v souladu s právními a technickými předpisy, zadávacími podmínkami a pokyny objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí provede a vyzkouší a uvede do provozu dílo s názvem „Integrace VRU Šlapanov a Cerekvice“ v následující specifikaci:

Předmět plnění řeší úpravu stávajících lokálních a centrálních systémů řízení uvedených níže (viz základní požadavky na ASŘ) pro zajištění dálkového bezpečného a spolehlivého monitoringu a řízení zařízení dodaných v rámci instalace nového rekuperačního systému Jordan Technologies včetně doplňujících zařízení označených jako „okolí“ rekuperační jednotky (např. čerpadla pracího a vyzískaného benzínu, měřicí tratě, regulační a uzavírací armatury atd.) na skladech pohonných hmot Šlapanov a Cerekvice.

Zařízení dodaných technologií rekuperační jednotky na technologii skladu PH navazuje přívodem par (odplynů) benzínu z parních prostor skladu, přívodem pracího benzínu ze skladu PH pro potřeby procesu rekuperace a odsunem vyzískaného benzínu do skladu PH

Základní požadavky na ASŘ:

1. Nový ASŘ VRU musí být plně integrován do následujících stávajících lokálních a centrálních systémů ČEPRO, a.s.:

- 1.1 systém administrace výdeje PHL;
- 1.2 systém řízení technologie výdeje a příjmu PHL;
- 1.3 do stávajícího SCADA systému skladu;

- 1.4 systém samoobslužného odbavení AC;
- 1.5 centrální systém sledování bilancí nádrží pro celní a daňové účely;

- 2. Nový ASŘ VRU musí být instalován na zálohovaný (hot-standby) systém serverů skladu ČEPRO a.s.
- 3. Nový ASŘ VRU musí fungovat i v off-line režimu – bez přímého přístupu na centrální systémy ČEPRO a.s., přičemž musí používat poslední platná data a po obnovení on-line režimu (spojení) musí zajistit synchronizaci a konzistenci databází (nouzový provoz terminálu a terminálu výdeje PHL atd.).
- 4. Nově instalované PLC musí být plně integrováno do stávajícího „Tank Automatisation System“ (dále jen TAS) včetně všech souvisejících návazností systémů skladu ČEPRO, a.s. (řídící algoritmy, vizualizace, alarmování, reporty, obchodní systém, společný databázový systém). Tato integrace musí být provedena bez omezení provozu skladu PHM. Nový systém ASŘ VRU musí být integrován do stávajícího systému TAS.
- 5. Součinnost při uvedení instalovaných zařízení rekuperační jednotky do provozu
- 6. Veškerá projektová dokumentace nutná k provedení předmětu plnění včetně projektu individuálních a komplexních zkoušek

Rekuperační jednotka je určena pro rekuperaci benzinových par vznikajících při plnění skladových nádrží a ostatních manipulacích s benzinovými produkty na skladu PH. Instalaci rekuperační jednotky VRU - Jordan Technologies Europe budou benzinové páry změněny na kapalný benzin a ten jako vyzískaný benzin vrácen do skladu PH do příslušné skladové nádrže. Průtok benzinových par vstupujících do rekuperační jednotky je měřen prostřednictvím plynoměru s impulzním výstupem.

Přísun pracího benzínu na rekuperační jednotku je zajištěn ze stávajících skladovacích nádrží prostřednictvím příslušného čerpadla, které je řízeno systémem rekuperační jednotky VRU. Množství pracího benzínu je monitorováno prostřednictvím měřicí tratě.

Vyzískaný benzin je čerpán z rekuperační jednotky VRU příslušným čerpadlem (součást VRU) do stávajícího potrubního rozvodu a dále do zvolené skladovací nádrže. Množství vyzískaného benzínu je monitorováno prostřednictvím měřicí tratě.

Údaje z polní instrumentace návazného okolí rekuperační jednotky jsou zpracovány a vyhodnoceny v PLC, které je koncipováno jako rozšíření stávajícího systému ASŘ skladu PH. Tímto způsobem je zajištěna vazba na stávající dispečerský SCADA systém celého skladu.

Monitoring a řízení technologie rekuperace par musí být implementována do stávajícího dispečerského SCADA systému skladu PH.

Část A) – středisko Šlapanov

Část B) – středisko Cerekvice nad Bystřicí

(dále souhrnně též jen „dílo“)

- 1.2. Zhotovitel předá objednateli spolu s dílem, resp. ke každé Části díla jako jeho součástí tuto dokumentaci v českém jazyce:
 - 1.2.1. ES prohlášení o shodě na jednotlivé komponenty nebo řetězce komponentů použitých při provádění díla (Části díla) ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v českém jazyce
 - 1.2.2. Doklady o jakosti použitých materiálů a výrobků i hmot předepsané právními a technickými předpisy a pravidly
 - 1.2.3. Záruční listy
 - 1.2.4. Prohlášení zhotovitele o tom, že neužil pro plnění výstupy chráněné předpisy na ochranu autorských práv, a/nebo prohlášení opravňující objednatele v rámci ceny za dílo na dobu jeho trvání k využití části plnění chráněné předpisy na ochranu autorských práv (včetně kopírování, úpravy, využití pro účel objednatele a vč. předání k úpravě třetím subjektem).
 - 1.2.5. Pracovní deník, montážní deník – originál pro archivaci objednatele, v němž bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu.
 - 1.2.6. Projekt a dokumentace skutečného provedení 3x v písemné podobě a 3x na CD s dokumentací v elektronické formě ve zdrojových formátech
 - 1.2.7. Atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení

- 1.2.8. Výchozí revizní zprávy o zkouškách (vč. TIČR)
- 1.2.9. Atesty a ostatní dokumentaci pro zařízení instalovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů ve smyslu nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění
- 1.2.10. Návod k obsluze a provozu v českém jazyce
- 1.2.11. Přehledný tabulkový soupis instalovaného zařízení s uvedením četnosti pravidelných revizí a zkoušek s datem poslední revize či zkoušky, planoucí z provozních předpisů a návodů k obsluze a právních a technických předpisů
- 1.2.12. Licence k dodávanému softwaru (úplatné, nevýhradní)
- 1.2.13. protokol o zaškolení obsluhy
- 1.2.14. Atesty o odolnosti těsnících materiálů proti působení ropných látek
- 1.2.15. Atesty k posouzení požárních bezpečnostních zařízení
- 1.2.16. Doklady o provedení montáží požárních bezpečnostních zařízení (bude-li provedeno)
- 1.2.17. Protokol z výchozí zkoušky provozuschopnosti požárního bezpečnostního zařízení (bude-li provedeno)
- 1.3. Cenová nabídka k bodu 1.1 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zahrnuje veškeré plnění potřebné pro řádné provedení díla. Harmonogram plnění tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Všechny přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást a jsou oboustranně potvrzeny smluvními stranami.
- 1.4. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli spolu s dílem veškeré doklady plynoucí z této smlouvy a jejích nedílných součástí, z právních a technických předpisů a pravidel a další doklady uvedené v bodu 1.2. této smlouvy.
- 1.5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádné provedení díla podle podmínek sjednaných v této smlouvě cenu za provedení díla.
- 1.6. Objednatel se zavazuje nejpozději při předání pracoviště zhotoviteli upřesnit další technické a technologické údaje specifikované před uzavřením této smlouvy v zadávacím řízení, týkající se charakteru díla a místa plnění. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré údaje, nezbytné k řádnému provedení díla zhotovitelem jsou mu známy před uzavřením této smlouvy.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění a technického vybavení potřebných a předepsaných k řádnému splnění a provedení díla včetně autorských práv k dodávanému softwaru.
- 1.8. Zhotovitel předloží objednateli k písemnému schválení před každým zásahem do stávajících HW, SW a elektronických dat návrh postupu výměny, implementace, upgrade, migrace atd. na nové HW a SW dle předmětu plnění. Návrh postupu bude také obsahovat specifikaci rizik a návrh jejich omezení a řešení možných krizových situací, které mohou při zásahu do HW a SW nastat. Dále zhotovitel předloží objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí tvořících předmět smlouvy dle projektu. Jejich záměnu pak smí zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Stejně tak musí být předem objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, HW a SW komponenty, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají projektu nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování díla
- 1.9. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny objednatele. Je však povinen neprodleně upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a navrhnout alternativní, dle odborného názoru zhotovitele vhodnější řešení. Objednatel zhotoviteli neprodleně sdělí, zda s navrženým alternativním řešením souhlasí, anebo zda na svých původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje jiné řešení. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout potřebnou součinnost.
- 1.10. Zhotovitel je povinen průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky (zejména individuální a komplexní zkoušky), měření či atesty potřebné k prokázání kvalitativních parametrů díla a na žádost objednatele je povinen objednatele k provádění takových zkoušek přizvat.
- 1.11. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen provést dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu díla.
- 1.12. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět plnění

považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro objednatele.

- 1.13. Objednatel má právo sám či prostřednictvím své zmocněné osoby, generálního projektanta, případně externího konzultanta, provádět kontrolu plnění této smlouvy zhotovitelem, tj. zejména řádné a plynulé provádění díla zhotovitelem, dodržování dohodnutého a oboustranně potvrzeného harmonogramu prací, dodržování technologických postupů, kvalitu plnění, bezpečnost práce, dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany majetku, požární ochrany atd. a též dodržování vnitřních předpisů objednatele platných v areálech, kde jsou Části díla prováděny. Objednatel či jím zmocněné osoby mají právo provádět kontrolu plnění smlouvy kdykoli v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout veškerou součinnost k jejímu provedení, tj. zejména poskytnout informace, umožnit nahlédnout do veškeré dokumentace vztahující se k dílu, apod.
- 1.14. Zhotovitel odpovídá objednateli za splnění veškerých povinností vyplývajících z této smlouvy a jejich nedílných součástí. Veškeré důsledky vzniklé porušením uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti vůči objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Cena za provedení díla byla stanovena dohodou jako cena smluvní pro každou Část díla zvlášť dle následujícího členění:

Část A)

Cena celkem

1 481 879,- Kč bez DPH

(slovy jedenmiliončtyřistaosmdesátjedenatisícsmsetsedmdesátdevětkorun českých bez DPH)

Část B)

Cena celkem

1 103 786,- Kč bez DPH

(slovy jedenmilionstřitisícsmsetosmdesátšestkorun českých bez DPH)

- 2.2. Cena dle bodu 2.1 (pro Část A a Část B) je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. K dohodnuté ceně zhotovitel připočte a objednatel zaplatí DPH dle platných právních předpisů, pokud není dále stanoveno jinak. Cena zahrnuje veškeré náklady na plnění zhotovitele a opatření potřebná pro řádné provedení a předání díla včetně dokladů předepsaných v zákoně nebo sjednaných v této smlouvě

- 2.2.1. Objednatel bude hradit platby dle této smlouvy bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v úvodní části této smlouvy. V případě, že zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této smlouvě v souladu s ustanovením bodu 11.3 této smlouvy. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena po předání celého, kompletního a bezvadného díla (tj. Části A a Části B) objednateli na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu. Zhotovitel je v souladu s ustanoveními této smlouvy povinen provést na faktuře odpočet 10 % z ceny za dílo jako pozastávku (zádržné) tak, že k úhradě bude 90% z ceny za dílo bez DPH a příslušná DPH k dané částce ve výši dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Součástí faktury musí být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor s uvedením CZ CPA kódů, přitom zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zhotovitel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká zhotoviteli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH objednatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká objednateli). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne tím, že zhotovitel u daně z přidané hodnoty nesprávně použije režim přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Obdobně zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou objednateli způsobí tím, že zhotovitel uvede na faktuře chybnou sazbu daně, osvobození od daně, či výši daně.

- 2.2.2. Povinnou přílohou faktury je také předávací protokol potvrzený objednatelem. Objednatel potvrdí soupis provedených dodávek a prací jen pro takové práce a dodávky, které byly řádně

provedeny a u nichž obdržel od zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění.

2.2.3. Zhotovitel vystaví fakturu v písemné podobě, či v elektronické podobě, přičemž v případě elektronického dokladu každý takto vystavený doklad bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem, nebo elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Každá takto vystavená faktura -daňový doklad včetně faktur - daňových dokladů na přijatou platbu (s výjimkou faktury na přijatou platbu u plnění, kdy plátcem daně je objednatel, neboť tato není daňovým dokladem) bude obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a požadované touto smlouvou tzn., že elektronická faktura bude obsahovat také její přílohy

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad

- v listinné podobě doručení objednateli na objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu, v době uzavření této smlouvy stanovil objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, a. s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

- v elektronické podobě odesláním objednateli z elektronické adresy zhotovitele radmila.hromadkova@vaecontrols.cz, monika.kukucova@vaecontrols.cz. (bez oznámení této adresy objednateli zhotovitelem podle ujednání této smlouvy nelze využít elektronickou podobu faktury) a doručení objednateli na v době uzavření smlouvy písemně stanovenou e-mailovou adresu: cepro_DF@ceproas.cz.

Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám této smlouvy doručeným druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s dostatečným předstihem.

2.3. Faktura dle této smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení objednateli. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

2.4. Faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě nebo na jejím základě. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky 4700000683 pro Část A a číslo objednávky 4700000683 pro Část B (pro obě části stejné číslo objednávky). Bude-li faktura obsahovat chybné či neúplné údaje nebo nebude doložena přílohami dle této smlouvy, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení s tím, že nová lhůta splatnosti v délce 45 dnů běží ode dne doručení nové bezchybné faktury objednateli.

2.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodloužením objednávky. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 45 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

2.6. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními této smlouvy provést na faktuře vystavené zhotovitelem dle bodu 2.2.1 smlouvy odpočet ve výši 10 % z ceny za dílo jako zádržné tak, že úhrada platby objednatelem zhotoviteli nepřesáhne 90% z celkové ceny za dílo bez DPH a příslušné DPH ve výši dle platných právních předpisů. **Zádržné ve výši 10 % z ceny za dílo** bude použito k případné úhradě nákladů a škod, které objednateli vzniknou porušením povinnosti zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo z platných právních předpisů.

2.7. Zádržné (pozastávka) bude zhotoviteli uhrazeno zpět dle níže uvedených pravidel:

2.7.1 Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno po předání kompletního, bezvadného, provozuschopného a plně funkčního díla, tj. zádržné bude zhotoviteli uhrazeno na základě jeho výzvy učiněné v souladu s bodem 2.8.2 níže po stvrzení předávacího protokolu, bude-li dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však může převzít dílo i v případě, že toto bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání plně funkčního díla (samostatně nebo v kombinaci s ostatními vadami a nedodělkami). V takovém případě bude zádržné zhotoviteli

uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a po jejich protokolárním převzetí objednatelem podpisem protokolu o odstranění vad a nedodělků v souladu s podmínkami čl. 7 této smlouvy. Tzn., že zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu, potvrzujícího splnění povinnosti zhotovitele dodat řádně provedené dílo včetně příslušných listin objednateli či až po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, bylo-li dílo objednatelem převzato i s drobnými vadami a nedodělků dle ustanovení čl. 7 smlouvy, za podmínky, že dílo bude plně provozuschopné, bude mít všechny funkce a bude dosahovat požadovaných parametrů, a dále, že nebude vykazovat žádné neodstraněné vady a nedodělků, a současně bude objednateli doručena výzva zhotovitele učiněná v souladu s bodem 2.8.2 smlouvy níže. Objednatel je oprávněn na pozastávku (zádržné) započítat své nároky plynoucí z práva na náhradu nákladů spojených s odstraňováním vad a nedodělků, s omezením či přerušením provozu zařízení, jež je předmětem plnění, nebo jeho části, z ušlého zisku apod.

2.7.2 Zádržné je splatné ve lhůtě 45 dnů od obdržení písemné výzvy od zhotovitele. Písemná výzva o uvolnění pozastávky objednatelem musí být zaslána zhotovitelem na adresu ČEPRO, a.s. FÚ, odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí a musí zároveň obsahovat předávací protokol a příp. též, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků protokol o odstranění vad a nedodělků, stvrzené podpisy obou smluvních stran.

2.7.3 Zhotovitel není oprávněn požádat o výplatu zádržného dle výše uvedeného ustanovení, bude-li v insolvenčním řízení či bude-li v mezidobí od doručení písemné výzvy o uvolnění zádržného objednateli v insolvenčním řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu zádržného do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty zádržného z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodloužením objednávky. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, vyplatí objednatel zádržné do 45 dnů ode dne doručení pravomocného rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zhotovitelem objednateli za předpokladu, že již obdržel písemnou výzvu zhotovitele. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

3. PRACOVISTĚ

- 3.1. Objednatel se zavazuje předat pracoviště pro každou Část díla zvlášť zhotoviteli do 3 dnů poté, co písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště pro dotčenou Část díla a k zahájení prací, a to ve stavu odpovídajícím této smlouvě. O tomto předání bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí pracoviště pro danou Část. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví a nedostaví se ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, má se zato, že staveniště v náhradním termínu převzal, není-li písemně dohodnuto něco jiného. Právní domněnka převzetí staveniště se uplatní, pokud objednatel neuplatní právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu nepřevzetí staveniště zhotovitelem je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a kromě toho nahradit objednateli vzniklou škodu.
- 3.2. Zhotovitel v předstihu vypracuje na veškeré zásahy do funkčního řídicího systému skladu nebo produktovodu Oznámení o zásahu do řídicího systému, který musí být před zahájením prací na zásahu schválen objednatelem. V Oznámení budou uvedeny základní údaje a popis zásahu, kontakty na pracovníky provádějící zásah, dotčené technologické části a procesy, postup rizika a opatření k jejich odvrácení případně eliminaci a seznam dokumentace, podle které je zásah prováděn.
- 3.3. Zhotovitel odpovídá za zjištění a ochranu veškerých inženýrských sítí a zařízení na pracovišti. Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti např. z důvodu opatření k dodržování předpisů objednatele platných v areálu skladu jsou zahrnuty ve smluvní ceně za dílo.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla, resp. každé Části díla do 4 dnů po podpisu protokolu o předání pracoviště dle předaných pokynů objednatele.
- 4.2. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem harmonogram postupu prací s vyspecifikovanými dílčími (postupovými) termíny. Stejně tak je povinen projednat případné změny a termínové aktualizace. V harmonogramu dohodnuté dílčí termíny se stávají smluvními ve vazbě na smluvní pokuty čl. 9.3. této smlouvy
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo v rozsahu této smlouvy, tj. včetně dokladů podle této smlouvy, ve lhůtách stanovených takto: Část A bude objednateli předána nejpozději do 16. 11. 2012 a Část B bude objednateli předána nejpozději do 9. 11. 2012. Pokud zhotovitel připraví řádně provedené dílo (jednotlivé Části díla) k předání před ukončením lhůty sjednané v tomto článku (viz bod 4.2 výše), zavazuje se objednatel dílo převzít i v nabídnutém dřívějším termínu, pokud obdrží včas v souladu s bodem 7. 1. této smlouvy výzvu k převzetí díla (Části díla).
- 4.4. Dodržení lhůty plnění zhotovitele je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele při provádění díla (Části díla) výslovně sjednané v této smlouvě nebo postupem podle ní. Po dobu prodlení objednatele s plněním jeho součinnosti či v případě odmítnutí řádně vyžádané sjednané součinnosti objednatele není zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku, neposkytnutím součinnosti podmíněného. Sjednaná součinnost objednatele je uvedena v oboustranně potvrzeném harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místem plnění jsou střediska objednatele:
Část A – středisko Šlapanov
Část B – středisko Cerekvice nad Bystřicí
- 5.2. Místa uvedená v předcházejícím ustanovení jsou taktéž místy předání a převzetí každé Části díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo plnění díla v souladu se smlouvou.

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

- 6.1. Plněním povinností v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na pracovišti mezi zaměstnanci objednatele a zaměstnanci zhotovitele je za objednatele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen pro Část A pan Aleš Vencelides, tel. 738 127 224, pro Část B – pan Pavel Hýsek, tel.: 724 643 510. Zároveň se obě strany dohodly, že pověřená osoba bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců objednatele a zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 6.2. Plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na pracovišti mezi zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci objednatele je za zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen pan Petr Bzenecký, tel. 602 794 935.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. K převzetí díla, resp. každé Části díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem, a to zápisem učiněným ve stavebním deníku a současně výzvou zaslanou elektronickou poštou zástupci objednatele oprávněnému jednat na základě této smlouvy ve věcech technických a realizace dotčené Části díla.
- 7.2. O předání a převzetí řádně provedeného díla, resp. o předání a převzetí každé Části díla tj. Části A, Části B, jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat předávací protokol. Protokol bez prohlášení o převzetí díla – Části díla objednatelem není předávacím protokolem ve smyslu této smlouvy. Předávací protokol musí prokazovat převzetí dotčené Části díla objednatelem dle podmínek této smlouvy, včetně převzetí veškeré dokumentace požadované objednatelem v souladu a na základě této smlouvy. Všechny předávací protokoly budou tvořit nedílnou součást faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem v souladu s bodem 2.2.1 této smlouvy.
- 7.3. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo, resp. danou Část (Část A, Část B) i přes jeho ojedinělé vady či nedodělky nebránící samostatně ani ve vzájemné souvislosti řádnému provozu zařízení,

na němž bylo dílo, resp. daná Část díla prováděna, pak tyto vady a nedodělky objednatel uvede v předávacím protokolu a stanoví v něm lhůty či termíny, v nichž je zhotovitel zavázán tyto vady a nedodělky odstranit. Po jejich odstranění bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem. Převzetí Části díla s vadami a nedodělky, dle věty první tohoto odstavce čl. 7., nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu dle článku 9. této smlouvy.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli na základě této smlouvy ve smyslu ust. § 563 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též „obchodní zákoník“), záruku za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti sjednané v této smlouvě (jejích součástech i přílohách), stanovené v právních a technických předpisech. Záruční doba se sjednává v trvání 60 měsíců na provedené práce a v délce trvání 36 měsíců záruka za jakost dodaných komponentů a materiálů, počítáno od předání jednotlivých Částí díla zhotovitelem objednateli podpisem předávacího protokolu smluvními stranami či až ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků týkající se dané Části díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstraňování záručních vad díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit písemně reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu po doručení reklamace, nejdéle však ve lhůtě 24 hodin vadu, bránící provozu díla, a ve lhůtě 2 dnů vadu, nebránící provozu díla.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla po celou záruční dobu. Jestliže se v průběhu záruční doby ukáže některá část díla - některá zařízení, komponenty dodané zhotovitelem, jako vadná či nedosáhne plánovaných parametrů nebo funkcí, bude zhotovitelem na základě požadavku objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem oprávněné reklamace a končí datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele. Bude-li se jednat o věc, která lze vyměnit za novou a ta bude vyměněna, běží pro ni stanovená záruční doba (v délce dle bodu 8.1 smlouvy) znovu od počátku ode dne převzetí.
- 8.3. Vady vzniklé v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bez ohledu na to, zda za ně odpovídá (pokud za vady neodpovídá, má právo na úhradu v přiměřené výši na základě dohody s objednatelem), přičemž u vady typu havárie, tj. u vady, které bezprostředně ohrožují funkčnost a provozuschopnost díla, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním neprodleně a odstranit takové vady bez zbytečného odkladu; u vady bránící užívání nejpozději do 24 hodin a u ostatních vad je zhotovitel povinen vadu odstranit do 5 kalendářních dnů ode dne nahlášení, nebude-li s objednatelem písemně dohodnuto jinak s přihlédnutím na dostupnost náhradních dílů či výrobků pro zhotovitele. Místní šetření k uznání vady musí být zhotovitelem provedeno do 2 pracovních dnů od jejího nahlášení, pokud se nejedná o havárii, či vadu bránící v užívání, u nichž bude provedeno neprodleně po oznámení.
- 8.4. Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií, je objednatel oprávněn požadovat změnu technologie nebo celého výrobku, komponentu či zařízení.
- 8.5. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vad či neodstraní-li vady v termínu/lhůtě dle této smlouvy, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vad provést sám či pověřit jejím odstraněním jiný subjekt. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit. V případě, že vady díla odstraní objednatel či jím navržený jiný subjekt, nemá tato skutečnost vliv na záruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány všechny volby mezi nároky z vad díla (§ 564 s odkazem na §§436 a 437 obchodního zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele změnit.
- 8.7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 440 odst. 2 obchodního zákoníku, které pro vztah založený touto smlouvou neplatí.
- 8.8. Kromě povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklé prokázané škody včetně ušlého zisku, které objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním zhotovitele.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty uvedené v bodu 4.3. této smlouvy pro předání řádně provedené Části díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Za nesplnění lhůty/termínu odstranění vad a nedodělků stanoveného v souladu s bodem 7.3. této smlouvy, nebo za prodlení s odstraněním vady díla reklamované v záruční době ve lhůtě dle bodu 8.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení za každou vadu či nedodělek, s jejichž odstraněním je v prodlení.
- 9.3. V případě neplnění stanoveného harmonogramu prací zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení s postupovým termínem nebo s dodržáním doby odstávky zařízení objednatele. Platí, pokud je dílo prováděno podle sjednaného harmonogramu. Za postupový termín se považuje každý termín v harmonogramu sjednaném podle této smlouvy.
- 9.4. Neodevzdá-li zhotovitel objednateli řádně vyklizené staveniště, prosté všech pozůstatků činnosti zhotovitele a odpovídající projektu díla, do 5 dnů po vypršení sjednaného termínu předání díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.5. V případě porušení podmínek BOZP je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši **5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- 9.6. V případě prodlení zhotovitele s předložením faktury – daňového dokladu, na jehož základě je objednatel povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 500,- Kč** za první den prodlení a **3 000,- Kč** v případě prodlení delšího než 10 dnů.
- 9.7. V případě prodlení objednatele s placením řádně vystavené a doložené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- 9.8. Pro všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí, že zhotovitel je kromě zaplacení smluvní pokuty povinen nahradit objednateli v celé výši škodu vzniklou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, a rovněž náklady vzniklé objednateli z důvodu porušení povinnosti zhotovitelem (např. sankce podle právních předpisů na úseku BOZP, daní apod.), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Funkcí technického dozoru objednatele je pověřen pan Ing. Zdenek Kluch pro sklad Šlapanov (část A), pan Lubomír Schier sklad Cerekvice nad Bystřicí (Část B). Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně tuto osobu změnit. Změna je vůči zhotoviteli účinná dnem písemného oznámení zápisem ve stavebním deníku.
- 10.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, pojištění cizího majetku a pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí po celou dobu realizace díla. Minimální limit pojistného plnění činí 1 000 000,- Kč pro škodu způsobenou třetí osobě a 1 000 000,- Kč pro ekologickou škodu. Škody včetně ušlého zisku, které nejsou pokryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele.
- 10.3. Dojde-li z jakýchkoli důvodů ke skončení smlouvy před dokončením díla (Části díla), má zhotovitel právo na zaplacení částky odpovídající smluvní ceně za dílo uvedené v této smlouvě, snížené o náklady, které nebyly z důvodu skončení smlouvy vynaloženy a snížené o náklady na ty části rozpracovaného díla, u nichž jsou doloženy doklady sjednané v této smlouvě v bodu 1.2.smlouvy, neboť tyto doklady jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Pro doložení realizované části díla a vlastnosti rozpracovaného díla se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit fakturu – daňový doklad v objednatelům odsouhlasené výši ceny za rozpracované dílo, doloženou protokolem o převzetí rozpracovaného díla potvrzeného objednatelům, s náležitostmi podle této smlouvy. Zhotovitel nese veškeré škody vzniklé porušením této povinnosti.
- 10.4. Strany se dohodly, že tato smlouva zaniká kromě písemné dohody smluvních stran též:
 - 10.4.1. Odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodů stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy je i selhání zhotovitele; vyskytnou-li se skutečnosti, za které zhotovitel neodpovídá a

- kteří brání v zahájení či provádění díla, a trvá-li tento stav po dobu delší než 30 dnů, nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace nebo na něj bude podán insolvenční návrh.
- 10.4.2. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje vždy:
- prodlení zhotovitele s plynulým řádným prováděním díla, přestože byl na porušení závazku provádět dílo řádně a plynule písemně objednatelem upozorněn,
 - prodlení objednatele s placením platby dle této smlouvy v jednotlivých případech o více než 60 dnů, ačkoli byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy písemně upozorněn.
- 10.4.3. Objednatel je kromě výpovědi bez uvedení důvodu, oprávněn jednostranně vypovědět smlouvu s účinkem k datu uvedenému v písemné výpovědi v případě, že zhotovitel je opakovaně v prodlení s předložením řádných a kompletních daňových dokladů nebo podkladů potřebných pro řádný výpočet a odvedení daně z přidané hodnoty podle zákona.
- 10.5. V případě, že
- a) zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezí nebo zastaví bezdůvodně práce na díle,
 - b) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín ukončení a předání kompletního, bezvadného a plně funkčního díla, nebo
 - c) práce a dodávky budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě,
- považuje se to za selhání zhotovitele. V takovém případě má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení díla, dokončení díla nebo jeho části, opravu a/nebo odstranění následků selhání zhotovitele třetí osobě. V takovém případě se cena sníží o cenu prací a dodávek, které byly provedeny třetí osobou, stanovenou na základě jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o ukončení smlouvy, změně rozsahu díla, převzetí díla, náhradě škody a záruce. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele uvedeným v předchozím ustanovení, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou. Zároveň se zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost díla po dobu záruky. O cenu plnění poskytnutého na žádost objednatele třetí stranou se snižuje smluvní cena díla sjednaná v této smlouvě.
- 10.6. V případě selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury a rovněž veškerou vzniklou škodu.
- 10.7. Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků z důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami objektivně nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které postihují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát.
- 10.8. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu o působení vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. Bude-li působit vyšší moc déle než 30 dnů, má objednatel právo v souladu s bodem 10.4.1 této smlouvy od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit písemným oznámením. Při působení vyšší moci na straně zhotovitele pokrývá události pojištění zhotovitele, což je zhotovitel povinen zajistit.
- 10.9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že vzájemně svěřené informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a to i po ukončení platnosti této smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na internetových stránkách na profilu objednatele (tj. na www.softender.cz) v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 10.11. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č.

169/12/OCN s názvem „**Integrace VRU Šlapanov a Cerekvice**“ ze dne 27. 9. 2012 včetně znění této smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Veškerá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a jejími přílohami, platí znění nejvýhodnější podle volby objednatele, nebude-li mezi stranami písemně dohodnuto něco jiného. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP mají přednost ustanovení této smlouvy (§ 273 obchodního zákoníku).
- 11.2. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a právním řádem České republiky.
- 11.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze číslovanými, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.
- 11.4. Tato smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky objednatele potvrzené zhotovitelem
- příloha č. 2 - Cenová nabídka – položkový rozpočet
- příloha č. 3 - Harmonogram prací – oboustranně potvrzený
- 11.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.6. Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 16. 10. 2012

V ČIRAVĚ dne: 19. 10. 2012

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

.....
Ing. Jiří Borovec, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Zhotovitel:
VAE CONTROLS, s.r.o.

.....
Ing. Leo Matloch
jednatel



VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina 1
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA
084

Příloha č. 1

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ke Smlouvě o dílo

č. objednatele23810.....

č. zhotovitele

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zák. č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění

1. Provádění díla

- 1.1. Zhotovitel bude předmět smlouvy provádět dle dokumentace, kterou převzal od objednatele a dalších předaných podkladů, které ve svém komplexu činí soubor zadání zhotoviteli.
- 1.2. Zadávací dokumentace (dále též „dokumentace“) je chápána jako celek, proto nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které části dokumentace jsou obsaženy. Dále obsahuje práce i dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale s provedením díla věcně souvisí.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že provedl jako odborná osoba kontrolu místa plnění i veškeré zadávací dokumentace uvedené v této smlouvě a předaných pokynů objednatele a prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 551 obchodního zákoníku neshledal ke dni uzavření této smlouvy nekompletnost, nevhodnost těchto podkladů ani pokynů ani místa plnění určeného objednatelem pro provedení díla, které by překážely v řádném provádění díla sjednaného v této smlouvě v celém rozsahu sjednaného plnění předmětu díla.
- 1.4. Tímto prohlášením není dotčena povinnost zhotovitele plynoucí z § 551 obchodního zákoníku trvající po celou dobu provádění díla, pokud nevhodnost pokynů a podkladů či předaných věcí bude možné zjistit při vynaložení odborné péče až v průběhu provádění díla. Zhotovitel si je vědom své odpovědnosti za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem jako závazné podklady pro provedení díla, pokud nesplnil svoji povinnost podle § 551 obchodního zákoníku. Tímto ujednáním není dotčena odpovědnost zhotovitele za závazné podklady, které jsou součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy, ani odpovědnost autora projektu předaného zhotoviteli objednatelem za vady projektu.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním své nabídky objednateli do výběrového řízení pečlivě přezkoumal dokumentaci a podrobně se s ní seznámil a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné její nedostatky a seznámil se rovněž s místem plnění a podmínkami platnými pro provádění díla a chování v místě plnění. Zhotovitel

prohlašuje, že tato dokumentace je kompletní a v rozsahu potřebném k řádnému provedení díla. Pokud obdrží zhotovitel části projektové dokumentace nebo jiné podklady až v průběhu provádění díla po podpisu smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže zhotovitel písemně neupozorní na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži zhotovitele.

- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku vyhotovil až po podrobném prozkoumání dokumentace a místa plnění a na základě všech informací obsažených v této dokumentaci.
- 1.7. Do předmětu díla jsou zahrnuty i ty práce, dodávky a plnění související s dílem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí s vynaložením náležité péče předpokládat. Jedná se o takové podrobné práce, jejichž provedení, aniž by bylo specificky předepsáno ve smluvních dokumentech nebo dokumentaci, je evidentně zamýšleno, a to bez jakýchkoliv dodatků ke smluvní ceně, tj. jedná se o všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá, příp. sestává a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané a v ČSN EN příp. stanovené zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání díla a uvedení do provozu a vyzkoušení v souladu s jeho účelových určením. Dále se jedná o veškeré náklady k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souladu s požadavky platných právních předpisů.
- 1.8. Veškeré změny obsahu i rozsahu smlouveného předmětu plnění, příp. nové práce budou s objednatelem projednány a písemně odsouhlaseny. Žádná změna však nemůže být provedena jinak, než podle platných právních předpisů a platných technických norem a pravidel. Změna díla musí být podložena příslušnou změnou projektu nebo opatřena rozhodnutím o změně stavby před dokončením a doložena změnovým listem.

- 1.9. Případné objednatelem požadované nové práce a změny nad rámec zadání ocení zhotovitel za shodného použití jednotkových cen uvedených v nabídce a pokud jednotková cena nebude v nabídce obsažena, pak v cenové úrovni nabídky.
- 1.10. V případě, že zhotovitel provede či bude provádět dílo v rozporu s dokumentací a takové provedení nebude písemně objednatelem odsouhlaseno, bude považováno za vadu díla a zhotovitel ji bude muset bezplatně odstranit jakmile ji zjistí, či jakmile k odstranění bude vyzván v průběhu provádění díla.
- 1.11. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu této smlouvy, které však s prováděným předmětem díla souvisí a bez nichž nelze dílo řádně dokončit za předpokladu, že tyto vícepráce nemohl zhotovitel ani při vynaložení náležité a odborné péče v době uzavření smlouvy předvídat ani předpokládat. Dále sjednávají, že růst cen materiálů a prací během roku není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a uvedeny v dodatku ke smlouvě. Změnový list tvoří přílohu dodatku ke smlouvě.
- 1.12. Dohodnou-li se strany písemně po uzavření smlouvy na omezení či rozšíření rozsahu plnění nebo na změně surovin či materiálu či jiné změně oproti smlouvě včetně jejích příloh, jsou zároveň povinny dohodnout důsledky takového omezení či rozšíření nebo změny do výše ceny, neplyne-li ze smlouvy něco jiného. Veškeré změny dle tohoto ustanovení budou závazně prováděny zápisem ve stavebním/montážním/pracovním deníku, a budou řešeny oboustranně podepsaným dodatkem k této smlouvě a změnovým listem.
- 1.13. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn díla, které si sám vyžádá z důvodu na vlastní straně nebo v případě změny rozhodnutí dotčených orgánů státní správy vydané na žádost objednatele.
- 1.14. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude písemně odsouhlasena objednatelem v dodatku ke smlouvě vč. změnového listu, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele.
- 1.15. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího projednání s objednatelem a před uzavřením dodatku ke smlouvě vč. změnového listu, bere na vědomí a je srozuměn s tím, že mu tyto vícepráce bude povinen odstranit na vlastní náklady a odpovědnost, nedohodne-li se s objednatelem jinak, a pokud je neodstraní, pak mu nevzniká právo na zvýšení ceny díla o cenu za tyto vícepráce provedené odsouhlasení objednatelem podle smlouvy a jejích příloh.
- 1.16. Za méněpráce smluvní strany považují plnění zhotovitele v rámci předmětu plnění smlouvou předvídané, avšak s písemným souhlasem objednatele (např. formou změnového listu)

neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se přepočítávalo podle zadávacích podkladů či smlouvy. Částka ceny odpovídající méněpracím (vynásobení počtu jednotek neprovedeného plnění jednotkovou cenou dle smlouvy a jejích příloh) bude odečtena z celkové ceny za provádění díla.

- 1.17. Cena za vícepráce bude zhotovitelem objednateli fakturována samostatně, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury uvedených v této smlouvě, obsahovat i odkaz na dodatek ke smlouvě, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 1.18. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla výlučně nové, nepoužité a bezvadné materiály a výrobky nejvyšší jakosti a kdykoliv prokázat splnění tohoto závazku objednateli na jeho vyžádání příslušným dokladem. Od jakosti je možné se odchýlit, pokud je tak stanoveno ve smlouvě či zadávací dokumentaci.
- 1.19. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli prostě práv třetích osob, včetně práv autorských a pokud je součástí plnění zhotovitele projekt či jiné autorské dílo, předá jej objednateli s právem na následné úpravy tohoto díla pro účel smlouvy.

2. Staveniště/pracoviště

- 2.1. Objednatel je povinen písemně formou stanoveného záznamu předat zhotoviteli staveniště nebo pracoviště dle povahy prováděného díla vyklizené tak, aby zhotovitel mohl provádět dílo řádně a aby po dobu celého provádění díla nebyl nijak rušen či omezován právy jiných osob s výjimkou omezení spojených s prováděním díla za provozu objednatele nebo s výjimkou případů, kdy práva třetích osob k staveništi/pracovišti obstarává v rámci plnění smlouvy zhotovitel. Objednatel provede vhodná opatření k zajištění nerušeného provádění díla zhotovitelem v rámci smlouvy, svých provozních možností a v rámci zadávacích podkladů. Objednatel je zároveň povinen umožnit přístup na staveniště/pracoviště v rámci svého provozního areálu. Objednatel prohlašuje, že staveniště/pracoviště ležící v jeho areálu skladu PHL bude z jeho strany zabezpečené tak, že požární asistence bude trvale přítomna na vyžádání po celou dobu výstavby, není-li ve smlouvě uvedeno něco jiného.
- 2.2. Na staveniště/pracoviště mohou vstupovat pouze zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci pověřeni objednatelem a další osoby jejichž přítomnost vyžaduje řádné provedení díla (autor projektu, subdodavatelé zhotovitele, subdodavatelé objednatele a další osoby uvedené ve stavebním/montážním deníku). Vstup osob na pracoviště, pokud leží v provozovaném areálu objednatele, je upraven interními předpisy objednatele a zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat požadavky interních předpisů objednatele, se kterými byl objednatelem seznámen,

zajistit osobám na své straně příslušné proškolení a zajistit dodržování všech podmínek osobami na své straně. Vše činí na vlastní náklady v rámci plnění smlouvy a v rámci ceny za dílo. Za porušení podmínek pro vstup, výstup a chování v areálu objednatele a za jeho případné důsledky odpovídá zhotovitel.

2.3. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na staveništi/pracovišti.

2.4. Součástí vyklizení staveniště/pracoviště zhotovitelem k termínu předání díla je také povinnost zhotovitele převzít a odvézt veškeré obaly a odpady dle zákona o obalech č. 477/2001 Sb. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů a obalů bude přílohou pro přejímací řízení.

3. Platební podmínky, ručení za DPH

3.1. Zhotovitel je povinen pro provádění úhrad podle smlouvy určit účet v peněžním ústavu v české republice.

3.2. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s požadavky zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud zdanitelné plnění poskytnuté zhotovitelem zahrnuje plnění, u něhož je podle zákona plátcem DPH objednatel, je zhotovitel povinen vystavit dva daňové doklady, a to zvlášť fakturu zahrnující část zdanitelného plnění, u něhož je podle zákona o DPH plátcem DPH zhotovitel a zvlášť fakturu zahrnující část zdanitelného plnění, u něhož je podle zákona o DPH plátcem DPH objednatel. Za zařazení příslušné části zdanitelného plnění do příslušného CZ CPA kodu i rozdělení zdanitelného plnění na zdanitelné plnění u něhož je plátcem DPH zhotovitel a u něhož je plátcem DPH objednatel odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, který se zavazuje zaplatit objednateli veškeré škody vč. případných sankcí podle daňových předpisů, vzniklé vadným zařazením zdanitelného plnění.

3.3. Zhotovitel je povinen předložit bezvadný a kompletní daňový doklad včetně příloh uvedených ve smlouvě nejpozději 5. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo zdanitelné plnění poskytnuto. Nedodržení lhůty o více než 5 kalendářních dnů je považováno stranami za podstatné porušení smlouvy, které dává kromě jiných práv objednateli také právo (nikoliv povinnost) zrušit smlouvu jednostrannou výpovědí s účinky dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Právo objednatele na smluvní sankci spojenou s prodlením podle ujednání smlouvy tím není dotčeno.

3.4. Objednatel má právo vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu – daňový doklad k doplnění nebo k opravě jako neidentifikovatelnou a neúplnou, či jinak vadnou, pokud tato nebude obsahovat číslo účtu v souladu se smlouvou, veškeré náležitosti

daňového dokladu a další náležitosti, zejm. dle podmínek smlouvy. Zhotovitel je povinen fakturu přepracovat resp. doplnit vč. změny termínu splatnosti a doručit ji objednateli. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti v délce sjednané ve smlouvě.

3.5. V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty, tedy v případech, kdy bude mít pochybnosti o tom, zda bude daň z přidané hodnoty odvedena (např. zahájené insolvenční řízení proti zhotoviteli atd.), je objednatel oprávněn v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění :

a) uhradit na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za provedené dílo či dodané zboží nebo služby bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře (daňovém dokladu) bude namísto zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění, směřována přímo na depozitní účet správce daně zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

b) o odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně zhotovitele podle ustanovení z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň takto odvedena.

c) uhrazení faktury učiněné způsobem ad 3.5.a) výše je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., není porušením smluvních povinností ze strany objednatele a nezakládá nárok zhotovitele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ani na náhradu škody. Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele

4. Podmínky plnění díla a bezpečnost

4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními a technickými předpisy a pravidly a normami, které se k dílu vztahují a které tímto strany považují pro účely této smlouvy za závazné ve všech jejich ustanovení. Zhotovitel odpovídá také za to že dílo je způsobilé k řádnému užívání k účelu, k němuž je určeno podle smlouvy o dílo a jejích příloh.

- 4.2. Zhotovitel provede dílo na své vlastní náklady a na své nebezpečí i případě, že k jeho provedení použije subdodavatele.
- 4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi/ pracovišti i přístupových a příjezdových cestách pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla a v jeho souvislosti. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a interní předpisy objednatele, se kterými byl objednatelem seznámen na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárních opatření i nakládání s odpady.
- 4.4. Zhotovitel bude po dobu provádění díla na vlastní náklady pojištěn proti krádeži a škodám na svém majetku, jakož i proti případným škodám způsobeným svojí činností na majetku, zdraví či životech osob a na životním prostředí (tzv. ekologické škody) s výší pojistné částky stanovené objednatelem ve smlouvě nebo v zadávacím řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen při uzavření smlouvy nebo kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje vinkulovat plnění z této smlouvy pro případ pojistné události ve vztahu k této smlouvě ve prospěch objednatele.
- 4.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost zajistit pro své zaměstnance a osoby vykonávající práce v rámci provádění díla ochranné pracovní pomůcky odpovídající rizikům při vykonávané činnosti, kontrolovat jejich stav a v případě potřeby je doplňovat. Zhotovitel zajistí v pracovní době zhotovitele stálou přítomnost vedoucího zaměstnance zhotovitele odpovědného za provádění prací. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky či subdodavatelské subjekty zajistí v pracovní době zhotovitele stálou přítomnost vedoucího zaměstnance zhotovitele, který prokazatelně rozumí a hovoří českým jazykem a dále zajistí pro školení zahraničních pracovníků či subjektů podílejících se na provádění díla překlad objednavatelem poskytnutých školicích materiálů nebo přítomnost tlumočníka do mateřského jazyka zahraničních pracovníků za účelem prokazatelného porozumění tématu školení zahraničními pracovníky a osobami na straně zhotovitele podílejícími se na díle.
- 4.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla na pracovištích se zvýšenými riziky nebezpečí požáru a výbuchu hořlavých par v souladu s opatřeními na ochranu před výbuchem stanovenými v Příkazu V používat postupy, ochranné prostředky, nářadí a zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par. Ochranné prostředky, nářadí a zařízení si zajistí zhotovitel na své vlastní náklady a odpovědnost a doloží jejich způsobilost příslušnými ES prohlášeními o shodě.
- 4.7. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců a osob provádějících dílo k činnostem, které vykonávají při provádění díla.
- 4.8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost:
- a) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany, zejména provést vyhodnocení rizik souvisejících s jím vykonávanou činností a provést opatření k jejich eliminaci. O tom je povinen písemně informovat objednatele před zahájením práce.
 - b) před zahájením práce předat objednateli písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti, která by mohla mít vliv na bezpečnost zaměstnanců objednatele a o přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením;
 - c) poskytnout prokazatelně svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na prevenci rizik a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytování první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;
 - d) předložit objednateli na základě jeho výzvy doklad o školení zaměstnanců a dalších osob, které zhotovitel pověřil prováděním díla, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - e) používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích a předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz;
 - f) každý pracovní úraz na staveništi/pracovišti neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
 - g) udržovat v místě provádění díla (staveniště/ pracoviště) a prostor přístupových cest a okolí pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
 - h) dodržovat právní předpisy o ochraně životního prostředí, zejména přijmout opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činností na staveništi, k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním,
 - i) udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveniště/pracoviště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště/pracoviště, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o

odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;

- j) zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;
- k) nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky způsobem odpovídajícím právním předpisům a předpisům platným na staveništi/pracovišti objednatele a na výzvu objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při provádění díla nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů;
- l) dodržovat právní předpisy o požární ochraně, zejména stanovit a dodržovat veškerá opatření pro zabránění vzniku a šíření požáru, dále pak opatření pro včasné zjištění, ohlášení a likvidaci požárů. Proškolit své zaměstnance a další osoby, které pověřil prováděním díla, před zahájením provádění díla v oblasti požární ochrany, jakož i provádět na staveništi/pracovišti pravidelné preventivní kontrolní činnosti;
- m) o každém požáru vzniklém na předaném staveništi/pracovišti bez zbytečného odkladu vyrozumět objednatele, aniž by tím byla dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje..

4.9. Plnění povinností zhotovitele uvedených v 4.8. . VOP bude objednatel průběžně kontrolováno a zhotovitel má povinnost takovou kontrolu objednateli umožnit a předložit mu příslušné doklady potřebné k provedení kontroly.

4.10. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem ve smyslu výše uvedeném se zavazuje zhotovitel objednateli zaplatit, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.11. Před zahájením provádění díla objednatel seznámí zhotovitele podle vlastních schválených osnov a tematických plánů v přiměřeném rozsahu a s ohledem na místní podmínky s riziky vyplývající z činností objednatele v místě plnění, která mohou mít vliv na činnosti zhotovitele, dále s interními požárními předpisy, předpisy civilní ochrany a ochrany obyvatelstva, s předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienickými předpisy, s předpisy v oblasti prevence závažných havárií, s předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, s předpisy na úseku ochrany majetku a daňového skladu objednatele. Zaměstnanci a osoby provádějící práci pro zhotovitele jsou povinni se řídit ustanoveními všech výše uvedených předpisů, s nimiž byli seznámeni. Zhotovitel je povinen nepřipustit k práci zaměstnance nebo osobu

provádějící práci pro zhotovitele, který nebyl k provedení práce takto proškolen. Náklady opatření spojených s dodržením těchto předpisů na straně zhotovitele jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Stavební/montážní deník

5.1. Ode dne převzetí staveniště/pracoviště do doby předání a převzetí díla povede zhotovitel stavební (pro stavbu) nebo montážní (pro montáž) nebo pracovní (pro ostatní díla) deník dle povahy prováděného díla. V deníku je povinen zaznamenávat průběh realizace díla, údaje nutné pro posouzení kvality a postupu prací, jakož i jiné skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Originál deníku předá spolu s dílem objednateli, jako součást plnění.

5.2. Není-li touto smlouvou či dohodnou stran stanoveno jinak, budou veškeré upozornění, návrhy, připomínky či jiné uplatněné nároky smluvních stran event. okolnosti ovlivňující průběh provádění díla či navrhované změny smlouvy prováděny formou zápisu ve stavebním/montážním/pracovním deníku. Smluvní závaznost získají tyto změny až na základě písemného a oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě.

5.3. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi/pracovišti objednateli k dispozici, na žádost objednatele je zhotovitel povinen zaslat objednateli bezodkladně kopii zápisů v deníku.

5.4. Pokud některá ze stran nebude souhlasit s obsahem zápisu ve stavebním/montážním/pracovním deníku, je povinna svůj nesouhlas vyjádřit zápisem učiněným do deníku nebo zaslaným elektronickou poštou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne provedení takového zápisu, jinak platí, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel je povinen elektronicky informovat objednatele o provedení zápisu v deníku, pokud tak neučiní, prodlužuje se lhůta uvedená v tomto ustanovení pro objednatele na pět pracovních dnů.

6. Vyšší moc

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla okolnosti na straně objednatele, které by vylučovaly jakoukoliv odpovědnost zhotovitele, je zhotovitel povinen a oprávněn zapsat tyto okolnosti a jejich důsledky do stavebního/montážního/pracovního deníku a nedojde-li ze strany objednatele k nápravě, zápisem do příslušného deníku přerušit provádění díla, a pokračovat v něm poté, kdy okolnosti přestanou působit. Důkazní břemeno leží na zhotoviteli. Zhotovitel není v prodlení s plněním smlouvy po dobu řádného přerušování provádění díla podle tohoto ustanovení při dodržení postupu podle tohoto ustanovení.

6.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by mohl

zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat, a dále, že by v době vzniku svého závazku z této smlouvy tuto překážku předvídal. Povinnost i důkazní břemeno ve vztahu k překážkám a době jejich působení nese zhotovitel.

7. Ostatní ujednání

7.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla.

7.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že vzájemně svěřené informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého smluvního partnera, a to i po ukončení platnosti smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel zpřístupnil informace pokud mu to ukládá zákon.

V Praze dne: 16 -10- 2012

Objednatel:
ČEPRO, a.s.


ČEPRO a.s.
Dělnická 12, k.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2231

V OSTRAVĚ dne: 19.10.2012

Zhotovitel:


 VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina I
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA
084

Příloha č. 2

Cenová nabídka – položkový rozpočet

Akce : Integrace VRU Investor : ČEPRO, a.s. Praha										Sklad: OS 0775 Sklad PHM Šlapánov Provozní soubor : PS 077 - integrace									
Položka	Název	Popis	Množství	Mj [ks]	Cena dodávky		Cena montáže		Cena celkem										
	2	3	5	6	jednotková	celková	jednotková	celková											
1					7	8	9	10	11										
2	Doplnění rozváděče VRU +RM1.1 POLE 3																		
3	PLC = 100A1																		
4	PLC - zdroj - power supply modules	2A, 120/230/ VAC, 24V/5A DC	1	ks	2 949,00	2 949,00			2 949,00										
5	PLC - jednotka CPU	Rozhraní PROFINET + PROFIBUS DP, 384KB RAM, max. 0,1ms/1000 instrukcí	1	ks	7 479,00	7 479,00			7 479,00										
6	Digital input module	32xDC 24VDC (galvanické oddělení)	1	ks	8 676,00	8 676,00			8 676,00										
7	Digital output module	32xDC 24VDC/0,5A (galvanické oddělení)	1	ks	12 115,00	12 115,00			12 115,00										
8	Analog input module	8xAI 13 Bit, 4÷20 mA (galvanické oddělení)	1	ks	11 377,00	11 377,00			11 377,00										
9	Communication processor	RS 232C (V.24)	1	ks	11 061,00	11 061,00			11 061,00										
10	Counter module	8xDC1 (galvanické oddělení)	1	ks	25 389,00	25 389,00			25 389,00										
11	Front connector	Pro I/O karty	4	ks	1 000,00	4 000,00			4 000,00										
12	Micro Memory Card	256 KB	1	ks	474,00	474,00			474,00										
13	DIN Rail pro PLC	530 mm	1	ks	1 264,00	1 264,00			1 264,00										
14	PLC = 233A1																		
15	PLC - zdroj - power supply modules	2A/24VDC,napájení 230 VAC	1	ks	2 949,00	2 949,00			2 949,00										
16	PLC - interface module, distribuovaná jednotka I/O	Rozhraní PROFINET	1	ks	10 113,00	10 113,00			10 113,00										
17	Digital input module	8xDC1 24VDC (galvanické oddělení)	1	ks	8 849,00	8 849,00			8 849,00										
18	Digital output module	4xDC1 24VDC/0,5A (galvanické oddělení)	1	ks	10 324,00	10 324,00			10 324,00										
19	Terminal module	Pro I/O karty	2	ks	3 792,00	7 584,00			7 584,00										
20	Micro Memory Card	64 KB	1	ks	474,00	474,00			474,00										
21	DIN Rail pro PLC	250 mm	1	ks	895,00	895,00			895,00										
22																			
23	Služby, ostatní																		
24	Aplikační SW PLC		120	hod			1 200,00	144 000,00	144 000,00										
25	Aplikační SW komunikace - průtokoměry		56	hod			1 200,00	67 200,00	67 200,00										
26	Aplikační SW PC		232	hod			1 200,00	278 400,00	278 400,00										
27	Vizualizační SW PC		232	hod			1 200,00	278 400,00	278 400,00										
28	Náhradní díly pro dvouletý provoz		1	sada			15 802,00	15 802,00	15 802,00										
29	Analýza procesní řízení technologie		24	hod			1 200,00	28 800,00	28 800,00										
30	FDS, specifikace funkčnosti systému		24	hod			1 200,00	28 800,00	28 800,00										
31	FAT, tvorbě test + testovací procedury		20	hod			1 200,00	24 000,00	24 000,00										
32	SAT, polní test + testovací procedury		20	hod			1 200,00	24 000,00	24 000,00										
33	Realizační dokumentace		128	hod			800,00	102 400,00	102 400,00										
34	Projektová dokumentace skutečného stavu		44	hod			800,00	35 200,00	35 200,00										
35	Instalace nových komponentů ASŘ - doplnění rozváděčů		52	hod			1 200,00	62 400,00	62 400,00										
36	Konfigurace PLC - komunikace s nadřazenými zařízeními		12	hod			1 200,00	14 400,00	14 400,00										
37	Zkušební provoz - ASŘ		16	hod			1 200,00	19 200,00	19 200,00										
38	Vešení projektu		52	hod			1 200,00	62 400,00	62 400,00										
39	Čestovní náklady		1400	km			14,00	19 600,00	19 600,00										
40	Výchozí revize, ITL, osvědčení, certifikáty		1	ks			28 487,00	28 487,00	28 487,00										
41	Integrace ASŘ VRU do systému administrace výdaje PHL		36	hod			1 200,00	43 200,00	43 200,00										
42	Integrace ASŘ VRU do systému řízení technologie PHL		36	hod			1 200,00	43 200,00	43 200,00										
43	Integrace ASŘ VRU do stávajícího SCADA systému		36	hod			1 200,00	43 200,00	43 200,00										
44	Integrace ASŘ VRU s podnikovým informačním systémem		36	hod			1 200,00	43 200,00	43 200,00										
45	Integrace AUMA NORM		64	hod			1 200,00	76 800,00	76 800,00										
46	Náklady na zajištění kooperace třetích stran při koordinaci oživení a testování ASŘ VRU		1	ks			26 337,00	26 337,00	26 337,00										
47	Oživení, kompletní zkoušky PLC-uzlí VRU		64	hod			1 200,00	76 800,00	76 800,00										
48																			
49	Celkem za položky								1 712 198,00										
50	Projektová sleva - zahrnuje úspory zjištěné během přípravy nabídky mezi jednotlivými revizemi a speciální slevu s přihlédnutím k dosavadním obchodním vztahům								-230 319,00										
51																			
52	Celková nabídková cena								1 481 879,00										

Nedílnou součástí specifikace je textová část i výkresová část projektové dokumentace
V případě uvedení konkrétního typu se jedná o příklad standardu kvality
Tento výrobek může být nahrazen jiným výrobkem stejné kvality

Příloha č. 3

Harmonogram prací

					listopad 2012												prosinec 2012												
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	13.	16.	19.	22.	25.	28.	31.	3.	6.	9.	12.	15.	18.	21.	24.	27.	30.	3.	6.	9.					
1	Projekt	35 d	17.10. 12	4.12. 12																									
2	Cerekvice	29 d	17.10. 12	26.11. 12																									
3	Podpis SoD oběma stranami	1 d	17.10. 12	17.10. 12																									
4	Projektční práce	10 d	18.10. 12	31.10. 12																									
5	Zajištění dodávek	8 d	18.10. 12	29.10. 12																									
6	Přípravné SW práce	13 d	18.10. 12	5.11. 12																									
7	Montáže - doplnění a úpravy v rozváděcích	2 d	1.11. 12	2.11. 12																									
8	Strojně - technologická připravenost	1 d	31.10. 12	31.10. 12																									
9	SW práce - vizualizace, integrace do stávajícího ASŘ	8 d	25.10. 12	5.11. 12																									
10	Oživení, individuální zkoušky	2 d	6.11. 12	7.11. 12																									
11	Komplexní zkoušky, revize	1 d	8.11. 12	8.11. 12																									
12	Předání díla investorovi	1 d	9.11. 12	9.11. 12																									
13	Předání dokumentace skutečného stavu	1 d	26.11. 12	26.11. 12																									
14	Šlapanov	35 d	17.10. 12	4.12. 12																									
15	Podpis SoD oběma stranami	1 d	17.10. 12	17.10. 12																									
16	Projektční práce	12 d	18.10. 12	2.11. 12																									
17	Zajištění dodávek	8 d	18.10. 12	29.10. 12																									
18	Přípravné SW práce	18 d	18.10. 12	12.11. 12																									
19	Montáže - doplnění a úpravy v rozváděcích	2 d	5.11. 12	6.11. 12																									
20	Strojně - technologická připravenost	1 d	7.11. 12	7.11. 12																									
21	SW práce - vizualizace, integrace do stávajícího ASŘ	14 d	25.10. 12	13.11. 12																									
22	Oživení, individuální zkoušky	2 d	14.11. 12	15.11. 12																									
23	Komplexní zkoušky, revize	1 d	16.11. 12	16.11. 12																									
24	Předání díla investorovi	1 d	19.11. 12	19.11. 12																									
25	Předání dokumentace skutečného stavu	1 d	4.12. 12	4.12. 12																									