

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	ČS EuroOil Mstětice – rekonstrukce ČS
Druh ZŘ	Podlimitní řízení, zjednodušené podlimitní řízení
Ev. č. zadavatele	154/20/OCN
Vyřizuje/naše značka	Ing. Ivana Ševcová

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 25. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

V textu ZD uvádíte:

"2.3.1 Doba plnění:

Dílo bude dokončeno ve lhůtě 6 měsíců od zahájení prací dle předloženého a schváleného harmonogramu prací.

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: duben 2020

Předpokládaný termín ukončení díla: červenec 2020"

Dnes je 25.05.2020 a tento datum je již skoro dva měsíce po Vašem uvedeném zahájení provádění díla a rozsah není 6 měsíců.

Prosíme, můžete uvést Váš aktuální požadavek na dobu plnění a rozsah lhůty?

Odpověď zadavatele 1:

Zadavatel na základě upozornění opravuje č. 2.3 zadávací dokumentace následovně:

2.3 Časový rámec plnění a místo plnění

2.3.1 Doba plnění:

Dílo bude dokončeno ve lhůtě 5ti měsíců od zahájení prací dle předloženého a schváleného harmonogramu prací.

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: srpen 2020

Předpokládaný termín ukončení díla: prosinec 2020

2.3.2 Místo plnění:

Místem plnění je ČEPRO, a.s., čerpací stanice EuroOil, Mstětice č. p. 33, PSČ 25091

Zadavatel s ohledem na povahu změny zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 6. 2020.**

Ing. Ivana Ševcová
Vedoucí oddělení centrálního nákupu