
Název dokumentu Dodatečné informace č. 4

Zadavatel
ČEPRO, a.s.
Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
IČ: 60193531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2341
Zastoupena:
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Název zakázky Historian

Ev. č. zakázky

Druh ZŘ/VŘ ZPŘ

Ev. č. zadavatele 179/20/OCN

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následující vysvětlení zadávací 
dokumentace. 

Objednatel obdržel dne 14. 1. 2021 prostřednictvím profilu zadavatele žádosti dodavatele o vysvětlení 
zadávací dokumentace zakázky, na základě čehož se zadavatel rozhodl poskytnout odpovědi na 
předložené dotazy k nadepsané zakázce formou zveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 4
„Navrhujeme do návrhu smlouvy omezení výšky smluvních pokut a práva na 
náhradu škody doplnit, příklady takových ustanovení jsme uvedli v našem 
předchozím návrhu.“ 

Odpověď č. 4

Po opětovném posouzení návrhu smluvní dokumentace bylo přistoupeno k přeformulaci 

ustanovení čl. 15.2 Smlouvy v souladu s ustanovením § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

následovně:

Ujednání obsažené v čl. 15.2 Smlouvy: „Zaplacením smluvní pokuty anebo jiné obdobné 

platby není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vzniklé v důsledku porušení této 

Smlouvy.“ bylo nahrazeno následujícím ujednáním: „Zaplacením smluvní pokuty se 

příslušná smluvní strana nezbavuje povinnosti nahradit škodu, která porušením povinnosti 

vznikla, v rozsahu převyšujícím výši zaplacené smluvní pokuty.“

S cílem umožnit uchazečům posoudit případná finanční rizika spojená s porušením smluvních 

povinností byla ustanovení čl. 15 Smluvní pokuty a čl. 18 Odpovědnost za škodu doplněna o 

níže uvedenou limitaci:

„15.4. Součet všech smluvních pokut požadovaných od jedné smluvní strany dle této 

Smlouvy nesmí přesáhnout celkovou cenu Díla dle této Smlouvy, přičemž smluvní pokuty 

za porušení důvěrnosti informací se do tohoto limitu nezapočítávají.“

„18.5. Smluvní strany výslovně omezují právo na náhradu škody, která může při plnění 
této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku rovnající se celkové 
Ceně díla dle této Smlouvy.“

Dotaz č. 5

„Navrhujeme do smlouvy doplnit pro Kapitolu 15. Smluvní pokuty nový odstavec 
zajištující limitaci celkových smluvních pokut v následujícím znění: Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že celková částka smluvních pokut vzniklých na základě této 
Smlouvy či v souvislosti s ní nepřekročí částku 300 000 Kč.
Navrhujeme do smlouvy doplnit pro Kapitolu 18. Odpovědnost za škodu nový 
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odstavec zajištující limitaci celkových škod v následujícím znění: Smluvní strany si 
sjednávají omezení výše náhrady škody tak, že celková částka náhrady škody 
vzniklá na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní, vyjma případů, kdy se jedná o 
škodu na životě a na zdraví, úmyslně způsobenou škodu, nebo škodu způsobenou 
pod vlivem návykových látek, nepřevýší částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů 
korun českých). Poškozená smluvní strana se tímto zavazuje vyčíslit a uplatnit 
skutečně způsobenou škodu maximálně do této výše“

Odpověď č. 5

Ustanovení čl. 15 Smluvní pokuty a čl. 18 Odpovědnost za škodu v návrhu Smlouvy o 

dodávce platformy centrálního úložiště Historian a jeho implementaci odpovídá standardním 

ujednáním společnosti ČEPRO, a.s. ve výběrových řízeních.

Podmínky odpovědnosti za škodu a výše smluvních pokut byly nastaveny s přihlédnutím 

k předmětu smlouvy a dále ke skutečnosti, že objednatel je subjektem se 100% majetkovou 

účastí státu a rovněž provozovatelem prvku kritické infrastruktury.

S ohledem na ochranu práv společnosti ČEPRO, a.s. a povinnost jednat v souladu s péčí 

řádného hospodáře bylo přistoupeno k nastavení smluvních podmínek tak, jak je uvedeno 

v návrhu smlouvy.

Po opětovném posouzení návrhu smluvní dokumentace bylo přistoupeno k přeformulaci 

ustanovení čl. 15.2 Smlouvy v souladu s ustanovením § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

následovně:

Ujednání obsažené v čl. 15.2 Smlouvy: „Zaplacením smluvní pokuty anebo jiné obdobné 

platby není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vzniklé v důsledku porušení této 

Smlouvy. “ bylo nahrazeno následujícím ujednáním: „Zaplacením smluvní pokuty se 

příslušná smluvní strana nezbavuje povinnosti nahradit škodu, která porušením povinnosti 

vznikla, v rozsahu převyšujícím výši zaplacené smluvní pokuty.“

S cílem umožnit uchazečům posoudit případná finanční rizika spojená s nedodržením 

smlouvy byla ustanovení čl. 15 Smluvní pokuty a čl. 18 Odpovědnost za škodu doplněna o 

níže uvedenou limitaci:

„15.4. Součet všech smluvních pokut požadovaných od jedné smluvní strany dle této 

Smlouvy nesmí přesáhnout celkovou cenu Díla dle této Smlouvy, přičemž smluvní pokuty za 

porušení důvěrnosti informací se do tohoto limitu nezapočítávají.“

„18.5. Smluvní strany výslovně omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této 
Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku rovnající se celkové Ceně 
díla dle této Smlouvy.“

Zadavatel s ohledem na povahu dotazů k zadávací dokumentaci a úpravám návrhu smlouvy 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou dobu trvání původní lhůty pro podání nabídek, tj. do 
16. 2. 2021 do 10:00 hodin.

V Praze

ČEPRO, a.s.
oddělení centrálního nákupu
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