

název dokumentu:	VYSVĚTLENÍ (změna) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 601 93 531, DIČ: CZ60193531 sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze společně zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a Ing. Františkem Todtem – členem představenstva
název zakázky:	Realizace rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHL ČEPRO, a.s., Hněvice
číslo evid. z VVZ / druh:	E-ZAK DBID: ; podlimitní zakázka ve zjednodušeném řízení
č.zakázky zadavatele:	244/21/OCN

Podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), poskytuje tímto zadavatel vysvětlení (doplnění) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**Realizace rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHL ČEPRO, a.s. Hněvice**“, uveřejněné dne 20.10.2021 na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: <https://zakazky.ceproas.cz/vz00000955>.

Zadavatel tímto, s ohledem na přetrvávající situaci kolem epidemie „Covid 19“ a na to navazující komplikovanější dodavatelsko – odběratelské vztahy **mění znění odst. 6.1. čl. 6 – „Doba a místo plnění“** zadávací dokumentace předmětné zakázky, které nyní zní:

„6.1. Doba plnění zakázky

- předpokládaný termín zahájení realizace díla (závisí na ukončení tohoto zadávacího řízení a klimatických podmínkách): **cca od 3/2022**
- předpokládaný termín ukončení realizace díla: **do 30.11.2022**

Lhůta pro podání nabídek, tj. do 16. 11. 2021 do 11'00 hod. se podáním tohoto doplnění mění a nově je stanovena **do 2. 12. 2021 do 11'00.**

V Praze dne: **9. 11. 2021**

.....
Ing. Pavel Ševčík
ČEPRO, a.s., Odd. centrálního nákupu,
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
pavel.sevcik@ceproas.cz; tel.: 221 968 247, 739 240 286