SMLOUVA O DILO

€. 34372

Objednatel: CEPRO, a.s.

sidlo: Praha 7, Délnicka &. p. 213, &.or. 12, PSC 170 04

IC: 60193531

DIC: CZ60193531

¢. uctu: Komeré¢ni banka, a.s. €. 11. 11902931/0100

zapséna; OR pfi Méstském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
jednajici: Mgt. Jan Duspéva, pfedseda pfedstavenstva a

Ing. Ladislav Stanék, ¢len pfedstavenstva

Osoby oprdvnéné jednat za objednatele v ramci uzaviené smlouvy:

a

Daniel Hrdliéka, daniel.hrdlicka@ceproas.cz, 602 666 915
Ing. Pavel Cuba Ph.D., pavel.cuba@ceproas.cz, 724 028 511

Zhotovitel: MC Systems & Services s.r.o.

sidlo: Weilova 1450/2¢, 102 00 Praha 10 - Hostivaf
1C: 28252063

DIC: CZ28252063

&. Gdtu: 110375399/0800

zapsana: Méstsky soud v Praze spisova znatka C 135456
jednajici: Milan Urbéanek, jednatel

Osoby opravnéné jednat za objednatele v ramci uzaviené smlouvy:

Milan Urbanek, urbanekm@mecsystems.cz, 773 659 203
Josef Hanus, hanusj@mcsystems.cz, 773 659 205
Radovan Némec, nemecr@mecsystems.cz, 602 517 542

(dale téZ ,,smluvni strany*)

niZze uvedeného dne, mésice a roku uzavieli tuto smlouvu o dilo (dile jen ,,smlouva®) podle
§ 536 a ndsl. zdkona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve znéni pozdg&jlich pfedpist

(,;obchodni zdkonik®).

1. PREDMET PLNENI, PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

1.1.

Zhotovitel se zavazuje, Z¢ pro objednatele za podminek uvedenych v této smlouvé a ve
Vseobecnych obchodnich podminkach (dale jen ,,VOP*), které jsou pfilohou &. 1 této
smlouvy, a za podminek uvedenych v jejich dal§ich p¥ilohdch, zejména dle jeji pfilohy
. 2 — Vykaz vymér, v souladu s pravnimi a technickymi pfedpisy a pokyny objednatele,
v souladu se zdvaznymi podklady, na svlij naklad a na své nebezpeéi provede, vyzkousi a
uvede do provozu dilo ,,Rekonstrukce serverovny Loukov* vrozsahu a specifikaci
pozadované objednatelem (dale jen ,,dilo*).

Provedeni dila dle této smlouvy spoéiva v realizaci rekonstrukce serverovny Loukov,
nachazejici se ve skladu objednatele.

Rozsah praci zhotovitele je specifikovan zdvaznymi podklady pfedanymi objednatelem
zhotoviteli uvedenymi v ustanoveni 1.6 této smlouvy. Rozsah dila je vymezen zejména
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1.2.

1.3.

Vv projektové dokumentaci (dale té »PD%) &, 12Zak00017, Vypracované firmou Marcel Pilat,
IC 74549197. Zhotovitel prohladuje, Ze vyse uvedeny dokument jakozto zavazny podklad od
objednatele pfevzal jiZ v ramei zadavaciho Fizen{ €. 002/13/OCN zahéjeného dne 15.1.2013 coz
stvrzuje podpisem této smlouvy.

Rozsah ¢innosti zhotovitele zahmuje zejména:

- provedeni kompletni rekonstrukce serverovny, doddvka a montdZ materidly a vyrobki
nutnych k realizaci dila, provedeni veSkerych stavebnich a montdnich praci dle PD;

- provedeni veskerych provoznich zkousek, v&. vyhotoveni protokolti a reviznich zprav
a jejich pfedani objednateli;

- zaji$téni autorského dohledy projektanta;

- zajisténi zaSkoleni obsluhy.

o Kod CZ CPA: 43.21

Zhotovitel soudasné s dilem pieda objednateli v den piejimky dila tuto dokumentaci ve

dvou vyhotovenich a dale 1x v elektronické podobg, neni-li vyslovné u jednotlivych

dokumenti stanoveno jinak:

a) soupis provedenych praci a dodavek, véetnd specifikace materidly pouZitych pfi
provadéni dila

b) doklady o pfedepsanych zkougkach a revizich,
¢) vychozi revizni zpravu elektroinstalace a zafizeni

d) ES prohldseni o shod® k vyrobkim dle zékona &. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméns a doplnéni nékterych zékont, v platném zn&ni,

e) doklady o likvidaci viech odpadii vzniklych pti provadéni dila kromé& kovového, jenz
zhotovite! pouze ulo#i na objednatelem pfedem uréené misto v areslu mista plnéni,

f) zdrugni listy
) stavebni denik - original pro archivaci objednatele, ve kterém bude zapsan postup
realizace dila a skute&nosti majici vliv na jeho kvalitu,

h) méfici protokoly optickych siti, UTP siti, ad.

i) projektovd dokumentace skutegného provedeni (3x v listinné podobs a 2x
elektronicky)

1) zaméfeni tras kladené kabeldze

k) dalSi nezbytné doklady potfebné dle privnich a technickych predpist Seského
prévniho fadu

Veskerd dokumentace musi byt objednateli predéna v Seském jazyce. Bez vyse

uvedenych dokumentg, pfedanych objednateli, nelze povazovat zévazek zhotovitele dle

této smlouvy za splnény, tj. nebude-li zhotovitelem spolu s dilem pfeddna i vySe uvedens
dokumentace, m4 se za o, Ze plnéni die této smlouvy nebylo #4dng, tj. bez vad.

Nedilnou souddsti této smlouvy je Vykaz vymér ve znéni prilohy & 4 zadavaci
dokumentace. Vykaz vymér k bodu 1.1 t€to smlouvy tvoii pilohu &. 2 této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze popsané polozky ve vykazu vymér zahrnuji veskers plnéni
potfebnd pro fadné provedeni dila. V pfiloze ¢&. 2 této smlouvy uvedeny roZpis ceny za
dilo slouZi pro ugely:

- fakturace,
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y

1.4,

1.5.

1.6.

ocenéni objednatelem pfipadné poZzadovanych vicepraci,
- ocenéni meénépraci.

Soudasti dila, a rovnéZ souddsti ceny za dilo, jsou i vedkeré prace, vykony ¢&i dodavky,
jejichz provedeni, aniZz by bylo specificky popsdno ve smluvnich dokumentech
a v zavaznych podkladech, je neoddglitelnou soudasti fadného provedeni dila (zejména,
nikoli viak vyluéné, dodévka véci potfebnych k provedeni dila a kterych bude pouZito
k jeho realizaci, jakoZ 1 veskeré price, doddvky, vykony, sjednané & poZadované
pravnimi pfedpisy a normami CSN nebo EN, veskeré zkoudky a sluzby, kterych je
doasné nebo trvale tfeba k fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokonCeni a
piedsni dila akjeho usp&$nému uvedeni do provozu v souladu s jeho ugelovym
uréenim).

Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za fadné provedeni dila podle podminek
sjednanych v této smlouvé cenu za provedeni dila.

Dilo bude provedeno podle zévaznych podkladil objednatele, kterymi jsou:

1.6.1. Pisemné pokyny a poZadavky objednatele specifikujici plnéni v souladu s touto

smlouvou

»

1.6.2. Zadavaci dokumentace vefejné zakdzky malého rozsahu & 002/13/OCN snazvem

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

,Rekonstrukce serverovny Loukov* ze dne 15.1.2013 vietné pfiloh, zejména piilohy ¢&.
3 - Projektova dokumentace (dale a vy3e jen ,,zaddvaci dokumentace™). Tuto zaddvaci
dokumentaci v&etng viech jejich pfiloh zhotovitel ptevzal od objednatele jiz v rAmci
zadavaciho ¥izeni, coZ stvrzuje podpisem této smlouvy.

(d4le a vy3e jen ,,zavazné podklady*)

V pfipade rozporu mezi zdvaznymi podklady objednatele poZada zhotovitel pisemné
objednatele o urfeni daliiho postupu, pokud tak necudini, povaZuje se za zdvazny ten
podklad, ktery je pro objednatele vyhodng&jsi. Tim neni dotéena odpovédnost zhotovitele
za tadné provedeni dila z hlediska odborného. Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfed uzavfenim
této smlouvy prostudoval zdvazné podklady uvedené vyS$e svynaloZenim veSkeré
odborné a naleZité péde a prohladuje, Ze je podle nich moZné Fadné provést dilo v celém
rozsahu.

Zhotovitel je povinen Fidit se veSkerymi pisemnymi pokyny objednatele. Je viak povinen
neprodleng upozornit objednatele na pifpadnou nevhodnost jeho pokynd a navrhnout
alternativni, dle odborného nazoru zhotovitele vhodng&jsi feSeni. Objednatel zhotoviteli
neprodleng sdéli, zda s navrZenym alternativnim FeSenim souhlasi, anebo zda na svych
pavodnich pokynech trva, anebo zda pfipadn& navrhuje jiné feSeni. Zhotovitel je povinen
objednateli poskytnout veskeré potfebné podklady a informace k pfijeti rozhodnuti.

Objednatelem musi byt pisemné odsouhlaseny velkeré materialy, dily, povrchové
pravy, vyrobky apod., které neodpovidaji projektu nebo které ovliviiuji vzhled,
zivotnost, jakost a provozovéni dila.

Zhotovitel provede dilo kvalifikovanymi osobami. Zhotovitel odpovidéa za chovéni osob
provadgjicich dilo a za to, Ze osoby provadéjici dilo maji vedkera potfebna dfedni
povolen{ a platné kvalifikaCni oprdvnéni pro provadeni dila.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze nékteré prace na dile budou probihat v zénach
s nebezpedim vybuchu (zény 1 snebezpedim vybuchu) nebo v jejich bezprostfedni
blizkosti a zhotovitel je povinen pfizplsobit veikeré prace a zafizeni zhotovitele, chovani
a vybaveni svych zaméstnancii ¢i jinych osob na strané zhotovitele této skutecnosti.
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Zhotovitel prohladuje, Ze je drZitelem viech opravnéni potfebnych k fddnému provedeni
dila. Zhotovitel se zavazuje provést dilo sam nebo pomoci subdodavateld uvedenych
dale:

« Marcel Pilat, IC 74549197

. ICT Energo, s.r.0., IC 29268826

. NEKO KLIMA, s.r.0., IC 46344306

« Ariston Pardubice, spol. s r.0., IC 63218615

. ALTRON, a.s. IC 64948251

Zhotovitel odpovida za plnéni subdodavateli i za $kodu, kterou subdodavatel pfipadné
zpusobi, jakoby dilo provad&l sam.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo plné vyhovi podminkam, stanovenym platnymi
pravnimi pfedpisy a podminkam dohodnutym v této smlouvé. Dilo bude spliiovat
kvalitativni poadavky definované platnymi normami CSN nebo EN v piipadé, Ze
piislusné ¢eské normy neexistuji. Doporu¢ené udaje normy CSN se pro pfedmét dila
povazuji za normy zdvazné. Pfi rozdilu v ustanovenich normy plati ustanoveni normy
vyhodnéjsi pro objednatele.

Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli prosté prav t¥etich osob, tj. zejména, pokud
je soulasti pln&ni zhotovitele téZ projekt ¢i jiné autorské dilo, pfedd jej zhotovitel
objednateli s prohlaSenim zhotovitele opraviiujicim objednatele v rameci ceny za dilo na
dobu trvani dila k vyuZiti dané &asti plnéni chranéné pfedpisy na ochranu autorskych
prav, a to s prdvem nasledné pravy dila, jeho kopirovani a vEetné prava pfedani k upravé
tfetim osobam.

Zhotovitel je povinen dodrZet misto a umisténi dila. NedodrZeni umistén{ dila ¢i jakékoli
gasti dila je povazovéno za vadu pinéni zhotovitele a zhotovitel je povinen takovou vadu
odstranit na vlastni naklady, tj. zhotovitel je v daném ptipadé povinen na vlastni naklady
odstranit plivodni ¢ast dila &i dilo a dotéené ¢asti dila ¢&i dilo fadng umistit.

Zhotovitel odpovidd objednateli za splnéni vedkerych povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy a jejich nedilnych soucasti. Veskeré dusledky vzniklé poruSenim povinnosti
zhotovitele jdou k tiZi zhotovitele a zhotovitel se nemiiZe zprostit své odpovédnosti vici
objednateli poukazem na pfipadné nesplnéni povinnosti tfeti osobou.

Zhotovitel prohlauje, Ze pfedem souhlasi se zpfistupnénim a zvefejnénim skuteénosti, tj.
celé této smlouvy v jejim plném znéni véetné jejich piloh a pfipadnych dodatkd, vzdy po
uzavieni na internetovych strankach na profilu objednatele v souladu s ustanoveénimi
zakona ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, v platném znéni.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je povinen a zvefejni v souladu
se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni, na
zdkladé Zadosti veSkerou zaddvaci dokumentaci k dotfené vefejné zakazce
&. 002/13/0CN v&etn€ uzaviené smiouvy.

Smluvni strany jsou povinny zajistit utajeni veskerych informaci ziskanych v souvislosti
s plnénim této smlouvy (dale jen ,informace™) zplisobem obvyklym pro utajovani
takovych informaci, neni-li vyslovné sjednino jinak. Tato povinnost trvd po dobu
platnosti této smlouvy a 2 roky po ukonéeni u¢innosti této smlouvy. Smluvni strany jsou
povinny zajistit utajeni informaci i u svych zaméstnanci, zastupct, jakoz i jinych osob na
strané zhotovitele a rovné€z u jinych spolupracujicich ttetich stran, pokud jim takové
informace byly poskytnuty. Toto ustanoveni se nevztahuje na informace, jejichZ
poskytnuti smluvni strané uklada zdkon. V pfipadé poruSeni povinnosti stanovené timto
odstavcem je poSkozend smluvni strana kromé nahrady pfipadné zpisobené Skody



ZEPRO, a.s. Stmlouva o dflo & 34372 5214
002/13/0CN Rekonstrukce serverovny Loukov

opravnéna vyGctovat druhé smluvni stran¢ smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni.

1.20. Komunikadnim jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je stanoven jazyk Cesky.

2. CENA A PLATEBNIi PODMINKY

2.1. Cena za fadné provedeni bezvadného dila byla stanovena dohodou jako cena smluvni na

¢astku
1.288.628,80 bez DPH

(slovy: jedenmiliondvéstéosmdesé.tosmtisicﬁestsetdvacetosmkorunéesk)?chaosmdeséthaléi‘ﬁ,

bez DPH).

59 Cena dle bodu 2.1. je nejvyie pkipustnd, konetna a neptekrotitelnd a zahrnuje veskeré

naklady souvisejici s realizaci dila zhotovitelem a s pfedanim dila objednateli vietné
dokladé, pfedepsanych v platnych pravnich a technickych ptedpisech nebo sjednanych
v této smlouvé. K dohodnuté cend zhotovitel pfipoéte a objednatel zaplati dail z pfidané
hodnoty (déle a vyse ,,DPH*) ve vy3i dle platnych pravnich predpisii k datu uskuteZnéni
zdanitelného plnéni.

2.2.1. Objednatel bude hradit platby dle této smlouvy bezhotovostn® na et zhotovitele

uvedeny v tivodni €asti této smlouvy. V pifpadé, Ze zhotovitel bude mit zdjem zmé&nit
¥slo G&tn behem relevantni doby, lze tak udinit pouze na zékladé dohody stran
dodatkem k této smlouvé v souladu s ustanovenim bodu 11.3 této smlouvy. Cena za
dilo bude zhotovitelem vyugtovéna objednateli fakturou, ktera bude zhotovitelem
vystavena po pfedani kompletniho a bezvadného dila zhotovitelem objednateli,
v souladu s ustanovenimi &l. 7 smlouvy stvrzeného oboustrannym podpisem pisemného
ptedavaciho protokolu. Zhotovitel je povinen provést na faktufe odpocet 10 % =z ceny
za dilo jako pozastavku (zadrZné) tak, Ze k uhrad¢ bude 90% z ceny za dilo bez DPH a
pfisluind DPH k dané &astce ve vysi dle platnych préavnich pfedpisi. Zhotovitel je
povinen vystavit a dorugit fakturu objednateli nejpozdgji do péti (5) kalendatfnich dni
po datu uskutecnéni zdanitelného pln&ni. Soudasti faktury kromé piedévaciho protokolu
musi byt téZ ocendny soupis provedenych praci a dodéavek, které jsou touto fakturou
G¢tovany, pisemné odsouhlaseny povéfenym zastupcem objednatele vykondvajicim
technicky dozor, tj. osobou uvedenou v tvodni Easti této smlouvy jako opravnénou
jednat za objednatele v rAmci uzaviené smlouvy ve vécech technickych a realizace dila
v daném mist¥ plngni. Cena plnéni uvedené¢ho na faktufe musi odpovidat cendm
stanovenym ve vykazu vymér, jez je ptilohou &. 2 této smlouvy, a téZ ocengénému
soupisu praci a dodavek, ktery je pfilohou dane faktury. V ocendném soupisu
provedenych praci a dodavek musi byt uvedeny kédy klasifikace Ceského statistického
Gfadu — CZ CPA (dale ,,CZ CPA®) pro jednotlivé fakturované poloZky. Kédy CZ CPA
musi byt vzdy uvedeny za kaZdou jednotlivou fakturovanou polozku, u které je pro
icely DPH nutné zvladt' rozliSovat, zda u nf bude uplatnéna dai na vystupu
zhotovitelem, nebo podléha re¥imu pieneseni dafiové povinnosti podle § 92a a § 92¢
zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném zn&ni. Pfitom zhotovitel
vystavi zvla§t fakturu pro plnéni, u n¢hoz odvadi podle pravnich pfedpist o dani
z pfidané hodnoty dafl na vystupu zhotovitel a zvla§t fakturu pro zdanitelné plnéni, u
nsho¥ se uplatni reZim pfeneseni dafiové povinnosti (na objednatele). Za spravnost
urdeni CZ CPA kédt odpovidd zhotovitel. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu,
ktera objednateli vznikne tim, 7e zhotovitel u dang z pfidané hodnoty nespravné pouZije
rezim pieneseni dafiové povinnosti misto uplatnéni dané na vystupu a naopak. Za
takovou ¥kodu bude povaZovdna mimo jiné sankce ze strany piisludného vfadu, trok
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z prodieni i dom&fena daii. Obdobné zhotovitel odpovid4 objednateli za skodu, kterou
objednateli zpiisobi tim, Ze zhotovitel uvede na faktufe chybnou sazbu dang, osvobozeni

od dang, ¢i vysi dané.

Povinnou piilohou faktury je predavaci protokol, potvrzeny objednatelem. Objednatel
potvrdi pfedavaci protokol a soupis provedenych dodavek a praci jen pro takové prace
a dodavky, které byly fidn& provedeny a u nich? obdrzel od zhotovitele doklad
prokazujici jakost a kvalitu poskytnutého plnéni.

2.2.3. Zhotovitel vystavi fakturu dle této smlouvy v pisemné podob& nebo v clektronické
podobé, piiemZ v pfipadé elektronického dokladu sjednavaji smluvni strany tyto
podminky:

2.2.4. Elektronické faktura bude obsahovat naleZitosti stanovend platnymi pravnimi pfedpisy
pro ucetni a datiové doklady (zejména zakon &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozd&jsich pfedpisii) a podminky a naleZitosti stanovené touto smlouvou,
Elektronicka faktura bude rovn&Z obsahovat kvalifikované dasové razitko (dale jen
.»Casové razitko®).

2.2.5. Elektronickd faktura vystavend zhotovitelem bude opatfena elekironickou znagkou
zaloZenou na kvalifikovaném systémovém certifikatu ve smyslu zakona & 227/2000
Sb., o elektronickém podpise, ve znéni pozdgjsich predpist. Takto vystaveny dafiovy
doklad, veetné faktury-datiového dokladu na ptijatou platbu (s vyjimkou faktury na ]
piijatou platbu u plnéni, kdy plitcem DPH je objednatel, nebot’ tato neni dafiovym
dokladem) bude obsahovat naleZitosti poZadované zdkonem &, 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpisti, a poZadované touto smlouvou, tzn., Ze
elektronick4 faktura bude obsahovat také jeji pfilohy.

2.2.6. Smluvni strany sjednavajf, Ze kvalifikovany certifikdt musi byt vydin jednim z
Ministerstvem vnitra akreditovanych poskytovateld certifikagnich sluZeb.

2.2.7. Smluvni strany se dale dohodly, Ze:
2.2.7.1. elektronickd faktura bude vyhotovena ve formétu PDF v &etnost jedna (1) faktura =

jeden (1) PDF soubor
2.2.7.2. pfilohy elektronické faktury, které nejsou soutasti dafiového dokladu, budou dorugeny

ve formatech PDF
2.2.7.3. pfijeti elektronické faktury bude potvrzeno zpétnym odesldnim zpravy o dorudeni na
emailovou adresu uvedenou v bod& 2.2.10 této smlouvy nf¥e, ze které byla faktura

odeslana

2.2.8. Elektronicka faktura se pokléd4 za nevystavenou a nedorucenou smiuvni strang, pokud:
2.2.8.1. nebude vystavena a vyhotovena v souladu s touto smlouvou nebo
2.2.8.2. nebude doru¢ena na doru€ovaci adresu uvedenou v této smlouye nebo
2.2.8.3. nebude obsahovat naleZitosti datiového dokladu poZadované privnimi ptedpisy nebo
2.2.8.4. nebude opatfena elektronickou znadkon nebo elektronickym podpisem a &asovym
razitkem
2.2.9. Ujednani o elektronické fakturaci nevyluuje moznost, Ze datiovy doklad bude vystaven
v pisemné podobé,
2.2.10. Zhotovitel spIni svou povinnost vystavit a dorugit dafiovy doklad objednateli:
+ vlistinné podob& dorudenim objednateli na objednatelem pisemné stanovenou
fakturatni adresu = dorudovaci adresu, pfi¢emZ v dobé uzavieni této smlouvy

stanovil objednatel tuto fakturaéni adresu: CEPRO, as., F U, Odbor Uétérny,
Hnévice 62, 411 08 Stéti;
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

« nebo velektronické podob& odesldnim objednateli z elektronické adresy
zhotovitele honcovak@mcsystems.cz dorudenim objednateli na fakturatni e-
mailovou adresu = doru€ovaci adresu: cepro_DF@ceproas.cz.

Smluvni strany se dohodly, Ze oznidmeni nebo zmény adres vtomto ujednani
provedou pisemnym oznimenim podepsanym osobami opravnénymi k uzavieni nebo
zm&nam této smlouvy dorudenym druhé smluvni stran& na adresu uvedenou v zahlavi
této smlouvy s dostateénym pfedstihem.

Faktura dle této smlouvy je splatnd do 60 dni od jejiho dorueni objednateli na
fakturadni adresu objednatele. Zavazek uhrady faktury objednatelem se povaZuje za
splnény dnem odepsani fakturované &astky z Gétu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele, uvedeného v této smlouvé. '

Faktura dle této smlouvy bude mit ndleZitosti dattového a Géetniho dokladu dané
zdkonem & 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni platném ke dni
zdanitelného plnéni nebo ke dni piijeti platby, podle toho, ktery den nastane diive, dalsi
naleZitosti dané piislusnymi pravnimi pfedpisy, platnymi v dobé jejtho vystaveni, a
naleZitosti uvedené v této smlouvé nebo na jejim zdklad¥. Na faktufe musi byt uvedeno
¢islo objednavky 4700000742,

Nebude-li zhotovitelem pfedloZeni faktura obsahovat veskeré udaje vyZadované
zavaznymi prévnimi pfedpisy Ceské republiky a naleZitosti a udaje v souladu se
smlouvou nebo v ni budou uvedeny nespravné Udaje, udaje neodpovidajici zavaznym
pravnim predpisim Ceské republiky nebo bude pozadovéna uhrada faktury zplisobem,
kdy se objednatel stane & miZe stit ruditelem za odvod dang zpfidané hodnoty
zhotovitelem, vyzve objednatel zhotovitele k opravé &i k pfedloZeni nové bezvadné
faktury. Zhotovitel je povinen fakturu pfepracovat, véetné zmény lhiity splatnosti, a
dorudit ji objednateli. V tomto pifipadé od udinéni vyzvy objednatele k pfedloZeni
bezvadné faktury zhotovitelem objednateli dle prvni véty tohoto odstavce do doby
dorudeni bezvadné faktury zhotovitelem objednateli na fakturaéni adresu objednatele
nemd zhotovitel nérok na zaplaceni fakturované &astky, Grok z prodleni ani jakoukoliv
jinou sankci a objednatel neni v prodleni se zaplacenim fakturované Eastky. Lhiita
splatnosti v délce 60 dnll podind b&Zet znovu aZ ode dne dorufeni bezvadné faktury
objednateli na faktura¢ni adresu objednatele.

Smluvn{ strany sjednévaji, Ze v ptipadech, kdy objednatel je, nebo mtZe byt ru¢itelem za
odvedeni dané z pfidané hodnoty zhotovitelem z pfisluiného plnéni, nebo pokud se jim
objednatel stane nebo muZe stat v disledku zmény zdkonné Upravy, je ebjednatel
opréavnén uhradit na det zhotovitele uvedeny ve smlouvé pouze fakturovanou Castku za
dodané plnéni bez dané z p¥idané hodnoty dle daldi véty. Castku odpovidajici dani
z pfidané hodnoty ve vysi uvedené na faktufe (datiovém dokladu), piipadné ve vysi
v souladu s platnymi piedpisy, je-li tato vy33i, je objednatel v takovém piipad€ opravnén
misto zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnéni uhradit v souladu s pfisludnymi
ustanovenimi zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pF¥idané hodnoty, ve znéni pozdgjsich
predpisti (dale téZ jen ,.zdkon o DPH), (tj. zejména dle ustanoveni §§ 109, 109a, event.
dalgich) pifmo na pfislusny ulet spravce dané zhotovitele jako poskytovatele
zdanitelného plnéni s udaji potfebnymi pro identifikaci platby dle pfisludnych ustanoveni
zékona o DPH. Uhradou dané z pfidané hodnoty na G¢et spravee dang zhotovitele tak
bude splnén zavazek objednatele vi&i zhotoviteli zaplatit cenu pinéni (cena za dilo)
v Sastce uhrazené na udet spravee dané zhotovitele.
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2.7. O postupu objednatele dle bodu 2.6 vySe bude objednatel pisemné bez zbyteéného
odkladu informovat zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnéni, za né&jZ byla daii
z pfidané hodnoty takto odvedena.

2.8. Uhrazeni zdvazku u¢inéné zpisobem uvedenym v bodu 2.6 vy$e je v souladu se zdkonem
o DPH a neni porufenim smluvnich sankci za neuhrazeni finanénich prostfedkli ani na

nahradu skody.

2.9. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozastavit Ghradu faktur
zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podin nivrh na insolvenéni fizeni. Objednatel je
opravnén v téchto pfipadech pozastavit vyplatu do doby vydani soudniho rozhodnuti ve
véci probihajictho insolvencéniho fizeni. Pozastaveni vyplaty faktury z ddavodu
probihajiciho insolvenéniho fizeni neni prodlenim objednatele. Bude-li insolvenéni ndvrh
odmitnut, uhradi objednatel fakturu do 60 dnii ode dne, kdy obdrzi od zhotovitele
rozhodnuti o odmitnuti insolvenéniho névrhu s vyznadenim pravni moci. V piipadg, Ze
bude rozhodnuto o padku a/nebo ¢ zplsobu feSeni (ipadku, bude objednatel postupovat
v souladu se zdkonem ¢&.182/2006 Sb., insolvenéni zdkon, v platném znéni.

2.10. Zhotovitel je v souladu s ustanovenimi této smlouvy provést na faktufe vystavené
zhotovitelem podle bodu 2.2.1 této smlouvy odpocet ve vysi 10 % z ceny za dilo jako
zadrzné tak, Ze dhrada platby objednatelem zhotoviteli nepfesidhne 90 % z ceny za dilo
bez DPH a ptisludné DPH ve vy$i dle platnych pravnich predpist. Zadriné ve vysi 10%
z ceny za dilo bude pouZito k piipadné Ghradé nékladd a $kod, které objednateli vzniknou
poruSenim povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy nebo z platnych pravnich
pfedpisti.

2.10.1. Zadrzné (pozastavka) bude zhotoviteli uhrazeno zpét dle ni%e uvedenych pravidel:

2.10.2. Z4dr’né bude zhotoviteli uhrazeno po pred4ani kompletniho a bezvadného
a provozuschopného a pln¢ funkéniho dila, tj. zadrzné bude zhotoviteli uhrazeno na
zakladé jeho vyzvy ufinéné v souladu sbodem 2.10.3 smlouvy niZe po stvrzeni
ptedavaciho protokolu, bude-li dilo bez vad a nedodélkii. Objednatel viak mbiZe prevzit
dilo i v piipadg, Ze toto bude vykazovat ojedin€lé drobné vady a nedodélky nebranici
fadnému vZivani pin€ funkéniho dila (samostatné nebo v kombinaci s ostatnimi vadami
a nedodélky). V takovém piipadé bude zadrZné zhotoviteli uhrazeno aZ po odstranéni
vSech vad a nedodélkil uvedenych v pfeddvacim protokolu a po jejich protokolarnim
pfevzeti objednatelem podpisem protokolu o odstranéni vad a nedodélkli v souladu
s podminkami €l. 7 této smlouvy. Tzn., Ze zadrZné se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli po podpisu piedavaciho protokolu, potvrzujiciho splnéni povinnosti
zhotovitele dodat fadné provedené dilo v&etnd pfislusnych listin objednateli &i aZ po
podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodé€lki, bylo-li dilo objednatelem pfevzato i
s drobnymi vadami a nedodélky dle ustanoveni ¢l. 7 smlouvy, za podminky, Ze dilo
bude piné provozuschopné, bude mit viechny funkce a bude dosahovat projektovanych
parametrd, a dile Ze nebude vykazovat Zadné neodstranéné vady a nedodélky, a
soutasné bude objednateli dorufena vyzva zhotovitele udinénd v souladu s bodem
2.10.3 smiouvy niZe. Objednatel je opravnén na pozastavku (zadrzné) zapoditat své
naroky plynouci zprdva na ndhradu ndkladi spojenych s odstraiiovinim vad a
nedodélki, s omezenim ¢&i pferu$enim provozu zafizeni, jeZ je pfedmétem plnéni, nebo
jeho ¢asti, z uslého zisku apod.

2.10.3. ZadrZné je splatné ve lhit€ 60 dnii od obdrZeni pisemné vyzvy od zhotovitele. Pisemna
vyzva o uvolnéni pozastdvky objednatclem musi byt zasléna zhotovitelem na adresu
CEPRO, a.s. FU, odbor Uétarny, Hnévice 62, 411 08 Stét{ a musi zaroveri obsahovat
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predavaci protokol a piip. téZ, bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky, protokol
o odstran&ni vad a nedodg&lkii, stvrzené podpisy obou smluvnich stran.

2.11. Zhotovitel neni opravnén poZédat o vyplatu zadrZného dle vySe uvedeného ustanoveni,

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

bude-li v insolvenénim Fizeni & bude-li vmezidobi od dorudeni pisemné vyzvy
o uvolnéni zadrZného objednateli v insolvendnim fizeni. Objednatel je opravnén v téchto
ptipadech pozastavit vyplatu zadrného do doby vydani soudniho rozhodnuti ve véci
probihajictho insolvenéniho fizeni. Pozastaveni vyplaty zadrZného z divodu
probihajiciho insolvenéniho fizeni neni prodlenim objednatele. Bude-li insolvencni navrh
odmitnut, vyplati objednatel zadr7né do 60 dnmi ode dne dorufeni pravomocncho
rozhodnuti o odmitnuti insolven&niho ndvrhu zhotovitelem objednateli za pfedpokladu,
7e jiz obdrZel pisemnou vyzvu zhotovitele. V ptipadé, %e bude rozhodnuto o zplisobu

teseni Gipadku, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem & 182/2006 Sb.,
insolven&ni zakon, v platném znéni.

3. STAVENISTE

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni$té do 3 dnd poté, co pisemné vyzve
zhotovitele k pfevzeti stavenists a k zahdjeni praci, ve stavu odpovidajicim této smlouve.

O piedani a pievzeti staveni§té bude mezi smluvnimi stranami sepsn protokol o pfedani
a prevzeti staveni§té. PE{lohou protokolu o pfedini a pfevzeti staveniSte bude ,
harmonogram praci a dodivek, ktery piedloZi pfi pfevzeti staveniSté zhotovitel ~
objednateli k odsouhlaseni. Zavazny a kone&ny harmonogram praci bude oboustranng
potvrzeny podpisy oprévnénych osob obou smluvnich stran.

Pokud se zhotovitel k prevzeti stavenitd nedostavi a nedostavi se ani v ndhradnim
terminu stanoveném objednatelem, méd se zato, Ze staveni§t¢ v ndhradnim terminu
pfevzal, neni-li pisemng dohodnuto jinak, Pravni domnénka pfevzeti staveni§t& se uplatni,
pokud objednatel neuplatni pravo od smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupend
objednatele od smlouvy zdivodu nepfevzeti staveniSté zhotovitelem je objednatel
opravnén zhotoviteli vyudtovat jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&
a krom& toho je zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklou Skodu.

Dilo bude provadéno za provozu skladu a pfipadné niklady zhotovitele vzniklé z didvodu
télo skutetnosti, napf. z diivodu nakladi na opatfeni k dodrZovéni pfedpisi objednatele
platnych v aredlu skladu objednatele, jsou zahrnuty ve smluvni cené za dilo. O pribéhu
realizace dila bude veden stavebni denik. Do stavebnfho deniku jsou oprévnéni zapisovat:

- za objednatele: Daniel Hrdli¢ka, daniel.hrdlicka@ceproas.cz, 602 666 915

- za zhotovitele: Milan Urbanek, urbanekm@mcsystems.cz, 773 659 203
Josef Hanus, hanusj@mcsystems.cz, 773 659 205
Radovan Némec, nemecr@mcsystems.cz, 602 517 542

Zhotovitel zodpovidd za ¥adnou ochranu veskeré zelen¢ v misté plnéni dila a na
sousednich plochach, poskozenou nebo znigenou zeledl je povinen nahradit. Zhotovitel
musi rovn&Z dbét na to, aby sousedici objekty a pozemky byly v co nejmensi mife
obt&¥ovany realizaci dila a po ukonéeni praci musi zhotovitel tyto objekty a pozemky
uvést do piivodniho stavu.

Zhotovitel zodpovid4 za vyty&eni a ochranu inZenyrskych sitf na staveniti a odpovédnost
za $kody pfi netiplném &i vadném vyty&eni nese zhotovitel. Zhotovitel musi dbét na to,
aby realizace dila probihala pouze ve vyty€eném obvodu staveniste.
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3.7.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

5.1.
5.2

6.1.

6.2.

Zhotovitel zodpovida za udrZeni pofadku na vlastnim stavenisti. V pfipad€, Ze zhotovitel
nezajisti likvidaci vlastniho odpadu a zbytkéi materialu, odstrani je objednatel sim na
naklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré nédklady dle
pfedchozi véty, které mu budou objednatelem vyuétovany, a to ve lhiitd uvedené ve
vyzvé k vyuétovani téchto nédkladii zaslanou objednatelem zhotoviteli na adresu
uvedenou v zihlavi této smlouvy.

4. DOBA PLNENI]

Zhotovitel se zavazuje zah4jit provedeni dila nejpozdéji do 3 dni po podpisu protokolu
o pfedani staveni§t¢ dle pfedanych pokynid objednatele. Poru$eni tohoto zavazku je
divodem pro odstoupeni objednatele od této smlouvy s pravem na néhradu Skody vici
zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit a pfedat fadne provedené dilo v rozsahu této smlouvy, tj.
véetn¢ dokladli podle této smlouvy, vsouladu s harmonogramem praci a dodavek
pfedanému objednateli pti prevzeti stavenisté zhotovitelem, od pfedéni a prevzeti
staveni§té zhotovitelem nejpozdgji do 30 kalenddinich dmi, nejpozdéji vSak do
25. 3. 2013.

Pokud zhotovitel pfipravi bezvadné dilo k pfedani objednateli pied ukontenim Ihfity
sjednané v tomto Elanku (viz bod 4.2 smlouvy vy$e), zavazuje se objednatel dilo pfevzit ¢
i v nabidnutém diivéj§im terminu, pokud obdrzi v¢as a v souladu s touto smlouvou vyzvu
k pfevzeti v souladu s bodem 7.2 této smlouvy.

DodrzZeni terminu plnéni zhotovitele je zavislé na fadné a vCasné souéinnosti objednatele
pfi provadéni dila a to zejména umoZnéni vstupu pracovniki zhotovitele do aredlu
CEPRO, as., Loukov. Po dobu prodleni objednatele s plnénim jeho povinnosti &i
v pfipadé neposkytnuti f4dné soudinnosti objednatele ¢i v pfipadé odmitnuti sjednané
soufinnosti objednatele neni zhotovitel v prodleni s plnénim svého zavazku,
neposkytnutim soucinnosti podminéného. Sjednana souéinnost objednatele je uvedena téz
v oboustranné potvrzeném harmonogramu praci a dodavek.

5. MiSTO PLNENi
Mistem plnéni je stavenistd ve skladu CEPRO, a.s., v lokalité Loukov.

Misto uvedené v pfedchazejicim ustanoveni je taktéZ mistem pfedani a ptevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje dodrZet misto 1 umisténi dila v souladu se smlouvou.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAV{ PRI PRACI
A POZARNI OCHRANA

Plnénim povinnosti v oblasti zaji§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
BOZP) na staveniSti mezi zaméstnanci objednatele a zaméstnanci zhotovitele je za
objednatele, v souladu s ustanovenim zékona &, 262/2006 Sb., zakoniku price, v platném
znéni, povéfen pan Ladislav Stastny, tel. 602309069, ladislav.stastny@ceproas.cz.
Zaroveil se obé strany dohodly, Ze tato osoba bude plnit ulohu koordinace provadéni
opatfeni k zajiSténi BOZP zamé&stnancii objednatele a zhotovitele a postupil k jejich
splnéni.

Plnénim povinnosti v oblasti zaji§téni BOZP na staveni$ti mezi zamé&stnanci zhotovitele
a zamé&stnanci objednatele je za zhotovitele, v souladu s ustanovenim zdkona &. 262/2006
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7.1.
7.2.

7.3.

74.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

Sb., zdkoniku prace, v platném znéni, povéfen Radovan Némec, tel. 602 517 542. Za
BOZP a poZarni ochranu na stavenisti zodpovida zhotovitel.

7. PREDANI A PREVZETI DILA
Prevzeti a predani dila dle této smlouvy bude provedena zpiisobem dle této smlouvy.

K ptevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele alespofi 3 pracovni dny pfedem, a to
zdpisem udindnym ve stavebnim deniku a souCasn€ elektronickou postou 0sobam,
uvedenym v Gvodni asti této smlovy jako opravnénym jednat za objednatele v rameci
uzaviené smlouvy ve v&cech technickych a realizace dila.

O predani a pfevzeti dila, tj. dila kompletniho, bezvadncho a plné funkéniho, jsou
zhotovitel a objednatel povinni sepsat pfedavaci protokol. Za objednatele je opravnéna
k podpisu predavaciho protokolu pfejimaci komise. Protokol bez prohld3eni o pievzeti
dila neni protokolem ve smyslu této smlouvy a musi prokazovat pfevzeti dila
objednatelem dle podminek této smlouvy (tj. zejména téZ musi prokazovat prevzeti
dokumenti potfebnych k uZivani dila dle bodu 1.2 smlouvy). Do pisemného prohlaSeni
objednatele o prevzet{ dila neni pfedédvaci fizeni skonfeno a pribéine protokoly o
pritbéhu pfedavaciho fzeni nejsou ptedavacim protokolem ve smyslu této smlouvy.
Piedéavaci protokol bude tvofit nedilnou soudast faktury — datiového dokladu vystavencho
zhotovitelem v souladu s bodem 2.2.1 této smlouvy.

Rozhodne-li se objednatel pfevzit dilo i ptes ojedinglé vady & nedod€lky nebrénici
samostatnd ani ve vzajemné souvislosti fadnému provozu dila, pak v tomto piedavacim
protokolu je zéroveti objednatel opravnén uvést zjevné vady a nedodélky dila, pokud se
s nimi rozbodne dilo ptevzit. Kromé vad a nedod&lki budou v protokolu uvedeny lhity,
v nichZ je zhotovitel zavazan tyto vady a nedodglky odstranit. Po jejich odstranéni bude
sepsén protokol o odstranéni vad a nedodglkd, ktery bude podepsin objednatelem
i zhotovitelem. Pevzeti dila s vadami a nedod&lky, dle véty prvni tohoto odstavce, nema
vliv na povinnost zhotovitele uhradit smluvni pokutu dle 1. 9 této smlouvy.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo objednateli na zaklad€ této smlouvy ve smyslu
ust. § 563 zakona & 513/1991 Sb., obchodni zékonik, v platném znéni, zéruku za to, Ze
dilo bude mit po dobu zéruéni doby vlastnosti, sjednané v této smlouvé (jejich soutdstech
i priloh4ch), stanovené v pravnich a technickych pfedpisech. Zaru¢ni doba se sjednava
v délee trvani 60 mésict, s vjimkou zatizeni a samostatnych komponent, instalovanych
zhotovitelem, pro n&Z &ini délka zéru¢ni doby 36 mésicd, poitdno od pfedani dila
zhotovitelem objednateli podpisem ptedavaciho protokolu smluvnimi stranami.

Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstrafiovani zéruénich vad dila. Pro odstranéni
vad a nedodglke, pokud se objednatel rozhodl s nimi dilo pfevzit, event. pro odstranénou
zarudni vadu béZi zaruéni lhita od podatku od podpisu protokolu o odstranéni vad
a nedodélkh ev, zdruénich vad.

Zhotovitel se zavazuje odstranit pisemné reklamovanou vadu brénici provozu dila bez

zbytedného odkladu po dorudeni reklamace, nejdéle vSak ve lhiitg 24 hodin, a ve lhité
10 dni vadu nebranici provozu dila.

Vady dila miZe objednatel reklamovat pisemné v listinné formé na adresu sidla
zhotovitele & e-mailem na nemecr@mecsystems.cz. Reklamace vad je uplatnéna vcas,
pokud ji objednatel uplatni u zhotovitele, tj. zhotoviteli vadu oznidmi zphsobem
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9.1.

9.2.

9.3.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

uvedenym v prvni vété tohoto bodu, nejpozdéji do konce zaruéni doby. Lhity pro
odstranéni vady jsou pocitany ode dne oznimeni vad/y objednatelem zhotoviteli.

Kromé& povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti za vady a ziruky je
zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklé prokézané Skody, které objednateli
vzniknou v souvislosti s vadnym plnénim zhotovitele.

9. SMLUVNI POKUTY, SANKCE

V pfipadé prodleni zhotovitele se spindnim Ihity pro predanf fadn& provedencho,
bezvadného, funkéniho a provozuschopného dila, uvedené v ustanoveni bodu 4.2. této
smlouvy, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vydi 0,1 %
z celkové ceny dila, vEetné DPH, uvedené v ustanoveni 2.1. této smlouvy za kazdy
zapodaty den prodleni.

Za nesplnéni lhity nebo terminu odstranéni vad a nedodé&lki v souladu s bodem 7.4 této
smlouvy, nebo za prodleni zhotovitele s odstranénim vady dila, reklamované v zéruéni
dobg, ve lhite dle bodu 8.2 této smlouvy, je objednatel opravnén zhotoviteli vyudtovat
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaZdy zapo&aty den prodleni a zvIast’ za kaZdou
vadu ¢i nedodélek, s jejichZ odstranénim je zhotovitel v prodleni.

V ptipadé neplnéni stanoveného harmonogramu praci a dodivek zhotovitelem je
objednatel opravnén zhotoviteli vyi&tovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy :
zapoCaty den prodleni s postupovym terminem. Za postupovy termin se povazuje kazdy
termin v harmonogramu prac{ a dodavek, sjednaném podle této smlouvy.

Neodevzda-li zhotovitel objednateli ¥adn& vyklizené staveniste, prosté vSech pozistatki
¢innosti zhotovitele a odpovidajici projektu dila, do 5 dnii po vyprieni sjednané Thity pro
piedani dila, je objednatel opravnén zhotoviteli vyidtovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy zapo¢aty den prodleni.

V piipadé poruseni podminek BOZP je objednatel opravnén poZadovat od zhotovitele
zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 500,- K¢ za kaZdy jednotlivy piipad poruseni.

V piipad€ prodleni zhotovitele s pfedloZenim faktury — dafiového dokladu, na jehoz
zéklad€ je objednatel povinen pfiznat a zaplatit daii z pfidané hodnoty, je objednatel
opravnén poZadovat od zhotovitele zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.500,- K& za prvni
den prodleni a 3.000,- K& v ptipadé prodleni del3iho, neZ 10 dni.

V ptipadé prodleni objednatele s placenim Fadné vystavené a doloZené faktury je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vys3i, stanovené platnymi
pravnimi piedpisy.

Pro v3echny smluvni pokuty sjednané v této smlouvé plati, Ze zhotovitel je kromg
zaplaceni smluvni pokuty povinen nahradit objednateli v celé vydi $kodu vzniklou
poruSenim povinnosti zaji$t€né smluvni pokutou, a rovngZ néklady vzniklé objednateli
z diivodu poruleni povinnosti zhotovitelem (nap¥. sankce podle pravnich predpisé na
tseku BOZP, dani apod.), nedohodnou-li se smluvn{ strany pisemné jinak.

10.0STATNI UJEDNANI

Funkei technického dozoru je povéfena osoba, uvedena v ivodni &asti této smlouvy jako
osoba opravnéna jednat za objednatele v ramei uzaviené smlouvy ve vécech technickych
a realizace dila, kazdy je opravnén jednat samostatng.
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Objednatel je opravnén kdykoliv pisemné tyto osoby 7zménit. Zména je vidi zhotoviteli
Gi&inn4 dnem pisemného oznimeni zdpisem ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen mit a prohlasuje, Ze ke dni uzavien{ této smlouvy ma uzavienou

smlouvu o pojisténi odpovédnosti za 3kody zplisobené tfetim osobam, pojisténi ciziho
majetku a pojidténi odpovédnosti za Skodu na Zivotnim prostiedi, platnou po celou dobu
realizace dila. Minimalni limit pojistného pln&ni &ini 500.000,- K& pro Skodu zpiisobenou
tfeti osobé a 500.000,- K& pro ekologickou Skodu. Skody véetng uslého zisku, které
nejsou pokryty pojisténim, jdou na vrub zhotovitele. Zhotovitel je povinen kdykoli na
vyzadani objednatele pfedloZit objednateli doklady prokazujici spingni povinnosti
pojidténi odpov&dnosti dle véty prvni a druhé tohoto bodu.

Dojde-li z jakychkoli divodii ke skonfeni smlouvy pied dokon&enim dila, ma zhotovitel
prévo na zaplaceni Castky odpovidajici smluvni cené za dilo uvedené v této smlouve,
sni¥ené o ndklady, které nebyly z divodu skonéeni smlouvy vynaloZeny a sniZzené o
naklady na ty &ésti rozpracovaného dila, u nichZ jsou doloZeny doklady sjednané v této
smlouvé v bodu 1.2 smiouvy, nebof tyto doklady jsou nezbytné k fddnému dokonCeni
dila. Pro doloZeni realizované &asti dila a vlastnosti rozpracovaného dila se pfiméfené
pouziji ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel je opravnén a povinen vystavit fakturu —
datiovy doklad v objednatelem odsouhlasené vy3i ceny za rozpracované dilo, doloZenou
protokolem o pfevzeti rozpracovaného dila potvrzeného objednatelem, s ndleZitostmi
podie této smlouvy. Zhotovitel nese veskeré Skody vzniklé porugenim této povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje F4dn& plnit vedkeré své finanéni zavazky a chovat se tak, aby viei
nému nebyl podan névrh dle zdkona &. 182/2006, insolvenéni zakon, v platném znéni, a
zavazuje se, Ze nevstoupi po dobu plnéni této smlouvy do likvidace. Zhotovitel se také
zavazuje plnit své finandni zavazky a platebni moralku viiéi svym dodavatelim
(subdodavatelim). RovnéZz se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl piislusného
sivnostenského opravnéni potfebného pro ¥adné plnéni této smlouvy. Zhotovitel se
rovnéZ zavazuje chovat tak, aby proti nému nebylo zahdjeno trestni stihani.

Strany se dohodly, Ze tato smlouva zanika kromé pisemne dohody smluvnich stran t€Z:

1. Odstoupenim jedné ze smluvnich stran v piipadé podstatne¢ho poruseni této smlouvy
druhou smluvni stranou a z ditvodd stanovenych zdkonem & 513/1991 Sb., obchodni
zékonik, vplatném znéni. Smluvni strany déle shodn& prohlaSuji, Ze divodem
k odstoupeni objednatele od smlouvy je i vyskytnou-li se skute¢nosti, za které
zhotovitel neodpovida a které bran{ v zahdjeni & provadéni dila, a trva-li tento stav po
dobu deli ne# 14 dnt, nebo vstoupi-li zhotovitel do likvidace nebo na n& bude podan
insolvenéni navrh.

2. Za podstatné poruseni této smlouvy se povaZuje vZdy prodleni zhotovitele s plynulym
a fadnym providénim dila, pfestoe byl na porudeni zdvazku provadet dilo #adné
a plynule pisemng objednatelem upozornén, prodleni s pfedinim dila ve 1hite dle této
smlouvy a prodleni objednatele s placenim platby dle této smlouvy v jednotlivych
pfipadech o vice nez 14 dni, agkoli byl na své prodleni a moZnost zhotovitele
odstoupit od smlouvy pisemné upozornén a dodatetna Ihita ke splnéni platebniho
zdvazku objednatelem uplynula marng. |

3. Objednatel je, krom& vypovédi bez uvedeni divodu, opravnén jednostranné
vypovédét smlouvu s utinkem k datu, uvedenému v pisemné vypovédi v pfipadg, Ze
zhotovitel je opakovang v prodleni s pfedloZenim fadnych a kompletnich datfiovych
dokladii nebo podkladd, potfebnych pro fadny vypodet a odvedeni dané z pfidané
hodnoty podle zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.



CEPRO, a.s. Smlouva o dilo & 34372 14z 14
002/13/0CN Rekonstrukce serverovny Loukov

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.6.
11.7.

11.8.

4. Duavodem pro ukoneni této smlouvy ze strany objednatele je rovnéZ skute€nost
zahdjeni trestniho stihani proti zhotoviteli podle zdkona &. 141/1961 Sb., o trestnim
tizeni soudnim, v platném znéni, z divodu spichéani ¢i pachani trestného ¢inu dle
zakona ¢, 418/2011 Sb., o trestni zodpovédnosti pravnickych osob, v platném znéni.

11.ZAVERECNA USTANOVENI

Veskera ustanoveni této smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze pfipadnd neplatnost
nékterého z ustanoveni nezptsobuje neplatnost celé smlouvy. V ptipad® rozporu mezi
znénim této smlouvy a jejimi piilohami, plati znéni nejvyhodnéjdi podle volby
objednatele, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto n&co jiného.
Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni Vseobecnych obchodnich podminek
(“VOP*), které tvofi nedilnou soulast této smlouvy. V ptipadé rozdilu mezi ustanovenim
ve VOP a ustanovenimi v této smlouvé, maji pfednost ustanoveni v této smlouvé (§ 273
obchodniho zékoniku).

Tato smlouva a veSkeré pravni vztahy z ni vzniklé, se ¥idi pfislu$nymi ustanovenimi
zdkona €. 513/1991 Sb., obchodni zékonik, v platném znéni, a pravnim fidem Ceské
republiky.

Vegkeré zmé&ny a doplnéni této smlouvy mohou byt provedeny potize ¢&islovanymi,
pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran, neni-li ,
v této smlouvé sjednano jinak. :
Tato smlouva byla podepséana ve &tyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran
obdr#i po dvou vyhotovenich.

. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou jeji pfilohy:

- pfiloha €. 1 - V3eobecné obchodni podminky
- ptiloha ¢, 2 - Vykaz vymér

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany se zavazuji feSit pfipadné spory vzniklé na zidkladé této smlouvy
pfednostné dohodou, nebude-li spor vyfeSen smirnou cestou, jsou kfeSeni sporti
smluvnich stran ptisluiné soudy v Ceské republice.

Na ditkaz souhlasu s obsahem vech vySe uvedenych ustanoveni p¥ipojuji ob& smluvni
strany podpisy svych opravnénych zastupci.

V Praze dne: 20. 2. 2013 s KR L L

Objednatei;n ./

f?‘w»

Zhotovitel:
b MC Systems & Services s.r.o.

Milan Urbanek
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V3ieobecné obehodni podminky na stavbu

1. OBECNA USTANOVENI

1.1. Definice pojmi

I.I1.1.  V téchto vieobecnych obchodnich podminkach
(dile jen ,.,FOP*), budou mit nisledujici vyrazy
uvedené vyznamy. Je-li v téchto VOP n&ktery
vytaz uveden s poédteénim velkym pismenem a
neni-li jeho vyznam definovin ve VOP, mi
vyznam uvedeny ve Smlouv& a/nebo v jejich
dalfich pfilohdch & dokumentech, na které
odkazuje. Slova oznaujici osoby a strany
zahmuji i sdmZeni a jiné pravnické osoby, s
vyjimkou pripadi, kdy kontext vyZaduje néco
jiného. :
ZaFizeni staveniSte - dogasné objekty a zafizeni,
které po dobu provadéni Dila sloui provoznim a
socidlnim Géelim Persenalu Zhotovitele. Pro tyto
Géely mohou byt vyuivany téz objekty a
zafizeni, které jsou budovany jako soudist Dila
nebo jsou jiz vybudovény a poskytovany
kuvedenému vyuZiti, pokud se tak Smluvni
strany dohodnou, I
Viceprice - préce, dodavky a/nebo sluZby, kieré
nejsou zalrnuté v pfedmétu Dila ani jejich cena
ve sjednané Cené dila a Smluvni strany se
dohodly na jejich provedeni.
Ménéprice - prace, doddvky a/nebo sluzby, které
jsou zahrnuté v pfedmétu Dfla a jejich cena ve
sjednané Cen& dila a Smluvni strany se na
podminkdach jefich neprovedeni dohodly, aniz by
bylo ohroZeno tidné provedeni Dila.
Soupis provedenych praci — definuje rozsah
praci, doddvek a sluZeb provedenych na Dile za
piisluiné dasové obdobi.
Vykaz vymér — vymezeni mnoZstvi praci,
konstrukei, dodévek a sluZeb potfebnych ke
zhotoveni Dila obsahujici zejména popis a
mnoZsivi jednotek.
Polozkovy rozpofet - Zhotovitelem ocenény
soupis praci, dodédvek a sluZeb v rozsahu vykazu
vymér se specifikaci jednotkovych cen praci,
doddvek a siuZeb. Je podkladem pro sjednani
Ceny dila.
Havirie — stav Dila, kdy hrozi nebezpeéi $kody
velkého rozsahu (napf. zdvafné poruchy ve
stavebnich konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji
¢asti, poruchy provezu, rozvodii medii, atd.) nebo
ohroZuje zdravi & Zivoty osob, Zivotni prostredi
nebo majetek nebo provez Objednatele.
Elektronicka forma soupisu praci, dodivek a
sluZeb s v¥kazem vymér - struktura a obsah je
definovdn formou souboru dle poZadavki
Objednatele v souladu sobecnd zdvaznyemi
pfedpisy. Forma souboru umoZiiuje
prenositelnost informaci.
Subdodavatel — privnickd nebo fyzicki osoba
provadéjici dilél podnikatelskou &innost pro
Zhotovitele na zakladé samostatné mezi nimi
uzaviené smlouvy,

1.1.10.




L1.1L

1.1.12,

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1117

1.1.18.

1.1.19.

Zastupce Zhotovitele - osoba
Zhotovitelem ve Smlouvé nebo urend postupem
podle Smlouvy jako osoba oprivnénd jednat za
Zhotovitele v plném nebo vymezeném rozsahu
nebo osoba urfend Cas od asu Zhotovitelem
podle ¢lanku 2.3 (Zdstupce Zbotovitele) VOP,
kterd jedné za Zhotovitele.

Zistupce Objednatele - osoba uvedena
Objednatelem ve Smlouvé nebo uréend postupem
podle Smlouvy jako oscba oprivnénd jednat za
Objednatelc v plném nebo vymezeném rozsahu.
Persondl Objednatele - Zistupce Objednatele a

veikeii zaméstnanci Objednatele ozniameni
Zhotoviteli  Objednatelem  jako  persondl
Objednatele.

Personil Zhotovitele - Zastupce Zhotovitele a
velkeré osoby, které Zhotovitel vyuZivéa na
stavenifti nebo jakémkoliv mist€ pln&ni Smlouvy,
coz mohou byt jak zam&stnanci Zhotovitele, tak
kteréhokoliv Subdodavatele.

DuSevni vlastnictvi - priva k pfihlafovanym
nebo zapsanym ochrannym zndmkdm, patentiim,
uitnym ¢ pramyslovym vzorim, autorskd prava,
prava k poditaCovému software, k topografiim,
know-how, obchodnimu tajemstvi, prava podle
licenénich smluv a jinych dohod souvisejicich
s témito pravy a dale veSkerd prava a prostfedky
ochrany podobné povahy k uvedenym praviim z
primyslového adufevniho viastnictvi nebo
majici obdobny Géinek kdekoli na svéte a veikeré
vyrobni a technologické znalosti nebo informace,
které jsou zplisobilé byti chrindny proti
nekalosoutd¥nimu jednani nebe na zakladé
zvlainich pravnich predpist tykajicich se
dugevniho vlastnictvi kdekoli na svété (zejména
technické znalosti, technickd dokumentace,
technologické procesy a vzory a jiné znalosti a
informace tykajici se Dila).

Dokument Zhotovitele — jakdkoli pisemnost af
jiz v elektronické & listinné formé vyhotovena
Zhotovitelem nebo Subdodavatelem pro idely
nebo v souvistosti s pinénim Smlouvy.
Dokument Objednatele - jakikoli pisemnost at’
jiz v elekronické & listinné form& vyhotovend
Objednatelem nebo tfetl osobou povéfenou
Objednatelem pro tgely nebo v souvislosti
s pln&nim Smlouvy.

Technicky dozor - Zistupce Objednatele, ktery
bude provéfovat a kontrolovat realizaci Dila
vijejim prabdhu a kiery bude vykonavat
povinnosti  stanovené mu  Smlouvou. V
pravomoci Technického dozoru Objednatele neni
ménit smhuvni dokumenty, pokud Smlouva
nestanovi jinak.

Stavebni dozor - Zistupce Objednatele, uréeny
Objednatelem v pHipadech, kdy tak stanovi zdkon
& 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozd&j$ich pfedpist (dale jen ,.stavebni zdkon™),
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uvedena-
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ktery spliiuje podminky stavebniho zdkona na
osobu vykonavajici stavebn{ dozor a ktery
vykon4va stavebni dozor nad realizaci Dila ve
smyslu stavebntho zékona. V pravomoci
Stavebniho dozoru neni mé&nit smluvni
dokumenty, pokud Smlouva nestanovi jinak.

1.2, Vyklad pojmi

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.
1L.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

Kromé pipadi, kdy tato Smlouva nebo kontext

vyZaduje néco jiného:

a) slova v jednotném ¢&isle rovnéZz zahrnuji
mno#né &fslo a slova v mnoZném &isle
zahmuji i &islo jednotné;

b) ustanoveni obsahujlei slove "souhlasit",
"souhlas" nebo "dohoda" vyZadujf, aby
souhlas nebo dohoda byly zaznamenany
pisemné, a

¢) "pisemny" ncbo "pisemné" mamend psany
rukou, strojem, tidtny nebo zhotoveny
elektronicky.

Komunikace mezi stranami 1,

Kdekoliv Smlouva pfedpoklidd schvdleni nebo
vydani souhlasu, potvrzeni, vyjadieni, ozndmeni
a ¥adosti, budou tyto tkony, neni-li ve Smlouvé
nebo téchto VOP uvedeno néco jiného:

a) pisemné a pleddvany osobné (proti
potvrzeni), poslany doporudencu podtou
nebo kuryrem (proti potvrzeni), piipadng
elektronickou poétou 8 uznévanyih
elektronickym podpisem,

b) dorufeny, zasliny nebo pieneseny na
adresu Smiuvni strany uvedenou ve
Smlouvé, pokud Smluvni strana oznami
zménu adresy, budou tkeny od obdrZeni
oznimeni této zmény doruéoviny na adresu
uvedenou v oznameni,

¢) pro komunikaci a ukony tykajici se
technickych zaleZitosti realizace Dila lze
pouZit i stavebni denfk.

Schvaleni, potvrzeni a souhlas nebudou bez

rozumného divodu zadrZovéany nebo

zpoZdovany.

Dokumenty dorudované prostiednictvim drZitele

poitovni licence se povaiuji za dorudené tfeti den

ode dne prokazatelného odeslani, nebude-li
pozd&iii dorudeni prokazano jinak.

Jazyk

M4-li ngjaka Zast smluvni dokumentace verze
sepsané ve vice neZ jednom jazyce, bude mit
ptednost verze v deském jazyce.

Komunikanim jazykem bude deitina.

Bude-li Zhotovitel potfebovat tlumodnika, zajisti
si jej na své naklady.

Veikeré Dokumenty  Zhotovitele
vypracoviny v Seském jazyce.

budou



1.5. Interpretace dokuments

1.5.1.

1.5.2.

Dokumenty tvofici Smlouvu nebo dokumenty, na
které Smlouva odkazuje, budon pokladiny za
vzdjemné se vysvétlujici,

Jestlize se v dokumentech najide dvojznacnost
nebo  nesrovnalost, Objednatel vyda nutmé
objasnéni nebo pokyn pro Zhotovitele.

1.6. Péte o dokumenty a pristup k dokumentim

Viechny Dokumenty Zhotovitele a Dokumenty
Objednatele predané Zhotovitelj budou pod
sprivou a v pééi Zhotovitele, pokud a dokud
nejsou pfevzaty Objednateiem. Pokud neni ve
Smilcuvé uvedeno jinak, poskytne Zhotovitel
Objednateli nebo Zastupci Objednatele %est
vyhotoveni kaZdého z Dokumenti Zhotovitele.
Zhotovitel bude na stavenisti uchovavat jednu
kopii Smlouvy véetnd viech pfiloh a ostatnich
dokumenti, na n&* Smlouva odkazuje,
projektové dokumentace a dalfich Dokumenti
Zhotevitele, jejich zmén a dalgich sdlent danych
v souvislosti s plnénim Smlouvy. Persondl
Objedratele bude mit kdykoli pfistup ke viem
tmto dokumentiim. Jestlize se Smiuvni strana
obévé nebo zjistila chyby nebo zévady technické
povahy v jakémkoli dokumentu, ktery byl
vyhotoven pro pouiti pHi realizaci Dila, oznami
Smluvnf strana tuto chybu nebo zavadu
neprodleng drubé Smluvn strang, Smhuvni strany
se bez zbytedného odkladu dohodnou na postupu
a zplisobu odstranéni zjisténé chyby & zavady,

L.7. Uzivini Dokumenti Zhotovitele Objednatelem

171,

1.7.2.

Pokud Dokument Zhotovitele, popf. jeho &ast,
jakoZto vysledek &innosti Zhotovitele dle
Smiouvy, je autorskym dilem podle zikona &
121/2000 Sb., autorsky zékon, ve znéni
pozdgjich predpisi (dale jen wAutorsky zikon™)
nebo podobného obecnd zivazného pravniho
pfedpisu podle pravniho #idu bydli§té/mista
podnikéni Zhotovitele, poskytuje  Zhotovitel
podpisem  Smlouvy  Objednateli k takto
vytvofenému Dokumentu Zhotovitele jako celkuy
i kjeho &stifem) fasova heomezené, prenosné,
neexkluzivai opravngni k vykonu préva je uZit:

a)  rozmnoZovanim, sd¥lovinim tetim osohdm
a jinym zpisobem pro igely zhotoveni,
provozu, udrZby, tprav, oprav a odstrangni
Dila, a

b} na kterémkoliv poditati na stavenidti a na
daldich mistech plnéni piedpoklddanych
Smlouvou v plipadé Dokumentu
Zhotovitele, resp. jeho Casti, ktery je
v elektronické forms.

Dokumenty Zhotovitele nebudou bez souhlasu
Zhotovitele  Objednatelem (nebo v jeho

zastoupeni} uZiviny pro jiné Uéely ne# uvedend v

tomto &lanku 1.7 VOP. Objednatel Jje opravnén
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1.7.3.

1.7.4,

Vicobecné obchodni podminky na stavbu

pro iéely uvedené v &linku 1.7.1 VOP autorské
dilo upravovat & ménit.

V pfipadé, Ze Dokument Zhotovitele popi. jeho
¢ast, jakoito vysledek &nnosti Subdodavatele
podichd ochrang podle Autorského zikona nebo
podobného obecnd zivazného priavniho pfedpisu
podle pravntho tidu bydli§té/mista podnikani
Subdodavatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro
Objednatele ve vztahu k takovému Dokumentu
Zhotovitele opravndni v rozsahu &l4nku 1.7.1 a
1.7.2 VQP.

Odména za poskytnuti veSkerych oprévngni
uvedenych vtomto &lanku 1.7 VOP je jiz
zahmuta v Cené dila.-

1.8. Ufivdni Dokumenti Objednatele Zhotovitelem

1.8.1.

1.8.2.

Pokud Dokument Objednatcle, popf. jeho &ast,
jakoZto  vysledek  Einnosti Objednatele  dle
Smiouvy podléhi ochrang podie Autorského
zikona nebo podobného obecna zivazného
privntho pfedpisu podle pravniho Fidu mista
podnikéni  Objednatele, poskytuje  Objednatel
podpisem  Smiouvy  Zhétoviteli  k takto
vytvofenému Dokument Objednatele jako celku
popt. k jeho &astifem), fasové omezend na dobu
realizace  Dila, nepfenosng, neexkluzivni
opravnén{ k vykonu préva jej na viastni néklady
ufit rozmnofovinim a sd&lovinim  tFetim
osobam, pokud je io nezbytné nuiné pro adely
pinéni Smiouvy,

V pfipadg, Ze Dokument Objednatele popt. jeho
tast, jakotto vysledek &innosti tfeti osoby pro
Objednatele podléha ochrang pedle Autorského
zikona nebo podobného obecnd zdvazného
pravatho  predpisu  podie prévniho  f4du
bydlisté/mista podnikéni t¥eti 0s0by, zavazuje se
Objednatel zajistit pro Zhotovitcle ve vztahu
k takovému Dokumenty Objednatele opravnéni
v rozsahu &lanku 1.8.1 VOP.

1.9. Spoleéné a sdilené zdvazky

Jestlize Zhotovitel Smlouvu pini jako (pedle
aplikovatelného prava, pokud to Smlouva &
zavazné pravni piedpisy umoZiiuji) spoledny
podnik, konsorcium nebo jiné nekorporagni
sdruZeni dvou nebo vice osob:

a) tyto osoby budou spoleéné a nerozdilng

odpovédny  Objednateli za splnénf
Stlouvy,
b) tyto osoby oznami Objednateli svého

zastupce, ktery bude opravnén zavazovar
kaZdou z téchto osob na strans Zhotovitele,
a

¢) Zhotovitel nebude ménit své sloZenf nebo
privni status bez predchoziho souhlasy
Objednatele.

]



2,

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1. Povinnosti Zhotovitele

2.1.1.

Zhotovitel je povinen na své nédklady pii
provadéni Dila a jeho &asti dodrZovat zejména:
a) obecns zévazné pravnf predpisy,
b) plané feské techmické normy anebo EN
normy,
¢} pozarni pfedpisy,
d) vekkeré privnf a ostatni obecné zivamé

pravni  piedpisy kzajifténi BOZP
zejména:
¢ Sdéleni federdlniho ministerstva

zahraniénich véci ¢ 433/1991 Sb,,
o Umluvé o bezpednosti a ochrand
zdravi v stavebnictvi (& 167),
s zdkon & 309/2006 Sb., o zaji¥tEni
dalfich podminek bezpednosti a
ochrany zdravi pfi prici, ve zn&ni
pozdgjsich pfedpisi (ddle jen
weidkon & 3092006 §b.),
e zikon & 262/2006 Sb., zakonik
price, ve znéni pozdgjsich pfedpisi
(déle jen ,.Zdkonik price®),
e) privni piedpisy voblasti naklidani
s odpady, zivadnymi latkami,
chemickymi litkami a p¥pravky a pravni
pfedpisy na ochranu ovzdusi,
f)  vnitfni pfedpisy Objednatele, s nimiz byl
seznamen,
g) podminky stanovené Smlouvou,
h) stanoviska a rozhodnuti organti stitnf
Spravy a samosprivy,
i) technicka pravidla a postupy,
j) pokyny Objednatele, podklady piedané
Objednatelem.
Zhotovitel je povinen umoZnit vykon stavebniho,
technického a autorského dozoru v souladu
se Smlouvou po celou dobu providéni Dila
Zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje, 7e¢ Dilo, jakoZ i jeho
jednotlivé &asti, bude odpovidat nejnovéjSimu
stavu techniky, bude prvotfidni ve wviech
detailech, spolchlivosti i funkci a zabezpedi
bezperuchovy provoz a bude odpovidat a
vyhovovat viem poZadovanym parametrim, ke
kterym ma byt zhotoveno, podle Smlouvy.
Zhotovitel bude odpovidat za pfimé&fenost,
stabilitt a bezpefnost velkerych éinnosti na
staveniti, vefkerych metod realizace Dila a
veskerych dodavek, sluZeb a praci.

2.1.6.
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V pfipad®, 7c¢ Zhotovitel moZe poskytnout
Objednateli ndhradni plnéni povinného podilu
zaméstndvani osob se zdravoinim postiZenim ve
smyslu ustanoveni § 81 odst, 2 pism. b) zdkona &.
435/2004 Sb.,, o zaméstnanosti, ve zné&ni
pozdgjdich piedpisd (dile jen ,Zikon o
zamésinanosti*), je povinen Objednateli ndhradni
plnéni nabidnout vmaximdlni moZné mife
s chledemn na uzavienou Smlouvu a Zikon o
zamé&stnanosti.

2.2, Odbornost Zhotovitele

221

222,

Zhotovitel  prohlafuje, Z&¢ méd odbornost
odpovidajici plnéni Zhotovitele dle Smlouvy.
Zhotovitel prohlajuje, e se za vyuZiti svych
odbomnych =znalosti a zkodenosti pellivé a
podrobng sezndmil s mistem plnéni, smluvni
dokumentaci, v&cmi a podklady pfedanymi
Objednatelem a pokyny sd€lenymi Objednatelem
a provedl jejich kontrolu a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zji§téné

vady, rozpory, opomenuti, nedplné
popisy, pfipominky: a jiné¢ jejich
nedostatky,

b) neshledal ke dni uzavieni Smlouvy
jejich nevhednost, kterd by pfekézela
fadnému  zabdjeni, provadéni a
dokonéeni plnéni Smlouvy,

¢} neshledal Zidné zdvady v rozsahu svého
plnéni, které by branily splnéni
Smlouvy, dokonéeni Dila, jeho
bezvadnému provozu, nebo by byly v
rozporu s plainymi obecné zdvaznymi
pravnimi pfedpisy, technickymi
pledpisy, technickymi pravidly nebo
poZadovanou trovni vysledné kvality &
parametry Dila,

d) mi kdispozici viechny podklady a
informace pottebné k provedeni Dila.

Pokud Zhotovitel obdrZ diléf podklady k
provadéni Dila aZ v priibéhu realizace Dila po
podpisu Smlouvy, je povinen provéfit tyto
podklady neprodlené po jejich pfevzeti, Jestlize
Zhotovitel pisemné neupozorni bez zbyteéného
odkladu na zjiténé zavady v pfipadé, Ze je mohl
nebo mél na zikladé svych technickych a
odbornych znalosti védét nebo pfedpokladat, je
odpovédny za viechny s iim spojené nasledky.
Na pozd&jsi fipravy nebo doplitky nebude brin
zietel a pjdou k tiZi Zhotovitele.

Zhotovitel ptedloi podrobnosti o opatfenich a 2.3. Zastupce Zhotovitele

metodach, které navrhuje pfijmout pro realizaci
Dila, kdykoli o to bude Objednatelem poZadan.
Bez piedchoziho oznameni Objednateli nebude
provedena Zidnd vyznamnid zména téchto
opatieni 2 metod.
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232,

Zhotovitel jmenuje svého zastupce a dd mu
vetkerou potfebnou pravomoc nuinou k tomu,
aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle
Smlouvy.

Pokud neni zéstupce Zhotovitele jmenovité
uveden ve Smiouvé, piedd Zhotovitel, terminem
zahajeni Dila, Objednateli jméno a osobni udaje



2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

osoby, kierou hodld Zhotovitel jmenovat
Zastupcem Zhotovitele.

Zéstupce Zhotovitele bude v&novat viechen &as
fizeni &innosti Zhotovitele na zhotoveni Dila,
Jestlize mé byt Zéistupce Zhotovitele dodasné
nepiftomen béhem realizace Dila na staveni$ii &
na jiném mist¥, kde je Dile realizovdno, bude
jmenovéna vhodnd nihradni osoba, jejiz
jmenovani podléhd souhlasu Objednatele, a v
souladu s tim to bude oznidmeno Objednatsli.
Zastupee Zhotovitele bude jménem Zhotovitele
pfijimat pokyny Objednatele.

Zastupce Zhotovitele mie prenést jakoukoliv
pravomoc na n&kterou kompetentni osobu a toto
poveéfeni miZe kdykoli odvolat. Jakékoliv
povéfeni nebo jeho odvoléni nebude platng,
dokud  Objednatel neobdr?i predchazejic
ozndmeni podepsané Zastupcem Zhotovitele, v
némZ bude tato osoba jmenovdna a uvedeny
pravomoci, které  jsou sv¥fovany nebo
odvoldviny.

Zastupce Zhotovitele a viechny tyto povéfené
osoby museji plynné ovladat komunikeéni jazyk
definovany v &lanku 1.4.2 VOP,

2.4, Personil Zhotovitele

2.4.1.

2.4.2.

243,

244,

Zhotovitel odpovidd za chovdni Personilu
Zhotovitele provadéjictho Dilo a za to, Ze bude
mit Persondl Zhotovitele vetkera potfebna tfedni
povoleni, proskoleni a plaind kvalifikagni
opravnéni pro providéni Dila. Zhotovitel je
povinen na poZadéni Objednatele doloZit zejména
profkoleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pti
préci (déle a vy§e jen ,.BOZP“), poZzarni ochrand
(dile a vy3e jen ,.PO™), absolvovani pravidelnych
lékafskych prohlidek, priikazy zvldstni odborné
zplisobilosti (napf. u svifeéd, elektrikafi, vazadh

¢i leSendii).
Zhotovitel a/nebo  jeho Subdodavatel
zaméstndvajici  zahraniéni zamé&stnance je

poviten pro tyto zaméstance vyfidit a mit
v pofadku velkeré legislativni ndleZitosti dle
pravnich pfedpisi Jeského privniho fadu pro
pobyt a préci na azemi CR a doloZit na vyZddani
veskeré doklady Ohjednateli. Zhotovitel je
rovnéZ povinen prokézal, Ze tito zaméstnanci
zcela  porozuméli vhitinim  pfedpisim
Objednatele platnym chledné vstupu, pohybu a
provadéni praci v aredlu provozu Objednatele,
pokud se v n&ém provadi Dilo.

Zhotovitel a/nebe jeho Subdodavatel je povinen
mit v mist€ plnéni kopie dokladii prokazujicich
existenci  pracovnépravnich  vztahti  jejich
zaméstnanci  a  dokladf,  prokazujicich
oprivnénost pobytu zahraniénich zaméstnanct na
tzemi CR.

Personal Zhotovitele se bude Fidit ustanovenimi
viech pledpisi, s nimiz byl Objednatelem
seznamen dle ¢élénku 12.2.1. VOP. Zhotovitel je
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povinen nepfipustit k prici Personal Zhotovitele,
ktery nebyl k provedeni price proskolen dle
&linkn 12.2.1, VOP. Pro zahraniéni zaméstnance
Persondlu Zhotovitele zajisti Zhotovitel stilou
pfitomnost vedouciho pracovnika Zhotovitele,
ktery prokazatelné rozumi a hovofl &eskym
jazykem, a ktery dile =zajisti proskolen{
zahrani¢nich zam&stnanc Persondlu Zhotovitele,
pieklad Objednatelem poskytnutych 3kolicich
materidlt nebo pHtomnost tlumoénfka do
matefského jazyka za tdelem prokazatelného
porozumeéni tématu Skoleni,

Zhotovitel odpovidd vplném rozsahu za
dodrZovéni plainého znéni pfedpisi uvedenych
ve Smlouvé a mistnich podminek Personalem
Zhotovitele. Za timto Gdelem je povinen
jmenovat  odpovédnou osobu, kterdi bude
organizovat a fidit Persondl Zhotovitele a jméno
a pfijmeni této osoby sd&li Objednateli
v dostateéném  fasovém predstihu. Jmenovini
odpovédné osoby je povinnosti i v pfipadg, Ze se
Jjedni o dvouglenncu pracovni skupinu,
Objednatel je opravnén po Zhotoviteli poZadovat,
aby vykazal amebo Objednatel sam vykaze
zargdlu provozu Objednatele a/nebo  ze
stavenidi€, jakoukoliv  osobu  Personilu
Zhotovilele, kterd porusila obecng zivazné pravni
pfedpisy, technické anebo wnitfni predpisy
Objednatele platné v arealu provozu Objednatele
anebo si podina tak, %e to ohroZuje bezpeénost
a/nebo zdravi jeji i jinych zamsstnanci v aredlu
provozu Objednatele nebo na stavenidti (to se
tykd i poZivini alkoholickych & navykovych
ldtek, které snizuji jeho pracovni pozomost a
povinnosti se p¥i podezieni podrobit ptisluinému
testu),

2.5. Subdodavatel

2.5.1.

25.2.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Dila
nebo jeho $4sti Subdodavatele, kromé &asti Dila,
u nichz si Objednatel vyhradil, Ze nesmf byt
plnéna Subdodavatelem. Zhotovitel je opravnén
povéfit provedenim Dila nebo jeho &asti jen
takové Subdodavatele, kteti byli pfedem pisemn&
schvdleni Objednatelem, nebo ktef byli uvedeni
vpisemné Nabidce Zhotovitele doruend
Objednateli v zadivacim fzeni na vefejnou
zakdzku (fj. na pfedmét plnéni Smlouvy),
Schvéleni Subdodavatele nesmi Objednatel
bezdivodng zdrovat nebo jej bezdivodnd
odpirat,

Zména Subdodavatele, s jehoZ pomoct Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci v zaddvacim Hzeni na
pfedmét plnéni Smiouvy, je moind pouze za
takového Subdodavatele, ktery prokaZe splnéni
kvalifikace ~ve  stejném  rorsahu, jako
Subdodavatel, jehoZ md nahradit, v souladu se
zakonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
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ve znéni pozdéj¥ich ptedpist (déle jen ,Zdkon v
veFejnych zakdzkich™).

Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych
subdodavatelskych smiouvach splnéni povinnosti
vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy, a to
pFimétent k povaze a rozsahu subdodavky.

3. REALIZACE DiLA

3.1. Projektovi dokumentace

Je-li vypracovini projektové dokumentace
pfedmétem Smleuvy, jsou pozadavky na
projektovou dokumentaci stanoveny ve Smlouvé
a Zaddvaci dokumentaci a déle jsou prava a
povinnosti stran upraveny v ¢lanku 6. VOP.

3.2. Zhotoveni Dila

3.2.1.

3.22.

3.2.3.

Zhotovenim, realizaci & provedenim Dila se
rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni
veikerych praci, doddvek, sluzeb a s nimi
souvisejicich &innosti, kterych je potfeba trvale
nebo dodasné kfadnému zahdjeni, provedeni,
dokonéeni, vyzkouSeni a predini Dila a uvedeni
Dila do Fidného a bezpe€ného provozu, bez
ohledu na to, zda tyto préce, dodavky a sluzby.
byly uvedeny vyslovné ve Smlouv€ a Zavaznych
podkladech pro provedeni Dila.

Zhotovitel zahaji &innosti vedouci ke zhotoveni
Dila dnem ferminu zahdjeni realizace Dila
dohodnutém ve Smlouvé.

Nevydi-li Objednatel Zhotoviteli pokyn &i
Zhotoviteli neni Objednatelem udélen pisemny
souhlas Objednatele, neni Zhotovitel opradvnén
pfi provadéni Dila zasahovat do majetku a
jakychkoliv systémii Objednatele,

3.3, Harmonogram pinéni

3.3.1.

3.3.2.

3.33.

3.34.

Zhotovitel je povinen realizovat Dilo ve Ihitach
uvedenych v Harmonogramu plnéni.
Harmonogram pin&ni musi byt oboustranné
pisemné potvrzen Smluvnimi stranami.
Zhotovitel je povinen pedioZit Objednateli do 14
dnt po podpisu Smlouvy k odscuhlaseni
Harmonogram pln&ni, respektujici Zivazné
podklady a terminy plnéni dohodnuté ve
Smlouvé.

V pfipad®, Ze souddsti Dila neni rovnéZ
vypracovini projektu, Harmonogram plnéni
zadina terminem piedani a pfevzeti stavenisté a
koné&l terminem piedani a pfevzeti Dila vietné
lhiity pre vyklizeni staveniste,

V Harmonogramu plnéni musi byt uvedeny
zakladni druhy praci vrimei jednotlivych
stavebnich objektd a provoznich soubord a u nich
uveden piedpoklddany termin realizace a finanéni
objem provadénych praci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila.
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V Harmenogramu plnéni musi byt uvedeny také
terminy stavebni pfipravenosti pro zahdjeni praci
Subdodavateli,

Pokud jsou pii provadéni Dila poskytoviny
dodavky, slurby & price jinymi osobami pfimo
pro Objednatele, je Objednatel povinen do
ptedlofeného Harmonogramu pln#ni vyznadit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni t&chto
ptimych doddvek, sluZeb a stavebnich praci.
Zhotovitel je povinen vést po celou dobu
provadéni Dila &asovy plan realizace Dila
a aktualizovat jej tak, aby z ného byly zfetelné
podstatné lhity. Tento plan realizace Dila musi
byt vsouladu s dohodnutym Harmonogramem
plnéni a dal§imi’ podminkami dohodnutymi ve
Smlouvé.

Terminy odstavek diléich technologickych celki
provozu Objednatele, nezbymych pro realizaci
Dila, uvedené v Harmonogramu plnéni, musi byt

pfedem projednény s Objednatelem a
Objednatelem pisemng schvileny. Terminy
odstavek schvaluje Objednatel dle svych

obchodnich priorit. Pozadavky na odstavky
diléich  technologickych  celki  provozu
Objednatele je Zhotovitel povinen pfedloZit
Objednateli nejpozdéji do konce druhého tydne
vmésici pro nadchazejici meésic. Teprve po
odsouhlaseni pozadovanych odstévek
Objednatelem jsou terminy takovych odstavek
povafoviny za zdvazné a Zhotovitel mlZe
piistoupit k zapoéeti pfipravy a praci na Dile
naplanovanych v rimei odstavky.

Délku  trvani jednotlivich  naplanovanych
odstavek nelze prekrodit, ledaZe by stim
Objednatel vyslovné pisenmé souhlasil. Takovy
souhlas se vztahuje vidy pouze kjednotlivé
konkrétni odstdvee a Objednatel nenf jakkoliv
povinen souhlas udglit. Nebude-li Zhotovitel
schopen zajistit dokon&eni potfebnych praci na
Dile béhem naplanované odstavky, je povinen
vyklidit a pfipravit staveniit€ a pfipravit dotdené
technologické celky provozu Objednatele tak,
aby bylo moZno odstavku Fadné a véas ukondit.
Dokongeni potfebnych praci probéhne v dalsi
odstavce, kterdi bude dohodnuth a schvélend
Objednatelem. Nasledky a disledky nesplnéni
piivodniho terminu odstavky nelze povaZovat za
pferudeni praci z provoanich diivodd na strand
Objednatele a nezproituje tedy Zhotovitele
odpovédnosti za splnéni Dila v Fadném terminu, a
to ani po dobu mezi pivodn{ plénovanou
odstavkou a odstivkou nové dohodnutou, ani po
dobu nové dohodnuté odstavky.

3.4. Kyvalita Dila a pouZité materidly a vyrobky
341,

Zhotovitel je povinen provést Dilo ve vysoké
kvalit¥. Dilo bude spliiovat kvalitativni
poZadavky definované Smlouvou, platnymi
praviimi pfedpisy, normami SN nebo EN v
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3.4.3.

3.44.

3.4.5.

pfipadé, Ze piisluiné &eské normy neexistuji.
Doporugené tidaje normy CSN nebo EN se pro
provedeni Dila povaZuji ze normy zdvazné. Pri
rozdilu v ustanovenich normy plati ustanovani
normy poZadujici vy$3i kvalitu provedeni Dila.
Pro Dilo mohou byt pouZity jen takové vyrobky,
konstrukce a materidly, jejich¥ vlastnosti
z hlediska zplisobilosti Dila pro navrieny el
zaruduji, Ze Dilo pfi spravném provedeni a b&#né
Gidr2bé po dobu piedpoklidané existence splituje
poZadavky na poZadované technické parametry,
mechanickou  pevnost  astabilite, poZamni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zvotniho
prostedi, bezpednost pfi uZivéni, ochranu proti
hiuku ana ftsporu cnergie aochrann tepla
vsouladu s projektovou dokumentaci a/nebo
dohodou Smhuvnich stran,

Zhotovitel pfedlozi Objednateli k pisenmému
schvéleni vzorky ptedem dohodnutych a véas
Objednatelem oznadenych materialii, vyrobki,
vybaveni nebo jinych néleZitosti tvoficich Dilo.
Jejich zaménu pak smi Zhotovitel provést pouze
pe predchozim pisemném souhlasu Objednatele.
Stejn€ tak mus{ byt pfedem Objednateler pisemné
odsouhlaseny veSkeré materialy, stavebni dily,
povrchové  Gpravy, vyrobky apod, které
neodpovidaji Smlouvé, projektové dokumentaci,
nebo které ovliviiuji vzhled, Zivotnost, jakost a
provozovani Dila.

Zhotovitel se zavazuje pti provddéni Dila
pouZivat pouze nové a nepounZité materialy, stroje
a zafizenl. Zhotovitel se zavazuje, %o k realizaci
Dila nepouZije materidly, které nemaji
pozadovanon certifikaci & pfedepsany prirvodni
dokiad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle
ptisluinych predpisi.

Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele,
nejpozdéji viak v terminu pfedini a pfevzeti Dila
soubor certifikati, & jinych privodnich dokladi
rozhodujicich materiald a vyrobkd u¥itfch ke
zhotoveni Dila. Pokud je souédsti Dila chemicka
litka nebo piipravek, rozumi se pravodnim
dokladem vZdy bezpeénostni list.

3.5, Pokyny Objednatele

351,

Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel
samostatné, Zhotovitel je viak povinen fidit se
vedkerymi pokyny Objednatele. Prohldsenim dle
¢lanku 2.2. VOP neni dotdena povinnost
Zhotovitele  upozomit  Objednatele  bez
zbytetného odkladu na nevhodnost nebo vady
mista plnéni, na nevhodnou povahu véci nebo
podkladi pfevzatych od Objednatele nebo
pokynii danych mu Objednatelem k provedeni
Dila, jestliZe Zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynaloZeni adbomé péée v priibshu
provadéni Dila. Zhotovitel je piitom povinen
pisemné navrhnout altemativni, dle odborného
nazoru Zhotovitele vhodnéjii fedoni a zéroveii je
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pfedlozit ve formé zménového listu véetnd jeho
ocenéni vsouladu sdldnkem 44 VOQP.
Objednatel Zhotoviteli bez zbyteéného odkladu
pisemné sdéli, zda s navrZenym altemativnim
feSenim souhlasi, anebo zda na svych pivodnich
pokynech trv4, anebo zda piipadng navrhuje jiné
fefeni. Zhotovitel je povinen Objednateli
poskytnout pot¥ebnou soudinnost.
Zhotovitel do doby obdrZeni novych pokynu od
Objednatele je opravnn perusit provadéni Dila,
jen pokud je to nezbymg numé a pouze
v nezbytném rozsahu, a to po pfedchozi dohods
s Objednatelem.
Zhotovitel je povinen ozndmit Objednateli bez
zbytetného odkladu viechny okolnosti, kterd
zjistil pfi provadéni Dila, a které mohou mit vliv
na zménu podkladi a pokynii Objednatele. Od
podkladi a pokyni Objednatele se mii¥e
Zhotovitel odchylit, jen je-1i to naléhavé nezbytné
v zéjmu Objednatele a Zhotovitel nemuZe vias
obdrZet jeho souhlas.

1

3.6. Kontrola providéni Dila

3.6.1.

3.6.2,

3.6.3.

Objednate] ma privo sim nebo prostiednictvim
Ziastupce Objednatele provédst kontrolu plnéni
smiuvnich povinnosti kdykoli v pribshu
provadéni Dila. Objednatel muze kontrolu
provést jak na stavenisti, tak i na dal¥ich mistech,
kde Zhotovitel plni resp. ptipravuje plnéni svych
povinnosti a zévazkii vyplyvajicich ze Smlouvy.
Zhotovitel je wto kontrolu Objednateli anebo
Zastupci Objednatele povinen na své niklady
umoZnit a poskytnout mu potfebnou soudinnost a
spoluplisobeni. Zhotovite! je zejména povinen
mit vZdy k dispozici ndleZitd oznadené vykresy a
dokumenty vztahujici se k provadénému Dilu,
pfitemZ je povinen nanich zachytit veSkers
zmény Dila (a to béhemjeho provadéni) a
kdykoli v pribshu providéni Dila poskyinout
Objednateli nebo Zéstupci Objednatele veskeré
poZadované informace o provadéni Dila a
umoznit mu nehlizet do vedkeré dokumentace
vztahujici se k Dilu a pofizovat si z ni vypisy a
opisy. Zhotovitel je povinen umo#nit ve stejném
rozsahu kontrolu provadéni Dila pHslu¥nym
organiim,

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke
kontrole a provéfeni jakychkoli praci, doddvek
nebo vykond, které budou v dal¥fm postupu
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postadi
zipis ve stavebnim denfku). Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejménd 5
pracovnich dnfi pfed terminem, v némZ budou
pfedmétné price, dodavky nebo vykony zakryty.
Provedeni kontroly viak nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za piipadné vady kontrolon
nezji§téng,’

Pokud se Objednatel ke kontrole pies viasné
pisemné vyzvini nedostavi, je Zhotovitel



3.6.4.

3.6.5.

oprévnén piedmétné price zakryt, nestanovi-li

Smlouva nebo neuréi-li Objednatel pfedem jinak.

Bude-li v tomto piipad® Objednatel dodateéng

poZadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen

toto odkryti provést na néklady Objednatele,

Pokud se v¥ak zjisti, Ze prace nebyly fadné

provedeny, nese ved¥keré nédklady spojené s

‘odkrytim praci, opravou chybného stavu a

naslednym zakrytim Zhotovitel,

Pokud neni Smluvnimi stranami dohodnuto jinak,

Objednatel mé pravo si zdpisem ve stavebnim

deniku vyhradit rovn&? kontrolu jakychkeli

jinych praci, dodavek a vykoni.

Kontrolni dny

3.6.5.1. Pro udely kontroly prib&hu provadéni
Dila organizuje Zhotovitel kontrolni
dny v terminech sdélenych
Objednatelem.

3.6.5.2. Zhotovitel je povinen oznimit konani
kontrolnfho dne pisemnE nejméng 5
dnti pied jeho konanim.

3.6.5.3. Kontrolnich dnt se zifastni Zastupci
Objednatele, piipadng osoby
vykondvajici  funkei  Technického
dozoru a Autorského dozoru.

3.6.54. Zastupci Zhotovitele jsou povinni se
zutastiiovat kontrolnich dnil. Zhotovitel
md pravo pfizvat na kontrolni den své
Subdodavatele. Neziéastni-li s
Zastupci Zhotovitele kontrolniho dne,
zorganizuje Zhotovitel novy kontrolni
den opakovang, a to na své naklady.

3.6.5.5. Piedmétem kontrolnich dni neni
koordinace bezpefnosti price podle
Zakona & 309/2006 Sb.

3.6.5.6. Zhotovitel pofizuje z kontrolniho dne
pisemny zépis o jednini, ktery pfeda
viem zicastnénym.

3.6.5.7. Zhotovitel je povinen zapsat termin
kondni kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebnfho deniku.

3.7. Kontrola kvality a zkou¥ky

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

Zhotovitel se zavazuje prib&iné provadét velkerd
potfebné zkoudky, méfeni a atesty k prokézani
kvalitativnich parametrd Dfla.

Zkousky  jakosti, které jsou  stanoveny
pfisluinymi normami, mohou byt Objednatelem
nebo jim povéfenou osobou kdykoliv vyZiddny,
pficem? souvisgjici naklady nese Zhotovitel. Pfi
zaporném  vysledku zkousky (tzn. jakost
neodpovida piislunym normdm), je Zhotovitel
povinen neprodlené provést dkony uvedené
v &lanku 3.7.3 VOP.

Mié-li Objednatel nebo Zastupce Objednatele
nazor, e dodany materidl nebo provadény
zplsob realizace Dila neodpovidaji podminkdm
Smlouvy nebo Zivaznych podkladi, miZe
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pozadovat provedeni zkoudky jakosti ve smyslu
dlanku 3.7.2 VOP afnebo povéfit nezivislého
znalce nebo autorizovand mista k provedeni
prezkouseni. UkaZe-li se podle vysledku zkoudek
jakosti a/mebo pfezkoudeni, Ze dodany materidl
nebo provadény zpisob realizace Dila
neodpovidaji podminkim Smlouvy nebo
Zavaznych podkladi, je Zhotovitel poviren na
pisemnou Z4dost Objedpatele neprodlené;
3.7.3.1. odstranit ze stavenifté na své néklady
veskeré materidly, jeZ neodpovidaji
podminkdm Smlouvy, zabrdnit jejich
dalgi vyrobé nebo dodivani, a namisto

mich  dodat materialy  splilujici
podminky Smlouvy nebo Zavaznych
podkladi;

3.7.3.2. odstranit, demolovat nebo

rekonstruovat na své naklady kteroukoli
g4st Dila zhotovenou (i) zmateridla
neodpovidajicim podminkém Smlouvy
a/nebo Zavaznych podkladi nebo (if)
s pouZitim zpiisobu realizace
neodpovidajicim podminkim Smlouvy
a/nebo Zavaznych podidaddi;

3.73.3. zaplatit veskeré néklady spojend
s takovym piezkouSenim,

3.8. Dokumentace skuteénéhto provedent Dila

Dokumentace skuteéného provedeni Dila bude

provedena podle nésledujicich zAsad:

3.8.1.1. do projektové dokumentace schvilené
stavebnim uradem nebo jinym vécné a
mistng  pisludnym Gfadem  (je-li
takového schvileni krealizaci Dila
tfeba) budou zietelné vyznaleny
viechny zmény, knimZ doflo
v priubhu zhotoveni Dila,

3.8.1.2. ty &asti projektové dokumentace, u
kterych nedo$lo k Zidnym zménim,
budou oznadeny nipisem ,beze zm&n®,

3.8.1.3., kazdy ykres (vtidt€né formé)
dokumentace skutetného provedeni
Dila bude opatfen jménsm a piijmenim
zpracovatele dokumentace skuteéného
provedeni Dila, jeho podpisem, datem a
razitkem Zhotovitele,

3.8.1.4, u vykresi obsahujicich zm&nu proti
projektové  dokumentaci  schvalené
stavebnim ufadem nebo jinym vécné a
mistné  pFisluinym  dfadem  (je-li
takového schvileni krealizaci Dila
tfeba) bude umistén odkaz na doklad,
ze kterého bude vyplyvat projedndni
zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko
pfipadné na doklad, jim# byla zména
povolena pHslunym stavebnim ufadem
¢ jinym v&nd a mistnd pfisludnym



gfadem (je-li ke zméné takového

povoleni tieba).

3.9. Geodetické zamé&feni skuteéného provedeni Dila

3.9.1.

392,

Zhotovitel  zajisti  geodetické  zaméfeni
skuteéného provedeni Dila, které bude provedeno
v souladu s vnitfnim pfedpisem Objednatele &islo

01/2011/400 a ovéieno opravnénym
zeméméficskym inZenyrem.

Zhotovitel je povinen =zajistit vyhotoveni
geometrického  plinu  vsouladu s vnitinim

pfedpisemn Objednatele &. 01/2011/400 ve viech
piipadech, kdy dokonéené Dilo je tfeba zapsat do
katastra nemovitosti a/mebo kdy v souvislosti
s dokontenym Dilem maji byt zfizena prava,
ktera je ifeba zapsat do katastru nemovitosti.

4. ZMENA ROZSAHU DiLA

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

Objednatel je opravnén navrhnout zménu rozsahu
Dila € zmény vkvalitté mnoZstvi & druhu
kdykoliv pfed terminem pfeddni a pfevzeti Dila,
neni-li to vrezporu spfisluinymi obecné
zdvaznymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel je povinen vést pro fdely fadné,

prib&iné a piesné evidence zmén Dila
samostatné zménove listy.
Veskeré zmény Dila budou zapsiny a

odsouhlaseny ve stavebnim denfku a v zépisu o
jednén{ z kontrolniho dne. Zéapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale jsou
podkladem pro vypracovini zménového listu a
dodatku ke Smlouvé.

V pfipad€ odsouhlaseni navriené zmény Dila
Zhotovitelem ve stavebnim deniku, vypracuje
Zhotovitel k akceptované zméné Dila zménovy
list. Do zmé&nového listu Zhotovitel uvede
zgjména viechny zmény nebo Upravy Dila, které
se odchyluji od Smlouvy a/nebo Z4vaznych
podkladii k pfedmé&tu plnéni, velkeré zmény
v mnoZstvi, kvalité nebo drubu, kieré v pritbéhu
realizace Dila budou odsouhlaseny a strugny, ale
pfesny technicky popis zmén Dila a podrobny a
pfesny s tim souvisgjici soupis praci, dodavek a
sluZeb ocenény postupem dle &lanku 1.52 a
1.5.3 VOP a ndvrh na zvy¥eni & sniZeni Ceny
dila.

Zhotovitel pfedloZi zménovy list Objednateli
k odsoublaseni a vyzve jej, aby se kndmu

vyjadfil. Objednatel  je  povinen s
k pfedloZenému  zménovému listu  vyjadfit
nejpozdéji do 7 dnd od jeho predloZeni
Zhotovitelem.  Objednatelem  odsouhlaseny

zménovy list je podkladem pro zpracovini a
uzavieni prisluiného dodatlu ke Smlouve,

Verze ze dne 2. 1. 2013
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4.6.  Odmitne-li Zhotovitel provedeni zm&ny Dila, je
povinen umoZnit Objednateli jeji provedeni
prostfednictvim tfeti osoby pfi zachovani zdruk a
odpovédnosti za Dilo jako celek.

4.7.  Zhotovitel je opravnén zafit provadét zmény
teprve  po pisemné dohod€ s Objednatelem
formou dodatku ke Smlouvg, jinak neni
Objednatel povinen uhradit cenu takovychto
praci a doddvek, leda¥: se jedna pouze o
omezeni/ziizeni rozsahu Dila, které je pro
Zhotovitele zdvazné ke dni pisemn& urdenému
Objednatelem.

ZMENA CENY DiLA

51. Zména Ceny dila je moZna, pouze je-li to
dohodnuto ve Smlouv&, neni-li to vrozporu
s pfisluinymi ustanovenimi obecn® zivaznych
pravnich predpisi a soudasné pouze pfi vzniku
jedné nebo vice nisledujicich ckolnostt:

a)  Vicepraci,

b) Mén&praci, ,

¢) z diivodu na strans Objednatele dojde k
prodlouZeni terminu dokondeni Dila,

5.2. Zména Ceny dila z davodu Vicepraci:

5.2.1. Zhotovitel provede ocenéni soupisu praci,
dodavek a sluzeb, odsouhlasengho obéma
Smluvnimi stranami, jeZ maji byt
provedeny navic, s odpoftem t&ch praci,
dodévek a sluZeb, jeZ maji byt vypustény
¢i nahrazeny, na z#kladé jednotkovych
cen uvedenych v PoloZkovém rozpoé&tu.

5.2.2. Pokud price, dodavky a sluZby tvofici
Viceprice nebudou v  PoloZkovém
rozpoitu  obsa¥eny, pak Zhotovitel
pouzije jednotkové ceny wve vyEi
odpovidajici cendm v obecnd zndmych
shomicich doporudenych cen (napf.
oznateni sbornikii RTS, a.s. nebo URS
Praha, a.s) sniZenych o 30% pro to
obdobi, ve kterém maji byt Viceprice
realizovdny, pfidem# Smluvni strany se
ve Smlouvé dohodnou, ktery z téchto
shorniki budou pro dané pfipady
aplikovat.

523. Na =zdklad® individudlni kalkulace,
piedeviim v pfipadech, kdy se dané
poloZky praci, doddvek a sluZeb v obecné
mamych sbornicich doporudenych cen
nenachézeji, se Smluvni strany o zméng
Ceny dila dohodnou,

5.3. Zména Ceny dila z diivodu Mén&praci:

5.3.1. Zhotovitel provede ocenéni soupisu praci,
doddvek a sluZeb, jeZz nebudou
provedeny, na zikladé jednotkovych cen
uvedenych v PoloZkovém  rozpoétu

vietné Vykazu vymeér,
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5.4,

5.6.

5.3.2. 'V cené Ménépraci je nutno zohlednit také
odpovidajici podil ostatnich nakladi ve
vysi odpovidajici jejich peodilu v
Polozkovém rozpoétu.

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci
vady, chyby a/nebo nedostatky, které Zhotovitel
mohl zjistit pfi kontrole dokumentace pied
zahajenim praci, a tyto maji vliv na Cenu dila,
Zhotovitel nemd pridvo domdhat se navySeni
Ceny dila. Toty ustanoveni se nepouZije
v ptipadé, Ze projektovou dokumentaci je dle
Smlouvy povinen vypracovat Zhetovitel.
Zhotovitel nemd privo domihat se navySeni
Ceny dila z diivodii chyb nebo nedostatki v
Polozkovém rozpoctu.

Zména Ceny dila je zdvazna teprve po plsemné
dohodé s Objednatelem formou dodatku ke
Smlouvé.

PROJEKT

6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

Pokud ‘e podle Smlouvy Zhotovitel povinen
vypracovat projektovou dokumentaci, pouZiji se
ustanoveni tohoto &lanku o projektu, pokud
nevyplyvi ze Smlouvy nebo Zaddvaci
dokumentace jinak, :
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci a
bude za ni odpovédny. Projektovou dokumentaci
vypracuji kvalifikovani projektanti, ktefi jsou
inZenyry nebo jinymi odborniky a splituji kritéria
(jsou-li jaka) stanovend ve Smlouv& a Zivaznych
podkladech. Zhotovitel vypracuje projektovon
dokumentaci v terminech stanovenych
Smlouvou, Harmonogramem plnéni, nestanovi-li
Smlouva ani Harmonogram plnéni terminy pro
vypracovani a pfedani projektové dokumentace,
vypracuje a piedd Zhotovitel projektovou
dokumentaci Objednateli v terminech uréenych
Objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost za to, #e Persondl
Zhotovitele ma zkuSenosti a schopnosti potfebné
k vypracovéni projektové dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje, e Persondl Zhotovitele
bude schopen se i¢astnit diskusi s Objednatelem
a Technickym dozorem (je-li Objednatelem
jmenovén) v kteroukoli dobu.

Dokumenty tvofici projektovou dokumentaci
Zhotovitele  budou  zahrnovat  technické
dokumenty uvedené ve Smlouvé a dokumenty,
které se poZaduji pro ziskani viech zakonnych
povoleni amebo schvdleni a projektova
dokumentace musf byt vypracovéna v souladu
sustanovenimi vech v ivahu pfichazejicich
pravaich piedpisi aplikovatelnych na
projektovou dokumentaci a na jejim zakladé
realizované dilo, zejména (nikoliv viak vyluéng)
musi byt v souladu s ustanovenimi vyhlagky &.

Verze ze dne 2, 1. 2013
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6.6.

6.7.

6.8,

6.9.

Vieobecné obchodni podminky na stavbu

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni, piipadné pfedpisu, ktery tuto vyhlasku
nahradi. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak,
budou dokumenty Zhotovitele sepsany v
komunikaénim jazyce definovaném v &ldnkn
1.42 VOP.

Zhotovitel  pripravi  velkeré  Dokumenty
Zhotovitele a rovnéZ vedkeré dald dokumenty
mitné pro  vyddvant pokynd  Persondlu

Zhotovitele. Persondl Objednatele bude mit prave
kontrolovat p¥ipravu viech téchto dokumentd,
kdekoli tato p¥iprava probiha.
Pokud Objednatel poZaduje, Z¢ maji byt nékteré
dokumenty pfedany  Objednateli nebo
Technickému dozoru (je-li Objednatelem
jmenovan) ke kontrole a/mebo schvdleni, budou
pfediny spolu s ozndmenim, které je popséno
niZe. V nasledujicich ustanovenich tchoto ¢lanku
6 VOP (i) "kontrolni obdobi" znameni dobu,
kterou Objednatel nebo Technicky dozor (je-hi
Objednatelem jmenovian) poZaduje pro konirolu
a/nebo pro schvidleni, a (ii} "Dokumenty
Zhotovitele" nezshrnuji ty dokumenty, v nichz
neni stanoveno, Ze se poZaduje, aby byly
postoupeny ke kontrole a/nebo schvileni,
Neni-li Harmonogramem  plnéni nebo
Objednatelem  stanoveno jinak, kaZdé =z
kontrolnich obdobi nepfesahne 21 dni, poSitine
od data, kdy Objednatel obdrZ Dokument
Zhotovitele a ozndmeni Zhotovitele. V tomto
oznameni se uvede, ¥ Dokument Zhotovitele se
poklada za pfipraveny jak ke konirole a/mebo
schvaleni v souladu s timto ¢lankem 6 VOP, tak k
pouzii. V ozndmeni se rovnéZ uvede, Ze
Dokument Zhotovitele odpovidd Smilouvé, nebo
rozsah, v ném? ji neodpovida.
Jestlize Objednatel nebo Technicky dozor (je-li
Objednatelem jmenovin) v kontrolnim obdobi
oznimi Zhotoviteli, Ze Dokument Zhotovitele
neodpovida Smlouvé suvedenim rozsahu,
vjakém Smlouv® neodpovidi, bude takovy
Dokument  Zhotovitelem opraven, znovu
predloZen Objednateli nebo Technickému dozoru
ke kontrole a/nebo schvaieni v souladu s timto
¢linkem na naklady Zhotovitele.
Pro kardou &ast Dila, s vyjimkou pfedchozi
kontroly a/nebo schvileni Objednatelem a v mife,
v ni¥ byla kontrola provedena a/nebo schvileni
udéleno:
6.9.1 v pipadé Dokumentu Zhotovitele,
ktery byl predloZen stanovenym
postupem ke kontrole a/nebo schvdleni
Objednateli nebo Technickému dozoru:
i.  Objednatel nebo Technicky dozor
oznami Zhotoviteli, Ze Dokument
Zhotovitele je schvilen s
pfipominkami nebo bez nich,
nebo Ze neodpovidd Smlouvé
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6.10.

6.11.

6.12.

suvederim rozsahu, v jakém
neodpovidi;
ii.  realizace této gsti Dila nezagne,
dokud Objednatel nebo
Technicky  dozor  neschvali
Dokument Zhotovitele;

6.9.2 realizace takové &sti Dila nezadéne pred
vyprienim  kontrolnich obdobi pro
viechny Dokumenty Zhotovitele, které
jsou relevanini pro jeji projektovou
dokumentaci a zhotoveni dot¥ené dasti
Dila;

6.9.3 realizace takové &isti Dila bude
probihat podle t&chto zkontrolovanych
(a schvélenych, je-li to stanoveno)
Dokumentii Zhotovitele; a

694  jestlize si Zhotovitel pieje modifikovat
néktery dokument projektové
dokumentace nebo Dokument
Zhotovitele, ktery byl ditve pfediozen
ke 'kontrole a/nebo ke schvéleni,
ozndmi te Zhotovitel neprodiend
Objednateli nebo Technickému dozoru,
Poté Zhotovitel piedloZi Objednateli
nebo Technickému dozor revidované
dokumenty v souladu s vige uvedenym
postupem.

Jestlize Objednatel nebo Technicky dozor vyda
pokyn, e se poZadujl dalsf Dokumenty
Zhotovitele, Zhotovitel je bezodkladng pfipravi,

Jakékoliv schvaleni a/mebo souhlas a/nebo
kontrola Objednatele nebo Technického dozoru
podle tohoto ¢lanku 6 VOP nebo jinak, nezbavuje
Zhotovitele Zadné povinnosti nebo odpovédnosti.
V piipadé, Z¢ vysledkem &innosti Zhotovitele dle
Smlouvy je Dilo, které podléhi ochrané podle
Autorského zdkona, v platném znéni, Zhotovitel
poskytuje Objednateli k takto vytvotenému
autorskému dilu jako celku i k jeho jednotlivym
tastem vyhradni opravnéni k vykonu prava jej
uZit viemi zpiasoby uZitf, a to na dobu trvdni
majetkovych priv  k autorskému dilu, bez
omezeni lzemnihe & mnoZstevniho _rozsahu
opravngni. Odména za takové vyse poskytnuté
oprivnéni, je obsaZena jiZ v Cens dila,
Objednatel je opravnén pro tigely zhotoveni,
provozu, adrzby, liprav, oprav a odstranéni Dila
autorské dilo upravovat & meénit. Je-li Dilo, kiere
podiéhd ochrané podie Autorského zikona
vysledkem Einnosti Subdodavatele, zavazuje se
Zhotovitel zajistit pro Objednatele oprivnéni
kvykonu priva jej it a upravovat & ménit
vrozsaht dle tohoto
Objednatel neni povinen poskytnutou licenci
vyuZit. Smluvni strany vyslovn uvadéji, ze
veskeré vykresy, dokumenty, inZenyrskd nebo
jing data pfipravena nebo poskytnuts
Zhotovitelem pH realizaci Dila sc stanoy

Verze ze dne 2. 1. 2013
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majetkem Objednatele & mohou byt pouity
Objednatelem pro jakykoliv figel dle Smiouvy,

7. PLATEBNI PODMINKY

7.1.  Zilohy

7.1.1.

7.1.2.

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zilohu, pokud
se Smluvni strany ve Smlouvé nedohodnou Jjinak.
Bude-li dohednuto poskytnuti zaloh, zidtuji se
zplsobem sjednan;ym ve Smlouvs.

7.2. Hrazeni Ceny dila

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

Cena dila bude hrazena jednordzové po Fadném &
Uplném dokondeni celého Dila Zhotovitelem
podle Smlouvy, nebo prib&Zng béhem realizace
Dila.

Nebude-li dohodnuto jinak, veikers ceny budou
sjedndny a vetkeré platby budou realizovany
vkorundch geskych. Veskeré platby budou
providény bezhotovostné na ffet Zhotovitele
uvedeny ve Smlouvs, nebude-li dohodnuto
Smluvnimi stranami pisemng ji;iak.

Zivazek Objednatele uhradit penéZitou Sistku se
povaiuje za splngny v den, kdy je dluzna Sastka
odepsdna z (i¢tu Objednatele,

7.3. Hrazenf Ceny dila jednordzové

7.3.1.

Zhotovitel vystavi fakturu nejpozdéji do 5.
kalendifniho dne mésice ndsledujiciho po
terminu zdanitelného pinéni fakturovanych praci,
doddvek a sluzeb, PHlohou faktury bude Protokol
o piedani a pfevzeti,

7.4. Hrazeni Ceny dila prib&n

74.1.

7.4.2.

7.4.3.

Zhotovitel predloZi Objednateli k odsouhlaseni
vZdy nejpozd&ji do 3. dne nasledujicihe mésice
ocenény Soupis skutedng provedenych praci,
které v pfedchozim mésici na zaklads Smlouvy
proved],

U dodévek technologickych zatizeni vzniki
Zhotoviteli pravo fakturace po doddni zafizeni na
stavenidts,

Odsouhlaseni Soupisu skuteéns provedenych
praci se uskutedni vidy spole¢ng za pritomnosti
Zistupce Objednatele a Zistupce Zhotovitele a
bude protokoldrng stvrzeno  podpisem
oprivnénych zdstupci obou Smluvnich stran
(déle jen ,ZjisPovact profokol”). Zjistovaci
protokol  bude konstatovat splnéni nebo
nesplnéni, popf. &dstetné (%) splnéni objemd
pracl, doddvek a slueb Zhotovitelem dle
Smlouvy, Objednatel zaplati Zhotoviteli pouze za
objemy praci, doddvek a sluZeb, které v
piedchozim mésici na zdkiads Smicuvy dle
Zjistovaciho protokolu skuteénd a t4dné proved!
a u nichZ obdriel od Zhotovitele doklad
prokazujici jakost a kvalitu poskytnutého plnéni.
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7.4.4.

74.5.

7.4.6.

Nedojde-li mezi ob®ma Smluvnimi stranami k
dohod& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, dodédvek a sluzeb, je
Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty préce,
dodéavky a sluzby, u kterych nedoflo k rozporu.
Spomna d&istka bude fefenma postupem podle
¢ldnku 19 VOP.

Po podpisu Zjistovaciho protokolu opravnénymi
zastupei obou Smluvnich stran, vystavi a doruci
Zhotovitel Objednateli fakturu za diléi plnéni
(déle a vyse jen ,.4il¢ faktura®) nejpozdéji do 5.
kalenddintho dne mésice nisledujictho po
terminu zdanitelného pinéni fakturovanych praci,
dodavek a sluZeb. Pfilohou dilé faktury bude
Zjiktovaci protokol podepsany opravnénymi
zastupei obou Smluvnich stran.

Za posiedni diléi fakturu Zhotovitel vyslovné
oznadi posledni fakturu za price, dodavky a
slu?by provedené v mésici pfedani a pfevzet
Dila. Posledni diléi fakturu je Zhotovitel
opravnén vystavit po podpisu Protokolu o pieddn{
a8 pievzeti obma Smluvnimi stranami. Posledni
dilgf faktura musi obsahovat néleZitosti datiového
a fietniho dokladu dle élanku 7.5 VOP a daldi
naleZitosti pisemn& vyzidané Objednatelem.
Prilohou posledni dil& faktury bude kromé
Zjistovaciho protokolu podepsaného
oprivnénymi zastupci obou Smluvnich stran také
Protokol o piedani a pfevzeti.

7.5. NileZitosti faktury — dafiového dokladu

7.5.L

7.5.2.

7.5.3.

7.54.

Kazdd faktura musi mit viechny ndleZitosti
vyplyvajici zobecng& zivaznych  prévnich
pfedpisd a nileZitosti dafiového dokladu dle § 28
zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani zpfidané
hodnety, ve znénf pozd&jSich predpisii (dile jen
WZitkon o DPH®) vietné piiloh pozadovanych
Smlouvou, resp. témito VOP.

Faktura musi byt jednoznadéné identifikovatelnd
(uvedenim ¢isla smlouvy, ndzvu Dila a &isla
objednavky).

Zhotovitel vystavi fakturu s nileZitostmi dle
tohoto ¢lanku 7.5 VOP v pisemné podobé& nebo v
elekironické podobg, pritemZ v piipadé faktury

v elekironické podob& bude kardd takto
vystavend  fakmra  opatfena  uzndvanym
clektronickym podpisem nebo uzndvanou
elektronickon  znatkou a  kvalifikovanym

¢asovym razitkem ve smyslu zakona ¢. 227/2000
Sb., o clektronickém podpisu, ve znéni
pozd&jdich pfedpist (ddle jen ,Zdkon o
elektronichém podpisu™).
Zhotovitel spini svou povinnost doruéit fakturu
a} v listinné podobé doru¢enim Objednateli na
fakturatni adresu uvedenou ve Smlouvé
nebo na adresu fadng pisemné ozndmenou
v souladu se Smlouvou;
b) v elektronické podobé
Objednateli z elektronické

odeslanim
adresy

Verze ze dne 2. 1. 2013
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Zhotovitele uvedené ve Smlouvé (bez
oznimeni této adresy Objednateli neni
Zhotovitel opravnén vyuZit elektronickou
podobu faktury} a dorutenim Objednateli
na jeho e-mailovou adresu stanovenou ve
Smlouvé, piipadné fadné oznamenou
v souladu se Smlouvou.
Nebude-li Zhotovitelem piedloZena faktura
obsahovat velkeré tdaje vyZadované zdvaznymi
pravnimi pedpisy Ceské republiky a néleZitosti a
udaje v souladu s timto élankem 7.5 VOP nebo
vni budou uvedeny nespravné tdaje, udaje
neodpovidajici zdvaznym privnim piedpistim
Ceské republiky nebo bude poZadevana thrada
faktury zptisobem, kdy se Objednatel stane &i
miZe stat ruéitelem za odvod DPH Zhotovitelem,
vyzve Objednatel Zhotovitele k opravé a/nebo
pfedloZeni nové bezvadné faktury s naleZitostmi
dle Smlouvy a t8mito VOP. Zhotovitel je povinen
fakturu pfepracovat, véetné zmény lhity
splatnosti, a dorudit ji Objednateli. V tomto
pfipadé od uwdinéni vyzvy Objednatele k oprave
a/mebo predlozeni nové bezvadné faktury
Zhotovitelem Objednateli dle prvnf véty tohoto
&lanku 7.5.5 VOP do doby dorugeni bezvadné
faktury Zhotovitelem Objednateli na fakturaéni
adresu Objednatele nemd Zhotoviiel ndrok na
zaplaceni fakturované &astky, tGrok z prodleni ani
jakoukoliv jinou sankci a Objednatel neni
vprodleni se zaplacenim fakturované Castky.
Lhuta splatnost po&ind béZet znovu aZ ode dne
dorudeni bezvadné faktury Objednateli.

Soud4sti kaZdé faktury musi byt ocenény Soupis
provedenych praci Zhotovitele, kieré jsou
fakturou 1tovany, pisemné odsouhlaseny
Zastupcem  Objednatele s uvedenim  kédi
klasifikace Ceského statistického tfadu - CZ
CPA (dile jen ,CZ CPA"} pro jednotlivé
fakturované polozky. Kédy CZ CPA musi byt
vidy uvedeny za kaidou jednotlivou
fakturovanou poloZku, u které je pro Udely dané
z ptidané hodnoty nutné zvlast' rozlisovat, zda u
ni bude uplatnéna dafi na vystupu Zhotovitelem,
nebo podléhd reZimu pfeneseni dafiové
povinnesti podle § 92a a § 92¢ Zikona o DPH.
Ptitom Zhotovitel vystavi zvladt fakturu pro
plnéni, u néhoZ odvadi podle pravnich pfedpisi o
dani z ptidané hodnoty dafl na vystupu Zhotovitel
a zvla¥r faktura pro zdanitelné pln&ni, u n&hoZ se.
uplatni rezim pieneseni dafiové povinnosti (na
Objednatele). Za spravnost ureni CZ CPA kodi
odpovidé Zhotovitel. Zhotovite]l  odpovida
Objednateli za $kodu, kterd Objednateli vznikne
tim, Ze Zhotovitel u dané zpfdané hodnoty
nespravné pouZije refim pieneseni datiové
povinnosti misto uplatnéni dané na vystupu a
naopak. Za takovou %kodu bude povaZovédna
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7.62.

7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.

mimo jiné sankce ze strany pfislugngho lifadu,
irok zprodleni ; domeéfens dap, Obdobné
Zhotoviiel odpovid4 Objednateli za fkodu, kterou

Smhuvni strany sjednavaji, e V pfipadech, kdy
Objednatel je, nebo migze b¥l ruditelem za
odvedeni dang piidané hodnoty Zhotoviislem
2 pfislugného plnéni, pebo pokud se jim
Objednatel stane nebo mige st4t v diisledky
zmény zékonné upravy, je Objednate! opravnén
uhradit na et Zhotovitele uvedeny ve Smilouve

ubradit v souladu
ustanovenimi Zakona o DPH (. zejména dle
ustanoveni §§ 109, 109a, event, dal$ich) ptimo na
piisluiny (get spravee dap& Zhotovitele Jjako
poskytovatele zdaniteingho plnénj $ Gdaji
potfebnymi  pro identifikaci platby  dle
pfislisngch wstanoveni Zakon, o DPH. Uhradou

¥

V& Zhotovitel zaplatit Cenyu djla v ddstce
uhrazené na et sprévee dang Zhotovitele,

O postupu Objednate]e die &. 7.6.2 vop bude
Objednatel pisemné bez zbytedného odkiadu
informovat Zhotovitele jako Poskytovatele
zdanitelného plnéni, za 1&jZ byla dag Z pfidang
hodnoty takto odvedena,

Uhrazeni zdvazky, udinéné zpisobem uvedenym
vl 7.6.2 vop Jje v soulady se Zikonem o DPY
2 neni porudenim smluvnich povinnosti ze Strany
Objednatele 2 nezaklddd narok Zhotovitele
poZadovat fthrady zdkonnych & smluvnich sankci
z2 neubrazen! finangnich prostfedki ani pa
nihradu tkedy.

V pfipadech, kdy je Objednatel rufitelem za

odst. 2 Zikona o DPH, dohodly se Smluvni
strany, %e Objednate] splni  povinnost Zaplatit
fakturovanoy #stiy — Jjeji &st odpovidajicf dani

Vystavené Zhotovitelery — bankovnim prevodem
pfimo na fget uréeny  finanénim lifadem
(depozitni viget sprivce dang Zhotovitele). Dnem
thrady dang z piidané hodnoty pa pfisluny
depozitai (iget Sprivee dang Zhotovitele Jje
zivazek Objednatele vi&i Zhotovitej; splnén, a to
ve vysi Estky uhrazené na depozitni (iget sprivce
dané Zhotovitele. Toto ujednani se pouZije,
pokud Objednate] neobdr?i jeden pracovni den

Verze ze dne 2. 1. 2013

Vieobecné obehodn] podminky na stayby

piede dnem poukézing Cistky na depozitni adet
spravce dang Zhotovitele od Zhotovitele doklad 0
tom, Ze dafi z pridané hodnoty jiz Zaplatil/uhradit
Zhotoite],

7.7. Insolvence

Smiuvni strany se dohodly, e Objednatei je
Opravnén pozastavit thrady faktury Zhotovitel],
pokud bude na Zhotovitele podan nédvth na
zahdjeni insolvenéniho fizeni. Objednate] je
oprivnén v.tdchio plipadech pozastayit vyplatu
do doby vydini  soudniho rozhodnuti o
insolvengnim ndvrhu  ve v probihajiciho
insolvengniho fizen{ (takovymi rozhodnutimi ge
rozumi rozhodnyti uvedend v Hiavg IV, Dil 5
zdkona & 182/2006 8b., insolvengni zdkon, ve
znéni pozdgjsich pedpisi /dile en Insolvendny
wdkon™/). Pozastaven; vyplaty faktury z divody
probihajiciho insolvenénihg Hizeni  penj
prodlenim Objednatele, Bude-li ingolvengn;
nivrh pravomoeng odmitaut, zamitnut, nebo bude
insolvendni fizen; pravomocné Zastaveno, uhragi

od  Zhotovitele pravomocngé rozhodnuti o
odmitayt insolvenéniho nidvrhy, Zamitnuti
insolvenéniho nivrhy, nebo  zastaven;
insolvenéniho Tizeni, g Vyznadenim prayni moci.
V piipad, e hyde rozhodnuto ¢ Zplisobu Fedeni
tpadky, bude Objednate] Postupoval v soylady ¢
Insolvenénim zikonem.,

7.8. Zidring

7.8.1.

7.8.2,

7.8.3,

7.84.

Castka odpovidajict V¥di zddriného bude na
faktute uvedena S oznafenim, e g jednd o

Castka rovnajici se 24drinému, bude uhrazena
Objednatelem Zhotoviteli v samostatnych
platbdch za nize uvedenych podminek:

a) Castka rovnajci se 50 9, , celkové
hednoty zddrZného, bude uhrazena
Objednatelem Zhotoviteli po  podpisu
Protokoly o Piedéni a prevzeti, Pokud
Objednate] pfevezme Dilo svadami a
nedodglky, bude tato st zadréngho
uhrazena a3 PO podpisu Protokoly o
odstrangn{ vad a nedod&[kmy,

b) Céstka rovnajic se zbyvajicim 50 o ,,
celkové hodnoty zddriného,  bude
Objednatetem Zhotovitelj ubrazena po
uplynuti posiedniho dne zarugni Ihity.

Prislu¥nd g4t ziddriného  byude Objednateiem
Zhotoviteli uhrazena na zdkladé pisemng v¥zvy

fakturagni adresy Objednatele. Ustanoven; ¢lanky
7.7 VOP se PouZije i na uvolnan; Zidriného,

Smiuvn{ strany se dohodly, e Objednarel je
oprivngn Jjednostranng Zapolist vedkers své
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pohleddvky plynouci ze Smlouvy proti
pohleddvee Zhotovitele na thradu Ceny dila,
zadrfného nebo jiné finan&ni pohledavce
Zhotovitele plynouci ze Smlouvy, a to i
v ptipad®, #e pohleddvka na thradu Ceny dila,
zddriného nebo jind finantni pohledavka
Zhotovitele plynouci ze Smlouvy neni jefté
splatnd.

7.9. Nalezitosti faktury — dafiového dokladu pfi zmé&né
Ceny dila

7.9.1.

V piipadé zmény Ceny dila z divodd uvedenych
vélanky 5 VOP musi faktura vystavend
Zhotovitelem kromé ndleZitosti stanovenych
timto &lankem 7. VOP, obsahovat i odkaz na
dodatek ke Smlouvé, kterym byla zména Ceny
dila sjedndna a odsouhlasena.

8. VLASTNICTVi DiLA, NEBEZPECI SKODY,

ODPOVEDNOST ZA SKODU
8.1. Vlastnictvi Dila
8.1.1. Vlastnikem zhotovovaného Dila je Objednatel,
neni-li mezi Smluvnimi stranami dohodnuto
jinak.
8.1.2. Vlastnické pravo k vedkerému materidlu,

zafizenim, vybaveni a zisobam opatfenymi
v souladu se Smlouvou Zhotovitelem nebo jeho
Subdodavateli pfejde na Objednatele (a) dnem,
kdy bude provedena platba za takové materidly,
zatzeni, vybaveni nebo zisoby, nebo (b) dnem,
kdy zminéné materialy, zafizeni, vybaveni nebo
zésoby budou doddny na misto plnéni Dila, pedle
toho, kiera =ztéchto situac{ nastane diive.
Zhotovitel nese nebezpedi $kody na Dile a je tedy
povinen stile pefovat, opatrovat a spravovat
zminény materidl, zafizeni, vybaveni a zisoby a
f4dné je ochrénit pied ztratou nebo po¥kozenim, a
to do doby podpisu Protokolu o piedini 2
pievzeti.

8.2, Nebezpeti $kody na Dile

8.2.1.

8.2.2,

&kodou na Dile, nebo jakékoli v&ci, na niZ bylo
Dilo providéno, je ztrita, zniteni, poZkozeni
nebo zrehodnoceni véc¢i bez ohledu na to, z
jakych pfi¢in k nim doflo.

Nebezpeti Skody na Dile nese od zahdjeni
realizace Dila Zhotovitel, a to aZ do pieddni a
ptevzeti Dila mezi Zhotovitelem a Objednatelen.

8.3. Odpovédnost Zhotovitele za Xkodu a povinnost
¥kodu nahradit

8.3.1.

Pokud dojde zhotovovinim Dila nebe
v souvislosti se zhotovovanim Dila ke zplhsobeni
gkody Objednateli, tfetim osobdm nebo na
¥ivotnim prostfedi z titulu opomenuti, nedbalosti
nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, technickych nebo jinych norem a
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pravidel nebo vyplyvajicich ze Smlouvy,
zavazuje se Zhotovitel ihned vzniklou Zkodu
odstranit a nenf-li to moZné, tak finantné
nahradit. Veskeré nédklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel odpovidd téZ za Zkodu zplsobenou
okolnostmi, které maji pivod v povaze stroji,
piistroji nebo jinych véci, kieré Zhotovitel pouzil
nebo hodlal pouit pi provadéni Dila.

9. POJISTENI ZHOTOVITELE A DiLA

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

Pojifténi Zhotovitele

Zhotovitel predloZi Objednateli origindl pojistné
smlouvy prokazujici pojiSténi odpovédnosti za
gkodu  vzniklou vsouvislosti s vykonem
podnikatelské Zinnosti Zhotovitele a pojisténi pro
ptipad odpovédnosti za 3kodu na ZFvotnim
prostfedi pfed podpisem Smlouvy stim, Zc
Objednatel je opravnén si udélat kopii
piedloZeného origindlu pojistné smlouvy.

Pojisténi odpovidnosti za dkodu vzniklou v
souvislosti s vykonem podnikatelské &innosti
Zhotovitele musi kryt §kody na majetku (vzniklé
po¥kozenim, znitenim nebo pohfe§ovénim), na
fivotd a na =zdravi voetnd odpovidnosti za
vyrobek a véetn& naslednych finanénich $kod jak
zobecné odpovédnosti, tak z odpovédnosti za

vyrobek.

9,2, Poji¥téni Dila — stavebné montiZni pojiiténi

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Je-li to dohodnuto ve Smiouvé, Zhotovitel je
povinen mit uzavfeno na celou dobu realizace
Dila pojisténi stavebnich a montdZnich rizik,
které pokryvi $kody, které mohou vzniknout v
pritbéhu montéaze nebo stavby Dila. Vztahuje se
na 3kody na stavbé Dila, konstrukei budovangho
Dita, montovanych strojich nebo technologickych
celcich, montd¥nich a stavebnich strojich a na
zafizeni staveni&td z téchto pHéin:
a) pozZirem, vybuchem,
b) zéplavou, povodni, vichficl, krupobitim,
sesouvéanim pidy, zficenim zemin ,
c) padem poji¥téné véci, nirazem,
d) padem strom, stoZérii a jinych pfedmétd,
€) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,
f) neodbornym  zachdzenim, nespravnou
obsluhou,  fOmyslnym  poSkozenim,
nefikovnosti, nepozornosti a nedbalosti,
Pojistnd hodnota je u budovaného stavebniho
nebo montd#niho Dila jeho nova cena, coZ je
hodnota Dila po jeho Uplném dokondeni, u
zafizeni staveniftd jeho nova cena. U ostatniho
pojistovaného majetkn bud’ nové cena, nebo cena
pojisténi na prvni riziko.
Kopii pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen
ptedlozit Objednateli do 21 dnd po podpisu
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Smlouvy, nejpozdéji viak k datu pfedani a
plevzeti stavenjgts,

9.3. Pojistné uddlosti udrZovini poji¥tani

9.3.1,

9.3.2.

9.34.

9.3.5.

9.3.6,

Pfi vzniku pojistné udilost zabezpeduje veskers
tkony v pojistiteli Zhotovitel, Zhotovitel je
souasné povinen informovat Objednatele ¢
veSkerych skutednosiech spojenych s pojistnou
udélostf,

Smluvni strany jsoy povinny v souvislosti s
pojistnou  udalost poskytovat s veskerou
nezbytné potrehnou soudinnost, kterg Je ¥ jejich
moZnostech.

Niklady na pojisten; nese Zhotovitel v rdmei
Ceny dila.

Na zidost Objednateie j& Zhotovite] povinen
kdykoli po uzavien{ Smlotvy  predlozit
Objednateli doklady o tom, zc pristuind pojistna
smiouva uzaviens Zhotovitelem je a zistdva
v platnosti,

Nezajisti-li Zhotovite] nepletr#its trvani pojistén]
v dohodnutém rozsahy pe dohodnuton dobu, je
Objednatel opravngn uzaviis a udriovat takové
poji¥téni  sim, Naklady vznikig v souvislosti
8 takovym pojisténim Jje Objednatel oprdvnén
zapoéist na Ceny dila siednanou ve Smlouve,
Skody véetng uslého zisky, ktere nejsou pokryty
pojidténim, jdou na vrub Zhotovitele.

10. BANKOVNI ZARUKY

10.1. Bankevni zéruka za zilohy
10.1.1. Bankovni ziryka za zélohu layje ndroky

Objednatele  vznjkls porufenim  povinpogsti
Zhotovitele spojenych s dhradoy vy¥e &dstky
zilohy, kteron Objednate] Zhotovitsli  dle
Smlouvy poskytnul.

10.1.2. V souladu se Smlouvoy, je-li mezj Smiluvnfmi

stranami  dohodinuto poskytnuti zalohy
Objednatelem Zhotovitelj ZajiSténé ze strany
Zhotovitele bankovni zdrukou, je Zhotovite]
povinen neprodleng po  podpisy Smlouvy,
nejpozdéi k datu vystaveni zilohové faktury
Zhotovitelem znéjlei dle Smlouvy na vysi éastky

sjednané zilohy, prediozit Objednateli originj]
ziruéni listiny ve sjednané VYEL,

10.1.3. Objednatel je oprdvnén uplatnit sv4 priva

z bantkovni zirky (vyzvat banky Zhotovitele
k pinéni z bankovni zaruky), jestlize Zhotovitel
nezadne provaddt Dilo die Smlouvy v terminy
stanoveném Smiouvou a téz v piipadg, s dojde
k pfedéasnému ukondeni smluvntho vztahny dje
podminek Smlouvy 4 tdstka  Objednateiem
Zaplacené zdlohy nebyde prolidtovdna
Zhotovitel tuto &gstly Zaplacené zélohy nevrati do
30 dna od v¥zvy Kk jejimu uhrazeni zpét
Objednateli. Bankovni zdruka za zdlohy pozbyva
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platnosti dnem prouttovani vyse Objednatelem
poskytnuté zalohy dle Smiouvy.

10.2. Bankovnj Ziruka za Fddné provedeni Dila
10.2.1. Bankovni zéruka za fidné Provedeni Dila, kryje

Jjakeékoli niroky Objednatele zp Zhotovitelem
(zékonné & smluvni sankee, néhradu nikladg 5
Skody apod.), vzmikle Objednateli z divod
porudeni povinnosii Zhotovitele tykajicich se
tidného provedent Dila v ptedepsans kvalitg,
které Zhotovite] nespinil.

10.2.2. Zhotovitel Jje povinen do 30 dni po podpisn

Smlouvy, nejipozd&i viak k daty predini a
pievzetf staveniSt€, poskytnout Objednatel;
original z&ruéni listiny ve sjednans vyEi, platné
po celou dobu provadeni Dfia,

10.2.3. Doba providéni Dila pro lgely bankowni zarpky

zadind dnem preddnf » pfevzeti stavenigts a konéf
duem podpisy Protokolu o predénf a plevzeti
opravnénymi zéstupci ohou Smluvnich stran, a
pokud Objednatel bfevezme Dilo s vadami a
nedodlky, dnem Ppodpisu Protokolu o odstranéni
vad a2 nedodélky opravnénym zZéstupei obou
Smluvnich stran,

10.3. Bankovni zfiruka za Fidné pinéni zérutnich
podminek

16.3.1,

10.3.2.

Bankovni zirgka gz fidné  pingni zaruénich
pedminek, kteron miZe Zhotovite] 8 pfedchoziin
pisemnym souhiasem Objednatele nahradit jednu
polovinu zidriného v smyslu ustanoveni ¢linky
782 pism. b) VOP, kryje jakékoli néroky
Objednatele za Zhotovitelem (zékonné & smiyvni
sankee, ndhrady nakladi a Skody apod.), vznikls
Objednateli 2 divodd  poryseni povinnosti
Zhotovitele v pribéhu  zdreng lhiity, kterd
Zhotovitel nesplnil.

VyuZije-li Zhotovite] moznosti dle &4nky 10.3.1.
VOP, je povinen v terminu pfedan{ g pfevzet] Dila,
poskytnout Objednateli origindl zarygni listiny ve
sjednané vygi, platné po celoy doby zaruéni Ihiity a
60 dnit po jejim uplynuti. Pro uvolngn; zidringho
nahrazen¢ho  bankovng zirukou se pouZije
ustanoveni &lanky 7.8.3. VOP, s tim, e pisemnoun
VYZVu je Zhotovitel oprivnén odeslat az po pFedéni
originalu zaryéni listiny Objednateli,

10.4. Obecné k uplatnéni priv ze ziruk 2 Zdrukdm

104.1.

10.4.2,

Bankovni ziruka mysi byt vystavena v deském
Jjazyce, musi byt neodvolatelns 5 bezpodminednd,
ve znéni piedem pisemné odsouhlaseném
Objednatelem vystaveng bankou pfedem pisemnég
odsouhlasenoy Objednatelem,

Objednatel po skonéepi platnosti bankovni ziruky
VISt original zirpén; listiny zpet Zhotoviteli na
zdkladé pisemné vyzvy Zhotavitele, a to do 30 dni
od jejiho dorugen Objednateli. Pisernng vyzva
Zhotovitele k viaceni origindlu zirygnj listiny bude
adresovéna na fakturaéni adresy Objednateie,
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11. STAVENISTE A STAVEBNI DENIK

11.1. P¥ejimka staveni¥té

1111

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4,

11.1.5.

Objednatel je povinen pfedat a Zhotovitel pfevzit
staveniité ve stavu, jak je uveden v projektové

dokumentaci, na zdkladé pisemmé vyzvy
Objednatele vden stanoveny ve vyzvé
Objednatele.

Pokud se Zhotovitel k plejimce staveni$té
nedostavi, nemd privo uplatiiovat posunuti
terminu plnéni z titulu pozdniho piedéni
stavenidte.

O pfedini a pievzeti staveni§t€ bude vyhotoven
Objednatelem pisemny protokol, ktery podepidf
oprivnéni zistupci obou Smluvnich stran.

V piipad®, Ze se Zhotovitel k pfevzet stavenisté
nedostavi a nedostavi se ani v ndhradnim terminu
stanoveném Objednatelem, mad se za to, Ze
stavenité v nahradnim terminu pievzal, neni-li
pisemn mezi Smluvnimi stranami dohodnuto
jinak.

Soudasti pfedini a pfevzeti staveni$ié je i pfeddni
dokumentti Objednatelem Zhotoviteli
stanovenych  obecndé  zdvaznymi  pravnimi
piedpisy a Smlouvou.

11.2. Ochrana stivajicich podzemnich in¥enyrskych siti

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

Zhotovitel je povinen seznimit se po pievzet
staveni§td s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti, zafizeni a geodetickych znalek
na staveniiti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim Dila a tyto vhodnym zplisobem
chranit tak, aby v pribéhu provddéni Dila
nedoslo k jejich potkozeni.

Zhotovitel je povinen dodriovat viechny
podminky sprivel nebo vlastnikl siti a nese
veskeré dosledky a skody vemiklé jejich
nedodrZenim,

Dojde-li k poskozeni stdvajicich inZenyrskych
siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné uvést
poikozené sité do piivednihe stavu a veSkeré
néklady na uvedeni siti do piivedniho stavu hradi
Zhotovitel viemé ppadnych ¥kod, pokut apod.

11.3. Dodr¥ovani zisad ochrany Zivetniho prostiedi

11.3.1.

11.3.2.

Zhotovitel pfi providéni Dila provede velkerad
potfebnd opatieni, kterd zamezi neZidoucim
vlivim realizace Dila na okolni prostfedi
{zejména na nemovitostech piiléhajicich ke
staveni§ti) a je povinen dodrzovat veSkeré
podminky vyplyvajici zobecné zdvaznych
pravnich piedpisti feicich problematiku vlivu
stavby nia Zivotnf prostfedi.

Pivodcem  vedkerého  odpadu  vzniklého
v souvislosti s realizact Dila je Zhotovitel. Pokud
se Smluvni strany nedohodnou jinak, Zhotovitel
je povinen v souladu se zAvaznymi pfedpisy o
lilkvidaci odpadii zajistit likvidaci veskerého
odpadu vzniklého v souvislosti s realizaci Dila,
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vést evidenci o viech druzich odpadi a evidenci
o zpisobu jejich ukladani a zneSkodilovini a
v ptipadé potfeby na vyZddani doloZit, e plni
prévni pfedpisy v oblasti nakladdni s odpady,
jinak je Objednatel oprévnén zajistit provedeni
uvedenych finnosti na naklady Zhotovitele.

11.4. Zafizeni stavenisté

11.4.1.

114.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

114.6.

11.4.7.

Veskeré  zaffzeni  staveni§té  zabezpeduje
Zhotovitel v souladu projektovou dokumentaci a
se Zikonikem préce a obecnd zivaznymi
ptedpisy v oblasti BOZP a hygieny.
Projekt, vybudovéni, zafizeni,
provoz, udrzbu, uklid, oploceni, stfeZeni,
likvidaci a vyklizeni stavenift¥ zaji¥tuje
Zhotovitel a veskeré néklady s tim spojené jsou
zahrnuty v Cené dila.

Jako souédst zafizeni staveni$td zajisti Zhotovitel
i rozvod potfebnych médii (energie, voda apod.)
na stavenifti a jejich pfipojeni na odbérna mista
uréena projektovou  dokumentaci, pfipadné
Objednatelem, Zhotovitel je povinen zabezpedit
samostatnd m&Fici mista fina  Ghradu  jim
spotfebovanych energif a tyto uhradit.

Zhotovitel zajistl provozovani umyvéren a toalet
pro Personil Zhotovitele a pro spoluuZivani
Objednatelem.

Zhotovitel zabezpe€i na své vlastni ndklady
depravu a skladevéni strojii, zafizeni a materidlu
nezbytného k fadnému providéni Dila, jakoZ i
bezpetnost a ochranu zdravi esob na stavenisti.
Bude-li se stavenité nebo jeho &ist nachézet
varedlu provozu Objednatele a neni-li ve
Smlouvé dohodnuto n&co jinéhe:

a) Objednatel nezajiftuje uzavieny sklad,
poskytne Zhotoviteli pouze moZnost
umisténi zafizeni, stroji a materidlu
nezbytného k realizaci Dila na stavenisti
dle mo¥nosti v dob& provadéni praci na
Dile;

b) Objednatel neposkytuje pro Personal
Zhotovitele socilni zafizeni a Jatny.

Pokud bude Zhotovitel vyuZivat majetek
Objednatele, sjednaji strany podminky uZivéni
zvlaitni smlouvon za dplatu (ndjem kanceld,
telefon, dodavky médii apod.).

Zprovoznéni,

11.5. UZivani staveni%té

11.5.1.

11.5.2.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenité pouze pro
tidely souvisejici s provadénim Dila a pfi uwZivéni
stavenijté je povinen dodrZovat vedkeré zévazné
predpisy. Nachazi-li se staveni§té nebo jeho Cast
v prostorach Objednatele, Zhotovitel je povinen
pFi uZivani staveni%té a v prostorach Objednatele
dodrzovat vnitfni pfedpisy Objednatele, s nimiz
byl seznimen.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych
vod ze stavenitd =zajiftuje Zhotovitel a je
povinen dbit na to, aby nedochizelo k podmaceni
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11.5.3.

11,54,

11.5.5.

11.5.6.

11.5.7.

11.5.8.

11.6. Podminky

slaveni3t® nebo okolnich ploch. Pokud k této
tinnosti vyuZije vefejnych a/mebo nevefejnych
stokovyeh siti, je povinen tto skutednost
projednat s vlastnikem téchto siti,

Zhotovitel neni oprivnsn VyuZivat staveniité
k ubytovini osob, pokud k tomu neni uréeno a
soudasné, pokud mu to neumoZivje Smlouva
nebo k tomu nedd Objednatel souhlas,

Bude-li se staveni$t® nebo Jjeho &ast nachazet
varedlu Objednatele, Personal Zhotovitele
pisobici na staveniiti mus{ mir prikaz
opraviiujici ke vstupu na stavenists a tento prikaz
zajisi v Objednatele Zhotovitel na vlastni
néklady, Bez prikazu nebudou osoby Personalu
Zhotovitele vpustdny do arealu Objednatele a
nemaji povoleny vstup pa staveni§té. PH
provédéni Dila plati péisny zdkaz vstupu a pobytu
Persondlu  Zhotovitele v jinych prostordch a
provoznich  odd&lenich Objednatele, s
vyjimkou prostor urdenych dle Smlouvy pro
realizaci Dila.

Zhotovitel je poviren udrFovat pofddek na
stavenidti a na viastnim pracovisti. Zhotovitel je
rovn€Z povinen zabezpegit, aby edpad vznikly
zjeho &innosti nebo stavebni materigl nebyl
umist'ovan mimo stavenigtz,

Zhotovitel odpovida za Fidnou ochrany
veSkerého  okoli (vietné zelend) v misté
stavenift€ a na sousednich plochach, Poskozené
nebo zniené okoli (véems zelen€) je povinen
Zhotovitel nahradit uvedenfm do plivodnihe
stavu. Zhotovitel se zavazuje dbat na to, aby
sousedici objekty a pozemky byly v co nejmens{
mife obtéZovany realizaci Dila. Po ukonéeni
praci na Dile se je Zhotovitel zavazuje uvést do
plivodniho stavi.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenist Stitek
§ identifikaénimi  udaji, ktery mu pedal
Objednatel,  pfipadné  informadni tabuli
v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim
Udajl o stavbhé a idaji o Zhotoviteli, Objednateli
a 0 osobdch vykondvajicich finkei technického a
autorskéhe dozoru. Zhotovitel Jje povinen tuto
identifikaéni tabuli udrfovat v aktudinim stavu,
Jiné informaéni tabule & reklamy lze na

staveniSti  umistit pouze se  souhlasem
Objednatele. .
uZivini vefejnych prostranstvi a

komunikaci

11.6.1.

11.6.2.

Veskerd potfebnd povoleni k uZivéni vefejnych
ploch, pifpadné rozkopivkim nebo piekopim
vefejnych komunikaci zajistuje Zhotovitel a nese
veskeré piipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenists nebo
providénim Dila bude ffeba wumistit nebo
pfemistit dopravni znadky podle pfedpisi o
pozemnich komunikacich, obstara tyto price
Zhotovitel,
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Zhotovitel dile zodpovida i za umist'ovani,
pfemistovani a udrZow dni dopravnich znagek v
souvisiosti s prabéhem realizace Dila. Jakékoliv
pokuty &i nahrady $kod vznikié v této souvislost]
jdou k tizi Zhotovitele,

11.7. Vyklizeni stavenisté

11.7.1.

11.7.2.

11.7.3,

Lhita pro odstranéni zafizeni staveni§ts,
vyklizeni staveni§té a jeho pfedani bez vad je
nejpozdéji do 24 hodin ode dne predéni a pevzeti
Dila, neni-li ve Smlouve a/nebo v protokohu
z pfejfmactho  fizen!  Smiuvnimi Stranami
dohodnuto jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel staveniits ve sjednaném
terminu, je Objednatel oprivnén zabezpedit
vyklizeni staveniité tfeti osobou na néklady
Zhotovitele,

O pifedani a prevzeti vyklizeného staveniité bude
Smluvnimi stranami sepsdn  protokol, ktery
podepisi opréavnéni zastupel obou Smluvnich
sttan. Pro néleZitosti protokolu se pouzije
ustanoveni ¢ldnku 1.14.3.2 VOP primetens.

11.8, Stavebni denik

11.8.1.

11.8.2.

11.8.3.

11.8.4.

11.8.5.

11.8.6.

Zhotovite! je poviner vést ode dne pfedini a
pfevzeti stavenift? stavebni denfk, do ktersho
zapisuje  skutednosti pfedepsané  obecn
zévaznymi pravnimi piedpisy.

Povinnost vést stavebni denik kondi dnem
podpisu Protokolu o pfedéni a pfevzeti Dila, resp,
protckelu o odstrandni vad a nedodé&lki
zjisténych pti plejimacim Hzent nebo vydanim
kolaudaéniho souhlasu (rozhodujic je skute&nost,
kter nastane pozdgji).

Zapisy do stavebniho denjku provadi Zhotovitel
formou dennich ziznamt, Veskerd okolnosti
rozhodné pro realizaci Dila musi byt zepsiny do
stavebniho deniku Zhotovitelem vten den, kdy
nastaly, vyjimeénd mogze byt zdpis proveden
nésledujici den.

Zipisy do stavebniho deniky se provadi
v origindle a dvou kopiich, Origindly zipisi je
Zhotovitel povinen piedat Objednateli po
dokonéeni Dila. Prvni kopii obdr¥ Zhotovite] a
druhou kopii Objednatel, pfipadng jim povéfena
osoba. Stavebni denik bude veden tak, aby si
Objednatel mohl svou kopii priibé#ng odebirat.
Stavebni denik musi byt pristupny kdykoliv
v pribéhu pracovni doby Objednateli, Zastupeim
Objednatele, pfipadné  jinym  osobsm
oprivnénym do stavebniho deniky Zapisovat,
Nesouhlasi-li Zhotovitel se zédpisem, ktery uéinil
do stavebniho deniku Objednatel, Zastupce
Objednatele  nebo jim  povifend  osoba
vykondvajici  funkei Technického dozoru,
piipadné osoba vykondvajici funkci Autorského
dozoru, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdgji do 5 dni, jinak se ma za to,
Ze se zépisem souhlas;,




11.8.7.

11.8.8.

11.8.9.

Stavebni denik musi mit &islované listy a nesmi
v ném byt vynechana volnd mista,

Z4pisy do stavebniho denfku musi byt provadény
titeln® a musi byt vidy k nadepsanému jménu a
funkci podepsany osobou, kterd piisluiny zdpis
uéinila.

V prpadé neotekavanych udélosti nebo okolnosti
majfcich 2zvla§tni vyznam pro dal§i postup
realizace Dila, pofizuje Zhotovitel i pfisiuinou
fotodokumentaci, kterd se stane soucdst
stavebniho deniku.

12. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

12.1. Soudinnost, koordinace BOZP mezi Smluvnimi
stranami

12.1.1.

12,1.2.

Plnénim  povinnostt  voblasti  zajiSténi
bezpetnosti a ochrany zdravi pii prici na
stavenidti (v aredlu  Objednatele) mezi
Persondlem  Objednatele a  Persondlem
Zhotovitele je za Objednatele povéien
zaméstnanec Objednatele uvedeny v protokolu o
pedéni staveni§t® Zhotoviteli. Smiuvni strany se
dohodly, Ze pov&feny zamdstnanec Objednatele

“bude plnit Glohu koordinace provadéni opatfeni

k zajisténi BOZP Persondlu Objednatele a
Persondlu Zhotovitele a postupi k jejich splnéni.
Za bezpetnost a ochranu zdravi pfi préci na
staveniti odpovida Zhotovitel.

12.2. Povinnosti Objednatele

12.2.1.

12.2.2.

1223,

Vedle povimnosti uvedenych ve Smlouvé,
Objednatel  sezndmi  Personil Zhotovitele
v rozsahu nezbytném pro realizaci Dila podle
viastnich schvilenych osnov a tematiclych pland
v pfiméfeném rozsahu a 3 ohledem na mismd
podminky s niziky vyplyvajicimi z ¢innosti
Objednatele, kterds mohou mit vliv na Cinnosti
Zhotovitele, dile s internimi piedpisy PO,
s internimi piedpisy na dseku BOZP, internimi
hygienickymi piedpisy, sinternimi pfedpisy v
oblasti prevence zévainych havérii, s internimi
piedpisy v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a
nakladani s odpady, s internfmi pfedpisy na Gseku
ochrany majetku a dafiového skladu Objednatele
v rozsahu nezbytném pro realizaci Dila,
Objednatel je povinen upozomnit Zhotovitele na
viechny okolnosti, které maji vliv na provoz a
bezpeénost na staveniti, nachazi-li se staveni8té
v aredlu provozu Objednatele.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoby
vykondvajici technicky a autorsky dozor
dodrzovaly bezpefnost pii pohybu a praci ma
stavenisti.

12.3. Bezpetnost na staveni§ti

12.3.1.

Zhotovite! je povinen na vlastni naklady a
odpovédnost:
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123.1.1. zajistit na staveniti veskerd
bezpeénosini a hygienickd opatieni a
PQ staveni$té i provadEného Dila, a to
vrozsshu a zplsobem stanovenym
pFisludnymi zdvaznymi pfedpisy.

12.3.1.2. vypracovat pro staveni§té¢ bezpetnostni,
pozérni a dalyi dokumentaci nezbytnou
pro bezpetné uZivini a zaji¥téni
bezpetného provozu staveniste
v rozsahu stanoveném legislativnimi a
normativnimi poZadavky. Bude-li se
stavenisté nachdizet v areélu
Objednatele, je Zhotovitel povinen
pfijmout a_  dodrZovat  veskerou
bezpe&nostni, poZarni a  dalsi
dokumeritaci (napf. poZémi poplachové
smémice) platnou v areslu Objednatele.

12.3.1.3, zajistit bezpefny vstup a vjezd na
staveni$té a stejné tak i vystup a vyjezd
z n&j. Za provoz na stavenidti odpovida
Zhotovitel.

12.3.1.4, pou¥ivat pouze bezpeéna elekiricka
nebo jind zafizeni v sbuladu s pravnimi
piedpisy o technickych poZadavcich na
vyrobky a pfedloZit Objednateli na jeho
#adost doklady o jejich revizich nebo
jiné doklady osvédSujicl splnéni
podminek pro jejich bezpedny provoz.

123.1.5. budou-li price na Dile provadény
v prostiedi s nebezpe&im  vybuchu,
pFizpisobit tomu z hlediska bezpeénosti
price vetkeré =zafizeni a strojni
vybaveni pouZité k realizaci Dila a takeé

vybaveni a  pracovni pomicky
Persondlu  Zhotovitele  realizujiciho
Dilo.

12.3.1.6. kazdy pracovni Uraz na stavenisti
neprodlend ozndmit 1% uréenému
zastupei Objednatele, umoZnit
Objednateli Gast pfi zjisfovani pfi¢in a
okolnosti takového pracovniho Urazu a
ptedat Objednateli opis zdznamu o
pracovnim Grazu, aniZz by tim byly
dotéeny povinnosti Zhotovitele podie
pravnich pfedpisi o evidenci a
registraci pracovnich drazd.

12.3.1.7. dodrzovat pravni pfedpisy a normativni
poZadavky k zajisténi PQ, navrhovat,
dodrZovat, kontrolovat a koordinovat
se Zastupcem Objednatele, vedkerd
opatfeni k zajisténi PO zejména u praci,
u nich# hrozi nebezpeti poZéru nebo
vybuchu, se¢ viemi  opatfenimi
prokazateln?  seznamovat  Personal
Zhotovitele. Opatfeni pro praci se
zvj$enym nebo vysokym poZdrnim
nebezpedim se vidy stanovuji pisemné.
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12.3.2,

123.1.8 o kazdém poZiru bez zbytedného
odkladu vyrozumet Objednatele, aniz
by tim byla dotdena povinnost
Zhotovitele ohlasit Jjei  hasidskémy
zdchrannému sbory,

Bude-li  stavenigts umisténe  amebo  Diig

providéno za provozu sklady pohonnych hmot

Objednatele, bere Zhotovite] na védomi, ¥e sklad

pohonnych hmot podiéhs privnim predpisim o

prevenci zévainych havirii a ze nemd nérok na

nihradu  nikladi vzniklych  opatienimi
sméfwjicimi  k dodr¥ovdni pledpisi  spojenych

s uvedenou skutednosti,

12.4. DodrZovini bezpefnosti a ochrany zdravi pii prici

124.1.

12.4.2.

12.4.3,

1244,

12.4.5.

12.4.6.

124.7,

12.4.8.

12.4.9,

12.4.10.

12.4.11.

Zhotovitel v plné mire odpovidé za bezpegnost a
ochranu zdravi viech osob, které se g jeho
védomim zdrfuji na stavenis a je povinen
zabezpedit  jejich vybaveni ochirannymi
Pracoveimi pomickami.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze viichni jeho
zamésinanci byli podrobeni vstupni  [éka¥ské
prohlidce a Ze jsou zdravotns Zpisobili k praci na
Dile. ’

Zhotovitel je povinen provést pro viechny své
zamé&stnance pracujici na Dile vstupni Skoleni a
Pprovadst pribéznd skolen! o BOZP a o PO.
Zhotovitel je povinen zabezpetit provedeni
vstupntho Skoleni o BOZP z o PO i u svych
Subdodavateld,

Zhotovitel je rovnez povinen pribézng znalost
sv¥ch zaméstnanct o BOZP a o PO obnovovat a
kontrolovat.

Velkeré osoby vstupujici na stavenistz museji byt
Zhotovitelem pro¥koleni o bezpenosti pohybu
na stavenisti.

Zistupci Objednatele se mohou po stavenist
pohybovat pouze s védomim Zhotovitele a jsou
povinni  dodr¥ovat bezpeénostnf pravidla a
piedpisy.

Zhotovitel je povinen providét v pribshu
providéni Dfla vlastni dozor & soustavnou
kontrolu nad bezpednosti price a poZarni
ochranou na stavenisti,

Zhotovitel je povinen zabezpedit 1 veSkera
bezpeénosti opatieni na ochrany osob a majetku
mimo  prostor staveniité, jsou-li dotéeny
provadénim praci na Dile (zejména vefojna
prostranstvi  nebo  komunikace ponechand
v udivani vefejnosti jako napf. podchody pod
leSenimy),

Zhotovitel je povinen v piiméfeném rozsahy
pravidelné kontrolovat, zda sousedici objekiy
netrpi vlivy provadénych stavebnich praci na
Dile,

Dojde-li k jakémukoliv vrazy pii providéni Dila
nebo pfi dinnostech souviseficich s provadinim
Dila je Zhotovitel povinen zabezpedit vydetfeni
Urazu a sepsini pfistuingho zéznamu. Objednatel
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je povinen poskytnout Zhotovitel nezbytnou
soutinnost.

13. VYZKOUSENI DiLA

13.1. Vyzkoufeni Dila

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

1314,

13.1.5,

13.1.6.

13.1.7.

Pokud je to ve Smiouys dohodnuto, Zhotovite]

provede pfed pfejimkou Dila, v soulady
§  providéci projekiovon dokumentaci a
Objednatelem schvilenych  stavebnich a
technologickych postupli. v soudinnosti

s Objednatelem vyzkouseni Dila, kterym musi
Zhotovitel prokdzat, e Dilo je Fadng dokonéeno,
Je kvalitni a fadns a bezvadn& pini viechny
funkce, ke kterym bylo zhotoveno, a ize jej uvést
do provozu.

Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k iasti
na vyzkoudeni Dila nejméné 5 dni predem
(postaduje zdpis ve stavebnim denfky).

Pokud nebylo vyzkougeni Dila dohodnuio ve
Smlouvé a povaha Dila je y¥yZaduje, sjednajs
Objednatel a Zhotovite] dodatkem ke Smiouve
podminky, za nichz vyzkouseni Dila bude
provedeno. Vécnym podkiadem pro ujedndni o
vyzkoufeni Dila je projektovd dokumentace,
Podstatnou nalezitosii vjednani o vyzkoudens
Dila je shoda Smluvnich stran o kritériich
posuzovani Gspéinosti vyzkoudeni Dila.
Povinnost{ Objednatsle Je, % v rozsahy, ktery
bude pisemné dohodnut ve Smiouvé, obstars na
sviy ndklad kvalifikovans pracovniky, suroviny,
provozni materidly, energie a jiné prostiedky
{(podle povahy Dila} potiebné k vyzkouseni Dila
a popfipadg €% pro plipravu k nému. Niékiady
vyzkouSeni Dila hradi Zhotovitel, produkee
ziskand vyzkouSenim Dila ndles Objednateli,

O ukonéeni vyzkouseni Dila 4 ¢ tom, zda bylo
aspé¥né & nikoliv, json Smiyvni strany povinny
Sepsat Zdpis ve stavebnim deniky,

Objednatel je opravnén pfi plejimacim tizen{
poZadovat proveden! daiiich dodateénych
zkoulek véeing zdivodnéni, prog Je poZaduje a
8 uvedenim terminu, do kdy je pozaduje provést,
Néklady na dodatedné Objednatelem pozadovane
zkousky nese Objednatel. Pokud zkoutka prokaze
vadu na strapg Zhotovitele, nese fyto néklady
Zhotovite],

13.2, Zku$ebni provoz

13.2.1.

Zkudebni provoz Dila provadi, je-li tak sjednano
ve Smlouve, Objednatel ng pfevzatém Dile po
uspéiném vyzkouseni Dila Zhotovitelem a 23
soudinnosti Zhotovitele, Zkuebnim provozem se
provéfuje, zda Dilo je za pfedpokladanych
provoznich podminek schopno dosahovat vykonti
(parametrd) v kvalitt a mnoZstvi  stanovenych
v Zavaznych podkiadech amebo v projekiové
dokumentaci,
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13.2.2.

132.3.

Smluvni strany sjednaji ve Smlouvé dobu
zahdjeni a délku zku¥ebniho provozu, jakoZ i
kritériz  vysledného hodnoceni, podminky,
rozsah.

Zhotovitel je povinen p¥i pfedani a pievzeti Dila
Objednateli piedat i navrh provozniho fadu na
zkuiebni provoz.

13.3. Obecna ustanoveni k vyzkouseni Dila

JestliZe podle Smlouvy dohodnuto provedeni
zkoudek & zkusebniho provozu, povaZuje se Dilo
za dokonfené a fadn& provedené teprve, kdyZ
dohodnuté zkousky a/nebo zkuSebni provoz byly
isp&iné provedeny.

14. PREDANI A PREVZETI DiLA

14.1. P¥edani a prevzeti

14.1.1.

14.1.2.

14,1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.

Zhotovitel je povinen dokongit Dilo v terminu
gjednaném ve Smiouvé. NedoloZi-li Zhotovitel
pted ptejimkou dohodnuté doklady, nepovaZuje
se Dilo za dokon€ené a schopné pfedani.
Zhotovitel pisemné oznam{ datum dokonéeni
Dila Objednateli nejméné 10 pracovnich dnil pred
dokondenim a soudasné jej pisemné vyzve k
pfedani a pfevzeti Dila. Ozndmeni a vyzvy dle
pfedchozi véty dorufi Zhotovitel Zastupci
Objednatele.

Objednatel je povinen zahdjit prejimaci fizeni
nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne
oznameného data dokonéeni Dila. Objednatel
viak neni povinen zahajit piejimaci Fizeni pied
sjednanym terminem dokonéeni Dila ani neni
povinen k piedéasnému prevzeti Dila.

Pokud se pfi plejimacim Fzeni prokiZe, Ze Dilo
neni dokonéeno nebo nen{ ve stavu schopném
preddni, je Zhotovitel povinen Dilo dokondit
v nadhradnim terminu a nese vedkeré naklady
vzniklé Objednateli s opakovanym pfejimacim
FHzenim.

Poskytnuti ndhradniho terminu neznamend, Ze
Objednatel nemiZe uplatnit smluvni sankce za
nesplnéni terminu dokonéeni Dila dohodnutého
ve Smlouvé.

Pro Gdely Smlouvy plati, e Dilo bylo Fidné
zhotovero  dnem  podepsan{ protokofu
z pfejimactho fizeni, ve kterém je obsaZeno
prohla¥eni Objednatele, Ze Dilo pejimd, zistupci
obou Smluvnich stran oprévnénych k pfedani a
pievzeti Dila (didle a vySe jen ,Protokol o

pFeddni a pfevzet’’). Bylo-li Dilo Objednatelem

pfevzato s vadami anebo nedodélky, pro udely
Smlouvy plati, ¢ Dilo bylo fadn& zhotoveno
dnem podepsani protokolu o odstranéni vad a
nedod€lkd  zdstupci obou Smluvnich stran
opravnénych kpfedani a pfevzeti Dila (dile a
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vyie jen Protoko! o odstranéni vad «
nedodétki™),

Zhotovitel je povinen pfejimaci Hzeni
organizovat a  zajistit. Pfed zahajenim
piejimaciho Fizeni obé& strany dohodnou

organiza¢ni zaleZitosti pfedani a pfevzeti Dila.

Pfedavini a pfevzeti Dila po Eistech
Smluvni strany mohou ve Smlouvé sjednat
piejiméani Dila po &astech. Pejimani jednotlivych
&asti Dila se povaZuje za jedno pokradujici
piejimaci fizeni.
Pro pieddvani Dila po astech plati pro kaZdou
samostatnd preddvanon &dst Dila ustanoveni
¢lanku 14.1 - 14.5 VOP obdobné.
Je-li Dilo pfejimino po &astech, pro ucely
Smlouvy plati, Z¢ Dilo bylo piedino dnem
podepséni Protokolu o pfedini a pfevzeti
posledni ¢4sti Dila. JestliZe, byla nékterd &dst
Dila Cbjednatelem pfevzata s vadami anebo
nedodélky, pro ugely Smiouvy plati, Ze Dilo bylo
Fadngé zhotoveno dnem podepsini Protokolu o
odstranéni vad a nedodélki pro posledni z takto
pievzatych &asti Dila.

Protokol z prejimacihe Fizeni
O pribéhu pfejimactho fizen{ pold{ Smluvni
stany protokol, ktery podepi¥i zastupci
Smluvnich stran opravnéni k pfedani a pfevzet
Dila.

Povinnym obsahem protokolu z piejimacibo
fizeni jsou:
a) 1daje o Zhotoviteli,

Subdodavatelich a Objednateli,

b} struény popis Dila, které je
piedmétem pfedani a prevzetf,

¢} soupis zjifténych vad a nedodélkh a
dohodu ¢ zphsobu a terminech
jefich odstran&ni, pfipadné jiném
zptisobu narovnini,

d) dohodu o zpfistupnéni Dila nebo
jeho ¢&asti Zhotoviteli za tucéelem
odstranéni vad nebo nedodé&lkd,

¢) termin, od kterého podina béZet
zAruéni lhita,

f) seznam predanych dokladi,

g) prohlaSeni Objednatele, zda Dilo
piejim4 nebo nepiejima.

V piipadg, Ze¢ Objednatel odmitd Dilo pfevzit,
uvede v protokolu z piejimaciho fizeni i diivody,
pro kieré odmita Dilo pievzit.

Vady a nedodélky
Objednatel si vyhrazuje pravo pfevzit pouze Dilo
bezvadng a fadné provedené vsouladu se
Smlouvou.
Bude-li Dilo Objednatelem pievzato s vadami
anebo nedodélky, sepii Smluvni strany o jejich
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144.3.

14.4.4.

14.4.5.

14.4.6.

14.5.

14.5.1.

14.5.2,

14.5.3.

1454,

odstranéni Protokol o odstranéni vad a
nedodélki.

Budou-li pfi pfejimacim fizeni zjistény jakékoliv
vady nebo nedodélky, je Objednatel oprivnén
piejimaci Hzeni ukondit nebo prerudit s tim, Ze
bude v pfejimacim Fizeni pokradovane po
odstranéni zjijtdné vady nebo nedod&lku. V
takovém piipadé bude schledem na podet &i
rozsah vad a nedod€lk po opétovném zahdjeni
prejimactho  fizeni bud pokrafovino v jiZ
zapotatém pfejimacim fizeni, ncbo bude
zahdjeno nové pfejimaci fizeni.

Nebude-li stanoven pfi zjisténi vad a nedod&lki
v rmei pfejimaciho fizenf termin odstrangni vad
a nedodélkil, pak plat, Ze vady a nedodélky je
Zhotevitel povinen odstranit bezodkladn& po dni
piejimaciho fizeni, ve kterém byly vady a
nedodélky zjistény.

Zhotovitel je povinem ve stanovené lhiité
odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy
podle jeho nazoru =za vady a nedodélky
neodpovida.

Naklady na odstranéni v téchte spomnych
pifpadech nese aZ do vyjasnéni nebo do vyfefeni

spomého piipadu Zhotovitel.

ZajiSténi zdkonmych poZadavka pro uZivdni
dokonéeného Dila

Dokonéené Dilo, pfipadné jeho &ast schopnou
samostatného uZivéni, lze uZivat na zéklade
protokolamiho souhlasu Zhotovitele
k pfed¥asnému uZivani Dila & jeho &asti a
ozndmen{ zdméru o uZivéni dokondené stavby
nebo kolaudadniho souhlasu (je-li jejich vydani
podle zavaznych pfedpisi tfeba). Oznimeni,
pfipadng Zadost o kolaudaén{ souhlas, je povinen
podat na v&cné a mistné stavebni tifad Zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli pro
{1¢ely podani oznémeni nebo Zadosti o kolaudaéni
souhlas nezbytnou sou€innost.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti,
vyplyvajici ze Smlouvy, vsouvislosti s
odstranénim nedostatkidl uvedenych v zdkazu
uffvéni dokondeného Dila vydaného vEcné a
mistn& pifisluinym stavebnim tfadem na zdkladé
zévéretné kontrolni prohlidky, ve 1hdtd tam
stanovené a nebyla-li lhita stanovena, tak
nejpozdéji do 30 dni ode dne doruleni kopie
zakdzu uZivani.

Timto ¢linkem 14.5 VOP nejsou dotéena ostatni
ustanoveni o pfedani a pievzeti Dila.

15. ODPOVEDNOST ZA VADY DILA

15.1. Odpovédnost za pravai vady Dila

15.1.1.

Zhotovitel se zavazuje a zarufuje, Ze Dilo, resp.
jednotlivé dodavky a/mebo vykony nemaji Zadné
pravni vady, tzn., néjsou =zatieny Zddnym

Verze ze dne 2. 1. 2013

15.1.2.

15.1.3.

Vieobecné obchodni podminky na stavbu

pravem tietich osob, jinak odpovidd Objednateli
za veSkerou tim zpisobenou $kodu. Pro ulely
Smlouvy plati, Ze Dilo, resp. jednotlivé dodavky
a/nebo vykony maji pravni vady zejména tehdy,
je-li Dilo (nebo jakdkoliv jeho {ast) zatiZeno
prévem tfeti osoby, které vyplyva z DuSevniho
vlastnictvi ajestliZe je toto privo chranfno
pravnim tidem Ceské rtepubliky, Slovenské
republiky a ddle pak pravnim fidem stifu, na
jehoz fizemi mé Zhotovitel a/mebo tietf osoba
sidlo, misto podnikani &i trvalé bydlidtg, pravnim
fadem stitu, na jeho? dzemi se Dilo provadi a
dile pak pravnim Fidem stitu, na jehoZ tizemi se
piedmét ochrany Duevniho vlastnictvi vyrabi.

V piipadé, Ze budou v souvislosti s Dilem viiéi
Objednateli uplatnéna ze strany tfetich osob
jakdkoliv prava vyplyvajici z Dufevniho
vlastnictvi, poskytne Zhotovitel Objednateli pfi
soudnim nebo jiném obdobném projednavani
anebo uplatiiovani ndrokd tfetich osob wviici
Objednateli veXkerou potfebnou podporu a nese
také néklady s tim spojené. Zhotovitel se
zavazuje zejmeéna vypof'édyft, popf. odvratit
jakékoli takové néroky, soudni spory nebo fizeni
vedené proti Objednateli tak, aby Objednate]
mobhl platné a neruené pokratovat v uzivini Dila
nebo viech jeho soucédsti a nahradit Objednateli
velkerou Ekodu.

Ustanovenimi tohoto &ldnku neni dotéeno pravo
Objednatele uplamit na Zhotoviteli dal¥i ndroky z
pravnich vad Dila (& jakékoliv jeho Gasti), které
nejsou v tomto ¢lanku vyslovné uvedeny, a to v
souladu s pfisludnymi ustanovenimi Obchodniho
zikoniku.

15.2. Odpovédnost za vady Dila

15.2.1.

15.2.2,

152.3.

Zhotovitel v souladu s ustanovenim § 563 odst. 2
Obchodniho zékoniku s odkazem na ustanoveni §
429 a nasl. Obchodnihe zékoniku pfejima zéruku
za to, 2e Dilo jako celek podle Smlouvy (véetné
viech jeho zmén), jakoZ i jeho ¢asti, bude béhem
zaruéni doby bez jakychkoliv vad.

Zhotovitel cdpovidé za vady, jez mé Dilo v dobg
jeho pfedani a pfevzeti a dile odpovida za vady
Dila zji%t&né po celou dobu ziruéni lhity (ziruka
za jakost).

Béhem zdruéni doby je Zhotovitel povinen
vedkeré vady zji§t€né v dobé& ziruky v&etné jejich
nésledkd a jakékoli vadné &asti Dila, at' jiZ
vznikly chybnym provedenim, dopravou, montazi
nebo pouZitim nevhodného materidlu, vadou
materialu nebo z jiného divodu nezavinéného
Objednatelem, bezplatné odstranit, tj, opravit
nebo vyménit neprodiené a na své niaklady, Ke
stejné povinnosti se Zhotovitel zavazuje v

piipadé vad zjist&nych Objednatelem pfi
piejimacim #{zeni.
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15.3.1.

15.3.2,

15.3.3.

i5.3.4.

15.3.5.

15.3. Déika zdruéni doby

Zaruéni doba na Dilo se sjednava v délce trvani
60 mésici.

Pokud nejsou stroje a technologické zafizen{
soudasti stavby, zaruéni doba na dodévky strojii a
technologického zafizeni, na n&z jejich vyrobee
vystavuje samostatny zdruéni list, se sjednava v
délce lhity poskytnuté vyrobcem, ngjméné viak
v délce 24 mésici.

Ziaruéni doba poéind béZet od pfedini Dila
Zhotovitelem Objednateli podpisem Protokolu o
pfedini a pfevzetl obéma Smluvnimi stranami.
V pipadé pfevzeti Dila s vadami a nedodilky
pofina zdruéni doba b&Zet ode dne podpisu
Protokolu o odstranéni vad a nedodélké ob&éma
Smluvnimi stranami,

Zirutni doba neb&€Z po dobu, po kterou
Objednatel nemiZe fadné uZivat Dilo nebo jeho
éast pro vady Dila, za které zodpovida
Zhotovitel. Ziruén{ doba dile neb&zi ode dne,
kdy Objednatel uplatni na Zhotoviteli opravnné
niroky z vad Dila do dne, kdy Zhotovitel
Objednatelem uplatnéné néroky z oznamené vady
zcela neuspokoji.

Pro ty ¢&asti Dila, které byly v disledku
oprivnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny & nahrazeny, bé% dohodnutd zaraéni
doba znovu od politku ode dne provedeni
reklamaéni opravy ¢&i nahrady.

15.4. Reklamace

154.1.

154.2,

154.3.

154.4.

15.4.5.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat
u Zhotovitele bez zbyteéného odkiadu po jejich
zji§tEni,

V pisemné reklamaci musi byt vady popsiny
nebo mus{ byt uvedeno, jak se projevuji. Déle v
reklamaci Objednatel uvede, jakym zphsobem
poZaduje zjednat nipravu reklamovanych vad.
Objednate! je oprivnén podle své volby
poZadovat odsiranéni vady opravou, je-li vada
opravitelnd, pokud nenf, tak odstranéni vady
dodénim nahradntho plnéni nebo pfim¥¥enou
slevou z Ceny dila,

Pii opakovaném vyskytu stejné vady, kterd je
odstran&na stejnou technologif nebo materialem,
je Objednatel opravnén poZadovat zménu
technologie nebo materislu pouZité k odstranéni
vady.

Reklamaci [ze uplatnit nejpozdéji do 60ti dnit od
posledniho dne zdruéni doby, pokud Objednatel
prokéaZe, Ze k vyskytu reklamované vady doslo
jesté v prib&hu zaruéni doby.

15.5. Odstranéni reklamovanych vad

155.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich
dnii po obdrZeni rcklamace pisemné oznémit
Objednateli, zda reklamact uznavd & neuznavé,
zda vadu odstrani, kdy nastoupi k odstranéni
vady a v jaké 1hit& vadu odstrani, tj. zda ve [hots

Verze ze dne 2. 1. 2013

15.5.2.

15.5.3.

15.5.4.

15.5.5.

15.5.6.

Vieobecné obchodni podminky na stavbu

dohodnuté ve Smlouvé nebo ve 1hité kratdi
Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
Objednatele uznava,

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede,
Ze se jednd o Havérii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovini vady (Havérie)
neprodlend po obdrfen{ reklamace, neni-li ve
Smlouvé dohodnuto jinak.

Objednatel je povinen umo#nit Persondlu
Zhotovitele piistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neuédini, neni
Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranni vady ani s terminem pro odstranéni
vady. )

Niklady na odstranéni vady nese Zhotovitel i ve
spornych piipadech aZ do jejich rozhodnuti
postupern dle élanku 19 VOP.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni vady ve
stanovené Ihit3 nebo neodstrani-li wvadu v
dohednutém terminu, je Objednatel opravnén

podle svého uvdZeni odsiranéni vady provést sim

nebo povéfit odstranénim vady jinou odbornou
osobu. ' Veskeré takto vznilé naklady je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
Prokéze-li se wve spornych pHpadech, Ze
Objednate!l reklamoval vadu neoprivnéng, tzn.,
Ze jim reklamovand vada nevznikla z diivodi na
strané Zhotovitele a/nebo se na ni nevziahuje
zdaruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
velkeré niklady, kieré mu vznikly v souvislosti s
odstranénim vady vy&islené v souladu s élinkem
5.2. VOP. Objednatel tyto naklady uhradi na
zéklad¥ faktury vystavené Zhotovitelem ve lhitg
splatnosti uvedené ve Smlouvé.

15.6. Protokol ¢ edstranéni reklamované vady

O odstranéni vady sepidi Smluvni strany
protokol, ve kierém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které
odmitdi opravu vady pfevzil, Protokol bude
podepsan opravnénymi zastupci obou Smluvnich
stran.

16. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN
VYPLYVAJICI Z PUSOBEBNI vY$§i MOCI

16.1. Definice vy$§i moci

Za vyS§i moc se pokladaji vyjimeénd udilost
nebo okolnost, které vznikly po uzavieni
Smlouvy v disledke Smiuvnimi  stranami
objektivné nezpisobenych, nepfedvidatelnych a
Jjinych neodvratitelnych uddlosti nebo okolnostf
mimofidné povahy a které postihuji jednu ze
Smiuvnich stran tak, Ze nemiZe svému zavazku
dostat.
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16.2. Priva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici =

vyS5i moci

16.2.1. Smluvni strany se osvobozujf od odpovédnosti za 17.3.
Gastetné nebo plné nesplnni smluvnich
zdvazki z diivodd okolnosti/ndalosti vyssi moci.

16.2.2. Smluvni strana postiZend vy¥$i moci je povinna
neprodlené  druhou  Smluvni  stranu o
okolnosti/uddlosti ~ vy$§i  moci  pisemn&
informovat, sdélit j{ pfedpokladanou délku trvini
okolnosti/uddlosti  vy5§i moeci a provést
neodkladng viechna opatfeni k vyloudeni skod.
Odpadne-li ckolnost/udilost vy$$i moci je
Smluvni strana, na jejiz strané tato
okolnost/udalost vy$¥{ moci vznikla, povinna
informovat o tom pisemné druhou Smluvni
stranu.

16.2.3. Jestlize z diivodu okolnosti/udélosti vy38i moci
nebude Smluvni strana schopna splnit smluvni
povinnost, splni tuto povinnost bez zbytetného
odkladu po odpadnuti okolnosti/udalosti vy&&i
moci, kterd splnéni povinnosti brénila a byla-li
pro splnéni takové povinnosti sjednina lhiita,
prodluZuje sc tato lhita o délku trvani
okolnosti/uddlosti vy$% moci. Dilkazni bfemeno
ve vztahu k vy3§ moci a délce jejiho trvani nese
Zhotovitel.

16.2.4, Bude-li trvat okolnost/udilost vy moci déle 17.4.
nez 30 dnii, md Objednatel privo od Smlouvy
zcela nebo Eésteéné odstoupit.

16.2.5. Zhotovitel se  nemiiZe odvoldvat na
okolnost/udalost vy$§i moci, pokud jeji G&inky
nastaly v dobg, ve které je Zhotovitel v prodleni.

17.5.

17. DUVERNE INFORMACE, UVEREJNENI
INFORMACI

17.1. Smluvni strana je povinna zachovévat
micenlivost o veskerych informacich, které (a) se
tykaji Dila (b) pifimo nebo nepfimo ziskala od
druhé Smluvni sirany v souvislosti s uzavfenim a
plngnim Smlouvy a /nebo (c) jsou obsaZeny ve
Smiouvé a/nebo (d) ji v souvislosii se Smlouvou
sd&li druhd Smluvni strana a/nebo (e) se tykaji
Smluvni strany, jejich obchodnich partneri nebo
informace, které tvoii obchodn{ tajemstvi nebo 17.6.
mohou mit povahu obchodniho tajemstvi
Smiuvni strany mnebo jakékoliv jiné divEmé
informace, které jsou ji zndmy (,Divérné
informace) a Divérné informace nezneuZije.
Duvérné informace jsou pokladany za diivémé ve
smysiu § 271 Obchodniho zdikoniku a soudasng
za obchodni tajemstvi ve smyslu § 17 téhoz
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utgjovanych informaci a o bezpetnostnf
zpUsobilosti, ve znéni pozdé&jdich pfedpisi.
Zvefejnéni informaci, které (a) jsou nebo se
stanou  vefejn® znamymi nebo  vefejné
piistuprymi z jiného divodu, neZ je porudeni
Smlouvy nebo které (b) je Smluvni strana
povinna zvefejnit nebo zpfistupnit oprivnéné
osobé podie platnych pravnich predpisi neni
povaZovdno za poruieni zdvazku stanoveného
vtomto &lanku (pfdemz takto zvefejnéné nebo
Zpfistupnéné informace jsou i nadile Davérné
informace a zdvazky Smluvnich stran ohledng
zachazeni s nimi jako s Divérnymi informacemi
podle Smiouvy tim nebudou dotéeny). KaZda
Smluvni strana je povinna smluvné zavizat své
zamdstnance a osoby, kierym v souvislosti
s plnénim Smlouvy sv&fi jednotlivé dkoly, aby
uchovavali Diivérné informace v tajnosti alespoit
ve stejném rozsahu, vjakém je dand Smluvni
strana uchovavd v tajnosti. Zhotovitel se dile
zavazuje, Ze bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele nezvefejni ani nepouZije ve
svitj prospéch & prospéch tfet! osoby jakoukoliv
Dbv&rnou informaci, Ustanoveni tohoto &lanku
plati i po ukonéeni nebo ziniku Smlouvy, a to po
dobu deseti let.

Za Divérné informace nebudou povaovény
informace, které jsou vefejnd piistupné nebo
znamé vdobeé jejich uZiti nebo zpfistupnéni,
pokud jejich vefejna pfistupnost & zndmost
nenastala v disledku porufeni zékonné (1.
uloZené priavnimi pledpisy) &  smluvni
povinnosti.

Zhotovitel bere na védomi, Z¢ Objednatel je
povinen podle Zakena o vefejnych zakdzkach (i)
u veigjnych zakézek, jejich? cenma piesdhne 1
milion K& bez DPH uveiejnit na svém profilu
Smlouvu vietn&é viech jejich pFiloh a dodatka,
skute¢nd uhrazenou Cenu dila a seznam
Subdodavateli, a (ii) u vefejnych zakazek, jejichz
cena presdhne cenu 500.000,- K& bez DPH,
uvefejnit na svém profilu Smlouvu véetn& viech
jejich piiloh a dodatkd. Zhotovitel pedpisem
Smlouvy suvefejnénim uvedenych informaci
souhlasi,

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi s tim, Ze
Objednatel je povinen a zvefejni v souladu se
zikonem & 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve zn&nl pozd¥&jsich pFedpisi na
ziklad® Zadosti Zadavaci dokumentaci vetns
Smlouvy.

zdkona. 18, ZANIK SMLOUVY

17.2 Ustanovenim &lanku 17.1 VOP nejsou dotieny
povinnosti  vyplyvajici  zjinych  pravaich 18.1.
pfedpisi, napf. zdkon ¢. 412/2005 Sb., o ochrané

Verze zedne 2. 1. 2013

Zanik Smlouvy

Smlouva zanika:
a)  dohodou Smluvnich stran,
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b)  odstoupenim.

18.2. Odstoupeni Zhotovitele

Zhotovitel miZe od Smlouvy odstoupit &
okam#Zitou tfinnosti pfi podstatném porudeni
Smlouvy Objednatelem, Za podstatné porugeni
Smiouvy Objednatelem povaZuji Smluvni strany:
a) prodleni Objednatele s  dhradoun
opravnénd fakturované &4stky o vice ne¥
30 kalenddfnich dnd ode dne splatnosti
fadné faktury, atkoliv byl Objednatel na
své prodleni a moZnost Zhotovitele od
Smlouvy odstoupit pisemné upozomeén a
dodatena lthita kpln&ni platebniho
zavazku Objednatele uplynula marng;
b) nepfedini  staveni§t®  Objednatelem
Zhotoviteli ani v dodatedné pfiméfené
Lhite,

18.3. Odstoupeni Objednatele

18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

18.34.

V piipadg, Ze je Objednatel oprévnén odstoupit
od Smlouvy, md, ktom& prav uvedenych v
ostatnich ustanovenich Smlouvy, prave zadat
provedeni & dokondeni Dilz nebo jeho &ésti,
opravu a/nebo odstranéni n4sledkil porudeni
Smlouvy Zhotovitelem tfeti osob&. V takovém
piipadé€ se Cena dila, resp. jeho &sti, dohodnuta
ve Smlouvé sniZi o cenu praci, dodavek a sluZeb,
které byly provedeny tieti osobou, stanovenou na
zdkladé  jednotkovych cen v Polozkovém
rozpoftu. Tim nejsou dotéena ustanoveni o
ukonéeni Smlouvy, zméné rozsahu Dila, prevzeti
provedeného Dila, resp, &4sti Dila Objednatelern,
néhradé Skody a ziruce.
Zisahem do Dila dle &linku 18.3.1. VOP,
provedenym tfeti osobou na zakladé pokynu
Objednatele, neni dotéena povinnost Zhotovitele
dokenéit Dilo véas v souladu s Harmonogramem
plnéni, vpfedepsané kvalitt a se viemi
naleZitostmi a postihy v pfipad& nesplnéni t&chto
povinnosti v souladu se Smlouvou. Zaroveii se
Zhotovitel nemiZe zfict své zdruky za kvalitu
Jjednotlivych €dstl Dila po dobu zaruky.
V piipadé postupu podle &linku 18.3.1 VOP je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli naklady
s timto spojenc do 13 dnfi po pfedloZeni faktury a
rovnéZ vekerou vzniklou Zkodu.
Objednatel miZze od Smlouvy odstoupit s
okamzZitou U&innosti v téchto piipadech (které
jsou zdrovefi povaZovany Smluvnimi stranami za
podstatné porudeni Smlouvy):
a) Zhotovitel neprovadi

plynule;
b) bude zigimé, Ze Zhotovitel nedodrE
dohodnuty termin piedéni Dila;

dilo fadné a

¢} price, dodavky & sluzby  budou
provadény ve zjevnd neyhovujici
kvalité;

d) opakované nedodrzeni podminek

stanovenych Smlouvou;

Verze ze dne 2. 1. 2013

€)

g)

h)

D

)

m)

n)

o)

)]

1)

)

18.3.5.

Vieobecné obchodni podminky na stavbu

nedostaveni se kpfedini a pFevzet|

staveni§tg;

perudeni podminek BOZP, PO, nakladani
sodpady a vnitinich piedpisii
Objednatele;

nezjednani napravy plynouct
zporufovani podminek BOZP, PO,

nakladani s odpady a vnitinich pfedpisi
Objednatele;

bude-li branit okolnost/udélost vy$3i moc
na strané Zhotovitele v pln&n{ povinnost{
ze Smlouvy déle nez 30 dni;

bude na Zhotovitele podin nivrh na
zahdjeni  insolven¢niho  fizeni dle
Insolvenéniho zdkona, a to bez ohledu na
to zda bude rozhodnuto o dpadku &
nikoli;

dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;
Zhotoviteli zanikne Zivnostenské
oprivnéni dle zikona & 455/1991 Sh.,
Zivnostensky zdkon, ve znéni pozd&jsich
piedpisti, nezbyiné pro fidné zhotoveni
Dila; r.“ :
nepiedloZeni dokladhih o  pojistént
odpovédnosti za $kodu ve smyslu &lankn
9.1. VOP Objednateli ani v dodateéné
piiméfené lhitg;

nepfedlofeni dokladd o  stavebné
montdznim pojisténi ve smyslu &lanku
9.2. VOP Objednaieli ani v dodatedné
pfiméiené lhté;

nezahdjeni  Cinnosti vedoucich ke
zhotoveni Dila ani v dodatefné pfiméfené
lhité;

pokud Zhotovitel ani v dodateéné
pfim&fené lhité neodstrani vady vzniklé
vadnym  providdénim Dila  nebo
provadénim Dila v rozporn: s podminkami
Smlouvy;

nepiestane Dilo provadét nevhodnym
zplisobem nebo v rozporu s podminkami

a/mebo  neodpovidajici  podminkim
Smlouvy, atkoli byl na toto
Objednatelem upozomén;

prodleni Zhotovitele s dokoncenim Dila z
divodi leZicich na jeho strang po dobu
deldi nez 30 dnt;

zmény sloZeni nebo privniho statusu
Zhotovitele ve smyslu é&lanku 1.9 VOP
bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele;

pravomocné odsouzeni Zhotovitele pro
trestny &in podle zdkona & 418/2011 Sb,,
o trestni odpovEdnosti pravnickych osob
2 Fizeni proti nim, ve znéni pozdéjiich
pfedpist.

Objednatel je oprivnén sokamZiton uéinnosti
cdstoupit od Smlouvy v piipadé,

7e bude
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zahdjeno trestniho stihéni proti Zhotoviteli podle
zékona 141/1961 Sb,, o trestnim Hzeni soudnim,
ve znéni pozd&jdich piedpisl, pro trestny gin,
ktery je mu pfisitin podle zikona & 418/2011
Sb., o tresini odpovédnosti pravnickych osob a
Hzeni proti nim, ve znéni pozdijiich predpisi.

18.4. Obeen4 ustanoveni k odstoupeni

18.4.1.

18.4.2,

18.4.3.

18.4.4,

18.4.5.

Nastanou-li u nékteré ze Smluvnich stran
skuteénosti branic{ fadnému pln&ni Smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteiného odkladu
ozndmit druhé Smiuvni strané a vyvolat jednani
zéstupcll ve v&cech smluvnich.

Od Smlouvy lze odstoupit i v piipads poruseni
nepodstatnych  smluvnich povinnosti, jestlize
Smluvni strana, kterd je v prodleni, nespini svoji
povinnost ani v dodateéné 1hiit, kterd nesmi byt
kratsi neZ 30 dni.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou dopisem adresovanym do sidla
druhé Smluvni strany nebo dopisem osobng
dorutenym do sidla druhé Smluvni strany.

V pisemném ozndmeni odstoupeni od Smlouvy
musi byt uveden divod, pro ktery Smiuvn{ strana
od Smlouvy odstupuje 5 odkazem na ustanoveni
Smlouvy, které ji k takovému kroku opraviuje.
Bez téchto néleZitosti je odstoupeni neplatné.
Odstoupenrim od Smlouvy Smlouva zanik4 dnem
dorudeni oznimeni o odstoupeni druhé Smluvni
strang. Odstoupenim od Smlouvy zanikaji
viechna priva, s vyjimkou sankénich ndroki, a
povinnosti Smluvnich stran. Odstoupeni od
Smlouvy se viak nedotyka naroku na thradu
Eastek jiZ fadn& poskytnutého plnéni ze Smlouvy.

18.5. Diisledky odstoupeni

Odstoupi-li nékterda Smluvni strana od Smiouvy,
pak povinnosti obou Smluvnich strap  jsou
nésledujici:

1)  Zhotovitel je povinen neprodlené vyzvat
Objednatele k pievzeti Dila a vykiidit a
pledat staveni§ts zp&t Objednateli.

b)  Objednatel je povinen do 3 dnfi od
obdrieni v§zvy zahdjit pFejimaci fizeni, o
némZ Smluvni strany sepf$ protokol,
ktery bude podepsén oprévnénymi
zéstupci obou Smluvnich stran.

¢}  Objednatel ode dne uginnosti odstoupeni
od Smlouvy umozni Zhotoviteli pHstup
na stavenidté pouze k Gelu provedeni
potfebnych ndlefitosti v souvislosti s
piedinim Dila Objednateli. Zhotovitel
vyklidi a pfedd staveniit¥ Objednateli
neprodlené po Tidinnosti odstoupeni do
smlouvy, nejpozd&ji do 24 hodin ode dne
piedani Dila Objednateli.

d)  Zhotovitel je oprivnén a povinen vystavit
fakturu v Objednatelem  odsouhlasené

Verze ze dne 2, 1. 2013

Vieobecné obchodni podminky na stavbu

vy8i ceny za rozpracované Dilo,
doloZenou protokolem o predini a
pievzeti Dila potvrzeného Objednatelem,
s ndleZitostmi podle Smlouvy a VOP.
Pfilohou takové faktury bude kromé
ocenéného Soupisu provedenych praci.
potvrzené¢ho Objednatelem také protokol
z piejimaciho tizeni podepsany
opravnénymi zdstupei obou Smluvnich
stran. Zhotovitel nese velkeré &kody
vzniklé porugenim svych vy$e uvedenych
povinnosti.

19. RESENI sPOR{

19.1.

19.2.

Veikeré spory budou Smluvni strany Fedit
pfedevdim  spoleénym jednanim s  cilem
dosahnout smirného fefeni.

Pokud se Smluvni strany nedohodnou smirnou
cestou, bude spor- feSen podle toho, jak je
sicdndno ve Smlouvd u wvicnd piisludného
obecného soudu, piitems S,mluvni strany si
sjednévaji, e mistng pﬁsluEnyﬁl bude soud podle
sidla Objednatele.
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PROIEKCNI KANCELAR

EERVENE VRSKY 2086, 256 01 ZENESOV
IC; 74549197 DIC: CZ8003111754
GSM: +420 774 477 017

TEL: +420 317 702 560

E-MAIL: marcel.pilat@pinet-cz.eu

WEB: httpy//www.pinet-cz.eu

KRYCI LIST ROZPOCTU
JCE SERVEROVNY - I CAST ' _

“STAVEBNI UPRAVY SERVEROVNY OBJ.071
SLP a NN ROZVODY SERVEROVNY OBJ.071

282 609,37 K&|
786 218,30 K&

KRYCI LIST ROZPOCTU

modul UPS do OBJ.071 0,00 KT
) . KLIMATIZACE SERVEROVNY OB.071 _ _2;9 801,13:((%
N7 C ' BEZ DPH ' : 1 288 628,80
0% ELKEH ' 257 725,80 K
\\CENA CELKEM S DPH 1 546 354,60 K&
F -
[1
f',.
:
Stranka 1



"~ Rekapitulace ceny - Sta"éb“i."'pr avy

Rekapitulace ceny elektroinstalace - 3 ’
p.&. % zaklad cena KL/
1 HSV dodavky 3 951,00 K&
2 HSV montéZ 106 198,73 K&
3PSV dodavky 80 115,18 K&
4 PS5V monta? 70 566,62 K¢
6 Zakladni rozpoctové naklady 260 831,53 K¢
7 Zafizeni stavenisté 2,95% 260 831,53 K¢ 4 314,28 K¢
8 Mimostavenistni doprava 2,00% 260 831,53 K¢ 3 216,33 K&
9 Projektova dokumentace provedeni stavby 2,50% 260 831,53 K¢ 5 318,20 K¢
10 Projektova dokumentace skutetného provedeni 1,50% 260 831,53 K& 2 912,35 K¢
11 Provozni viivy 0,85% 260 831,53 K& 1 800,21 K&
12 Nepiedpokidadané naklady a vykony 2,00% 260 831,53 K¢ 4 216,47 K¢
13 Nakilady na umisténi stavby 21 777,84 KE

CENA bezDPH _ . == 282 609,37 K¢
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Rekapltulace ceny - SLP a NN ro

zvody serverovny 0OBJ.071

Rekamtuiace ceny elektroinstalace
p.C.

Dodavky zaffzeni
Doprava dodavek
Pfesun dodavek
Materidl montazni
Profez

Material podruzny
Montaze

DemontaZe a pfesuny
PPV pro elektromontaze

\DM\JO\MAWI\JI—*

%

2%
1%

5%
3%

2%

zaklad

218 968,09 K&
218 968,09 K¢

104 632,20 K&
306 138,69 K¢

515 067,96 K¢

cena K&/ T
218 968,09 K¢&

4 379,36 K¢

2 189,68 K¢

306 138,69 K¢

5 231,61 K&

9 184,16 K¢

169 533,50 K¢

24 980,00 K&

10 301,36 K¢

10 Dodavky celkem
11 Materidl+vykony celkem
12 Ostatni néklady

223 347,45 K&
527 559,00 K&
0,00 K&

13 NAKLADY hLIII celkem

14  zafizeni staveniét

1,00%

527 559,00 K&

750 906,45 K¢

5 275,59 K¢

15 NAKLADY hL.VI celkem

16 Kompletaéni dinnost
17 Vychozf revize
18 Mimostavenistni doprava

19 Projektovd dokumentace provedeni stavby
20 Projektova dokumentace skuteéného provedeni

0,00%
2,50%
1,50%

527 559,00 K¢
750 906,45 K&
750 906,45 K&

5 275,59 K&

0,00 K&
18 772,66 K&
11 263,60 K&

21 NAKLADY hL.XI celkem

30 036,26 K&

CENA bez DPH

786 218,30 K&
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Rekapitulace ceny - Kllmatlzace serverovna OBJ 071
Rekapitulace ceny elektroinstalace _ ‘

p.. % zaklad cena I KE,’
1 Dodavky zafizeni 146 756,00 K&
2 Doprava dodavek 2,00% 146 756,00 K 2935,12 K&
3 Pfesun dodavek 1,00% 146 756,00 K& 1 467,56 KC
4 Materidl montazni 21 250,00 K¢
5 Profez 5,00% 19 500,00 K& 975,00 K¢
6 Materidl podruzny 3,00% 21 250,00 K& 637,50 K¢
7 Montaze 29 701,00 KC
8 PPV pro elektromontaZe 2,00% 52 563,50 K& 1 051,27 K¢
9 Dodavky celkem 149 691,12 K&
10 Materidl+vykony celkem 55 082,33 KC
11 Ostatni naklady 5 462,00 K&
12 NAKLADY hl.III celkem 210 235,45 K¢
13 Zafizeni stavenisté 1,00% 55 082,33 K& 550,82 K&
14 NAKLADY hlL.VI celkem 550,82 K&
15 Provozni zkouska
16 Vychozi revize dniku chladiva, dle platné legislativy
17 Mimostavenistni doprava 1,00% 60 544,33 K¢ : 605,44 KC
18 Projektové dokumentace provedeni stavby 2,00% 210 23545 K¢ 4 4 204,71 K&
19 Projektova dokumentace skuteéného provedeni 2,00% 210 235,45 KE 4 204,71 K&
20 NAKLADY hI.XI celkem 9 014,86 K&
CENA bez DPH 219 801,13 K¢
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