

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: ČEPRO, a.s.
Se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 60193531
Název veřejné zakázky: „Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 1 765,8 kWp v areálu Cerekvice nad Bystřicí společnosti ČEPRO, a.s. fotovoltaických elektráren (FVE) na skladu Cerekvice“

jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 13. 4. 2023 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č.1:

. Očekávaná cena 44.145.000 je myšlena včetně trafostanice a oplocení, nebo pouze za FVE?

Odpověď č. 1: Předpokládaná cena počítá s trafostanicí i oplocením.

Dotaz č.2:

Má už Čepro od ČEZ Distribuce Smlouvu o připojení fotovoltaické elektrárny ? Nebo má alespoň podanou Žádost o připojení ? Pokud ano, prosím o zaslání.

Odpověď č. 2: Ano, Zadavatel má podepsanou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení výroby k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35kV (VN). Tento dokument je obsažen příloze č. 7 Zadávací dokumentace - Projektové dokumentace, oddíl F_Přílohy.

Dotaz č.3:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že podpis SOD se předpokládá k 2.5.2023. Termín pro podání nabídek je ale 26.5.2023. Jak toto koresponduje?

Odpověď č. 3: Jedná se o administrativní nesrovnalost. V průběhu přípravy zadávací dokumentace bylo určeno datum pro podpis smlouvy, pro potřeby počítání srovnatelných lhůt, protože jedním z hodnotících kritérií je termín dodání v kalendářních dnech. Jedná se o termín předpokládaný a orientační, proto nemá žádný praktický vliv na průběh zadávacího řízení.

Dotaz č.4:

Jaká část vyrobené elektřiny bude spotřebována v místě výroby a jaká bude „přetékat“ do sítě? Pokud je nějaká spotřeba v místě, je k dispozici diagram ¼ hodinové spotřeby?

Odpověď č. 4: Zadavatel považuje tento dotaz v souvislosti s realizací díla za nerelevantní.

Doplňující informace č. 1:

Zadavatel upozorňuje na administrativní chybu nacházející se v kapitole 4.3.2 Zadávací dokumentace – Seznam techniků nebo technických útvarů.

Minimální požadovaný počet členů realizačního týmu jsou 3 osoby, ne 4, jak se v dokumentu Zadávací dokumentace mylně nachází.

Doplňující informace č. 2:

Zadavatel upravuje přílohu č. 5 Zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo, a to konkrétně

- **v odst. 11.2. písm. a).**

Nový odstavec zní:

11.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, kdy je zhotovitel v prodlení s:

- a) **S převzetím staveniště - nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.**

Toto ustanovení je upraveno na základě administrativního pochybení při přípravě Zadávací dokumentace a její přílohy Návrhu smlouvy o dílo, kde se textace „za každý i započatý den prodlení,“ v daném odstavci omylem vynechala.

Aktualizace Návrhu smlouvy o dílo je přílohou tohoto vysvětlení.

Přílohy tohoto vysvětlení:

1. **AKTUALIZACE_Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo_v_17_4_23**

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje:

původní lhůta pro podání nabídek:
původní lhůta pro otevírání nabídek:

26. 5. 2023 v 10:00 hod.
26. 5. 2023 ihned po skončení lhůty
pro podání žádostí o účast.

V Praze dne uvedeném v elektronickém podpisu

Pure Ventures, s.r.o.
na základě plné moci
Mária Bosnovičová