

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele 37474
č. Zhotovitele

„Elektroinstalace AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl“ Část A) Elektroinstalace AŠ Frýdnava

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupená: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo) | Ing. Ivo Jirovský | 739 240 352 | ivo.jirovsky@ceproas.cz |
| technických | Ing. Zdeněk Kluch | 739 240 339 | zdenek.kluch@ceproas.cz |
| Zapisování do Stavebního deníku | Ing. Zdeněk Kluch Petr Dostál | 739 240 339 602 275 216 | zdenek.kluch@ceproas.cz petr.dostal@ceproas.cz |
| předání a převzetí díla | Ing. Zdeněk Kluch | 739 240 339 | zdenek.kluch@ceproas.cz |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Ivo Novák | 602 309 068 | ivo.novak@ceproas.cz |

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **Josef Minařík**
se sídlem: 262 44 Hvozdčany 135
zapsaná: Živnostenský úřad Městského úřadu Příbram
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 521801399/0800
IČ: 12246611
DIČ: CZ500519125
zastoupena: Josef Minařík

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
|---|-------------------|-------------|--|
| smluvních | Josef Minařík | 602 293 741 | j.minarik@sporknet.cz |
| technických | Josef Minařík | 602 293 741 | j.minarik@sporknet.cz |
| zapisování do Stavebního deníku | Josef Minařík | 602 293 741 | j.minarik@sporknet.cz |
| předání a převzetí díla | Josef Minařík | 602 293 741 | j.minarik@sporknet.cz |
| održování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Josef Minařík | 602 293 741 | j.minarik@sporknet.cz |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

ČI. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Elektroinstalce AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl“, - Části A) Elektroinstalce AŠ Frýdnava, které zahrnuje zejména stavební práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci zpracované firmou HW Projekt, s.r.o., Pod Lázní 1023/2, Praha 4, IČ 27230601, číslo projektu P1406/1 vypracované v 03/2014, , (dále též jen „PD“), vypracování technologického postupu, vypracování prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, vypracování výchozí revizní zprávy, vyzkoušení díla, uvedení do provozu dle ČSN EN 12954, vypracování protokolu o měření a funkčnosti SKAO dle ČSN EN 12954 a vypracování manuálu k obsluze, návrhu provozního předpisu a proškolení obsluhy (dále jen „**Dílo**“).
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
 - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 4. 9. 2014 k zakázce č.173/14/OCN, nazvané „Elektroinstalce AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl“, V Části A) Elektroinstalce AŠ Frýdnava, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele č.173/14/OCN, Část A) ze dne 19. 9. 2014 a 2. 10. 2014 (el. aukce) podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
 - c) v souladu s platnými právními a technickými předpisy, nařízeními a technickými normami.
- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací. Technologický postup, který je součástí Nabídky, bude předmětem připomínek Objednatele a po zpracování případných připomínek Objednatele bude Zhotovitelem v písemné podobě s podpisem Zhotovitele předložen Objednateli ke schválení, a to nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací na Díle. Technologický postup schválený ze strany Objednatele je pro Zhotovitele závazný a musí obsahovat veškeré operace, druh materiálu a technologické předpisy. Technologický postup musí být zpracován s ohledem na požadavky Objednatele, s ohledem na rozsah Díla a místo plnění.
- 2.7. Objednatel zajistí pro realizaci Díla: povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště), geodetické práce včetně vytýčení lokality a zaměření nového objektu, tj. domku SKAO ve smyslu Závazných podkladů, povolení prací (vstupy na pozemky v místě plnění) včetně vyjádření správců sítí, poskytne zařízení – 1 ks elektrodomku typ UF 1250/25, výrobce Betonbau, přičemž Zhotovitel je povinen vyzvednout si zařízení v místě uložení, kterým je ČEPRO, a.s., sklad Potěhy, a dopravit je na své náklady do místa plnění. Objednatel

rovněž seznámí osoby na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy, zejména v oblasti PO, BOZP a PZH a poskytne součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na jeho písemné vyžádání požární asistenci jedné požární hlídky pro práce s otevřeným plamenem, broušení a řezání.

- 2.8. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména komplexních zkoušek, přičemž Zhotovitel bude postupovat v souladu s platnou legislativou a dle norem ČSN EN (zejména ČSN EN 12954).
- 2.9. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je: AŠ Frýdnava na trase produktovodu DN 250 Potěhy – Šlapanov u města Golčův Jeníkov, obec Habry.

3.1.1. Místo plnění je místem předání a převzetí Díla.

- 3.2. Elektroinstalaci AŠ Frýdnava včetně jeho součástí a příslušenství zajišťuje protikorozní ochranu produktovodu a je jeho nutnou součástí. Dílo bude prováděno za provozu produktovodu a způsob provádění Díla musí odpovídat této skutečnosti. Dílo bude prováděno za provozu produktovodu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

- 3.3. Termíny provedení Díla:

Zahájení Díla: říjen 2014

Dokončení Díla: prosinec 2014

Předání Díla: do 15. 12. 2014

Výše uvedená doba plnění je uvedena jako předpokládaná, obecně je pro provedení Díla stanovena doba v délce 60 kalendářních dnů, přičemž konkrétní termíny jsou uvedeny v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce a odsouhlaseném Objednatelem postupem ve smyslu Závazných podkladů (dále jen „*Harmonogram plnění*“)

- 3.4. Přejímka Staveniště

3.4.1. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově.

3.4.2. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

- vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,

3.4.3. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

846 909,- Kč (slovy: *osmsetčtyřicetšesttisícdevětsetdevět korun českých*)

(dále a výše jen „**Cena díla**“).

- 4.2. Podkladem pro Cenu díla je Nabídka, přičemž výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 4.3. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.4. Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 5.2. Smluvní strany si zádržně sjednávají. Úhrada faktury bude provedena pouze do výše 90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla bez DPH, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na faktuře, ke které se zádržně vztahuje.
 - 5.2.1. Příslušná část zádržného bude Objednatelem uhrazena do 45 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele ve smyslu podmínek uvedených ve VOP viz čl. 6.7 VOP.
- 5.3. Adresy pro doručení faktur:
 - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: j.minarik@sporknet.cz
na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz.
- 5.4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby a čísla investiční akce sdělené Objednatelem Zhotoviteli, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky **4700001060**.

Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla dle postupu uvedeném ve VOP.
- 6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení díla, 2x v listinné podobě a 2 x v elektronické formě
 - technickou specifikaci, atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o jakosti materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla
 - stavební deník 1x originál a 1 x kopie
 - výchozí revizní zprávu
 - fotodokumentaci postupu prací (1 x v listinné a 1 x v el. podobě)
 - veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách materiálů a zařízení

- doklady prokazující bezpečný provoz technických a technologických zařízení, které jsou k prokázání podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců
- veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním Díla
- doklad o provedení zkoušek ČSN 15257/2007 Sb.,
- manuál k obsluze
- protokol o měření a funkčnosti KAO dle ČSN EN 12954 a souvisejících předpisů
- protokol o naměřených hodnotách a celkového odporu AU proti potrubí
- návrh provozního předpisu; návrhy provozních řádů zařízení – viz technické podmínky realizace, včetně uvedení četnosti pravidelných revizí a zkoušek instalovaných zařízení v českém jazyce
- doklady prokazující bezpečný provoz technických a technologických zařízení, které jsou vystaveny k prokázání a podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců

6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:

- 2 x v listinné podobě;
- 2 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle charakteru dokumentu.

Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 5ti pracovních dnů od nahlášení vady Objednatelům Zhotoviteli.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Jiří Minařík, 262 44 Hvoždany 135 nebo na e-mailové adrese: j.minarik@sporknet.cz, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 7:00 do 15:00 hodin.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti a pojištění stavebních a montážních rizik s pojistným plněním ve výši min. 1 000 000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.

- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přijímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
 - 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 - 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatel vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
 - 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatel oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií), nakládání s odpady a dalších vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 9.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinně Smluvní straně písemnou formou.
- 9.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 9.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 9.12. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex> (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné

- činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
 - 10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
 - 10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
 - 10.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
 - 10.6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
 - 10.7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
 - 10.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 Výkaz výměr
 - 10.9. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
 - 10.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 - 10.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se

neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

10.12.VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>.

10.12.1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení čl. 6.3 se na vztah založený touto Smlouvou neužije.

Za Objednatele

V Praze dne 17. 10. 2014

ČEPRO, a.s.

.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele

V Hvozdanech dne 17 -10- 2014

Josef Minářik

.....
Josef Minařík
majitel

JOSEF MINAŘÍK
262 44 Hvozdany 135
IČ 12248511 DIČ CZ500519125
Tel. 602237741, 318696237
e-mail: j.minarik@sporknet.cz

Příloha č. 1

Výkaz Výměr

REKAPITULACE NÁKLADŮ

K PROPOČTU, SOUHRNNÉMU ROZPOČTU, KE KONTROLNÍMU SESTAVENÍ ROZPOČT. NÁKLADŮ

| NÁZEV STAVBY: Produktovod DN 250 Potěhy - Šlapánov | | REGISTRAČNÍ ČÍSLO STAVBY | | VYPRACOVAL: | | Kessler | |
|--|--------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| INVESTOR: ČEPRO, a.s. | | IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO INVESTORA | | KONTROLOVAL: | | | |
| MÍSTO STAVBY: SO Frýdnava - elektročást | | NÁKLADY V Kč | | V Praze | | DNE: 12.9.2014..... | |
| ČLENĚNÍ NÁKLADŮ A VÝDAJŮ | | CELKOVÉ NÁKLADY dle části | | ZÁKLADNÍ DOPLŇKOVÉ NÁKLADY V TOM | | CELKEM | |
| NÁKLADY A VÝDAJE NA | KÓD DLE SKP, CZ-CC | CELKEM | Dodávka | Montáž | Zákl.nákl. | Dopl.n. | CELKEM |
| NÁZEV PS, SO | | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 | 8 |
| Projektové práce | 1 | | | | | | 0,00 Kč |
| Technologická část | | | | | | | |
| PS 02 motorové rozvody | | | | | | | 50 285,00 Kč |
| PS 03 SCADA | | | | | | | 23 500,00 Kč |
| PS 04 stavební elektroinstalace | | | | | | | 147 550,00 Kč |
| Stavební část | | | | | | | |
| SO 04 napájecí kabel SKAO | | | | | | | 466 837,00 Kč |
| SO 06 Úprava systému KAO | | | | | | | 158 737,00 Kč |
| Vedlejší náklady | | | | | | | |
| Geodetické zaměření, GP | | | | | | | 0,00 Kč |
| TIČR (ITI) | | | | | | | 0,00 Kč |
| Celkem | | | | | | | 846 909,00 Kč |

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVĚST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

JOSEF MINAŘÍK
262 44 Hvoždany 135
IČ 12246611 DIČ CZ500519125
tel. 602293741, 318696237
e-mail: j.minarik@sporknet.cz

15 - 10 - 2014

Minárik

Stavba: Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov
 Skupina objektů: SO - Frýdnava
 Objekt: SO 04 rozvody el.energie

| Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------|---------|---|-----|--------|------------|----------------|
| | | <i>Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD,</i> | | | | |
| 746 | | Elektromontážní práce | | | | 466 837 |
| 1 | | Výkop stávajícího kabelu | m | 20,00 | 350,00 | 7 000 |
| 2 | | Kabelová rýha 30/80 cm, zához, výstražná folie | m | 700,00 | 410,00 | 287 000 |
| 3 | | Nový silový kabel CYKY 4B10 | m | 720,00 | 180,00 | 129 600 |
| | | Chránička kabelů DN 75 | m | 720,00 | 50,00 | 36 000 |
| 4 | | Chráničky kabelů DN 100 | m | 20,00 | 50,00 | 1 000 |
| 5 | | Drobný elektrotechnický materiál | kpl | 1,00 | 4 037,00 | 4 037 |
| 6 | | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1,00 | 2 200,00 | 2 200 |
| | | Objekt celkem | | | | 466 837 |

JOSEF MINAŘÍK
 262 44 Hvozdčany 135
 IČ 12246611 DIČ CZ500519125
 tel. 602293741, 318696237
 e-mail: j.minarik@sparknet.cz

15 - 10 - 2014


Minařík

Stavba: Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov
 Skupina objektů: SO - Frýdnava
 Objekt: SO 06 KAO

| Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------|---------|--|------|--------|------------|----------------|
| | | <i>Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD,</i> | | | | |
| 746 | | Elektromontážní práce | | | | 158 737 |
| 1 | | Demontáž a montáž rozvaděče KAO včetně vybavení dle tech. Zprávy | hod. | 25,00 | 250,00 | 6 250 |
| 2 | | Betonový domek Betonbau 1250-25 dodávka ČEPRO- doprava na stavbu | km | 20,00 | 1 765,00 | 35 300 |
| 3 | | Montáž domku Betonbau, uzemnění | ks | 1,00 | 32 000,00 | 32 000 |
| 4 | | Dodávka a montáž měřicí sondy MS 110 | ks | 1,00 | 7 475,00 | 7 475 |
| 5 | | Výkop stávajícího kabelu k anodě | m | 5,00 | 460,00 | 2 300 |
| 6 | | Kabelová rýha 30/80 cm - ruční výkop, zához, kabel. lože, chránička, výstražná folie | m | 5,00 | 460,00 | 2 300 |
| 7 | | Kabel CYKY 3x2,5 k měřicí sondě MS 110 včetně připojení na trubku | m | 40,00 | 44,00 | 1 760 |
| 8 | | Napájecí kabel k trubce CYKY 4x4, včetně připojení na trubku | m | 10,00 | 83,00 | 830 |
| 9 | | Měřicí kabel k trubce CYKY 4x2,5 | m | 10,00 | 51,00 | 510 |
| 10 | | Propojovací objekt KOTE 2 | KS | 4,00 | 4 670,00 | 18 680 |
| 11 | | Chráničky kabelů DN 50 | m | 64,00 | 138,00 | 8 832 |
| 12 | | Drobný elektrotechnický materiál | kpl | 1,00 | 2 300,00 | 2 300 |
| 13 | | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1,00 | 2 200,00 | 2 200 |
| 14 | | Proměření fukčnosti | hod. | 20,00 | 250 Kč | 5 000 |
| 15 | | Vypracování dokumentace skuteč. provedení | hod. | 10,00 | 600 Kč | 6 000 |
| 16 | | Přesuny po trase (montáž, měření, dok.) | km | 40,00 | 300 Kč | 12 000 |
| 17 | | Režie | kpl | 1,00 | 15 000 Kč | 15 000 |
| | | Objekt celkem | | | | 158 737 |

15 - 10 - 2014

JOSEF MINAŘÍK
 262 44 Hvoždany 135
 IČ 12246611 DIČ CZ500519125
 tel. 602293741, 318696237
 e-mail: jminarik@sporknet.cz



Stavba: Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov
 Skupina objektů: SO - Frýdnava
 Objekt: PS 02 motorové rozvody

| Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------|---------|---|-----|--------|------------|---------------|
| | | <i>Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD</i> | | | | |
| 746 | | Elektromontážní práce | | | | 50 285 |
| 1 | | Rozvaděč RMS skříňový - demontáž ze stávajícího pilíře a jeho přezbrojení dle typového projektu elektro a zpětná montáž do nového domku | kpl | 1,00 | 23 000,00 | 23 000 |
| 2 | | Kabelové propojení mezi RMS a armaturní šachtou - viz technická zpráva | kpl | 1,00 | 19 250,00 | 19 250 |
| 3 | | Havarijní vypnutí ovládání servopohonu v šachtě, "TOTÁL STOP" | kpl | 1,00 | 3 335,00 | 3 335 |
| 4 | | El. trubky, žlaby | kpl | 1,00 | 2 500,00 | 2 500 |
| 5 | | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1,00 | 2 200,00 | 2 200 |
| | | Objekt celkem | | | | 50 285 |

15 -10- 2014

JOSEF MINAŘÍK
 262 44 Hvozdány 135
 IČ 12246611 DIČ CZ500519125
 tel. 602293741, 318696237
 e-mail: j.minarik@spoknet.cz




15.10.2014

Stavba: Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov
 Skupina objektů: SO - Frýdnava
 Objekt: PS 03- SŘTP (SCADA)

| Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------|---------|---|-----|--------|------------|---------------|
| 022 | | Montáže sděl., signalizač. a zabezpečovacích zařízení | | | | 23 500 |
| 1 | | Pokládka a montáž nových kabelových rozvodů mezi rozvaděčem v ED a šachtou - společný výkop se silnoproudem - typ a počet kabelů je uveden v technické zprávě | kpl | 1,00 | 23 500,00 | 23 500 |
| | | Objekt celkem | | | | 23 500 |

15 -10- 2014

JOSEF MINAŘÍK
 262 44 Hvozdany 135
 IČ 12246611 DIČ CZ500519125
 tel. 602293741, 318696237
 e-mail: j.minarik@sporknet.cz



Stavba: Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov
 Skupina objektů: SO - Frýdnava
 Objekt: PS 04 st. elektroinstalace

| Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------|---------|--|-----|--------|------------|----------------|
| | | <i>Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD</i> | | | | |
| 746 | | Elektromontážní práce | | | | 147 550 |
| 1 | | Vnitřní elektroinstalace elektrodomku - typová v provedení dle projektové dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavby | kpl | 1,00 | 32 450,00 | 32 450 |
| | | - zářivková svítidla stropního typu 1x58 W včetně kabelu CYKY 3x1,5 - 5 m - zásuvkový okruh jednofáz. 16A CYKY 3x2,5 - 3m - třífázový okruh 16A CYKY 5x2,5 - 3m - přímotop s regulací do 1000W kabel CYKY 3x1,5 - 5m napájení rozvaděče DT (Scada) kabelem CYKY 3x2,5- 3 m - napájení rozvaděče KAO kabelem CYKY 5x2,5 - 3 m - dveřní kontakt pro signalizaci vstupu do ES - el. trubky, žlaby a kabel. kanály | | | | |
| 2 | | Silnoproudé zařízení armaturní šachty do zóny 2 | kpl | 1,00 | 34 700,00 | 34 700 |
| | | - světelný okruh CYKY 3C 1,5 20m - el. trubky, žlaby 2x zářivkové svítidlo 36 W do zóny 2 - dveřní kontakt pro signalizaci vstupu do šachty zona2 | | | | |
| 3 | | Ochrana proti blesku : | kpl | 1,00 | 78 200,00 | 78 200 |
| 4 | | - armaturní šachta - jímací vedení na obvodu a jímáče FeZn 8 mm připojený na zemniče | | | | |
| 5 | | - ES domek - jímací vedení na obvodu FeZn 8 mm připojený na zemniče, jímací tyč FeZn 16 - 3 m | | | | |
| 6 | | - uzemnění - pásek 120 mm ² FeZn kolem elektrodomku, armaturní šachty , vzájemně propojeno | | | | |
| 7 | | ochrana potrubí v šachtě - propojení potrubí s uzemněním šachty přes bleskojistku (do zóny 2) | | | | |
| 8 | | Upevňovací materiál | | | | |
| 9 | | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1,00 | 2 200,00 | 2 200 |
| | | Objekt celkem | | | | 147 550 |

15 -10- 2014

JOSEF MINAŘÍK
 262 44 Hvozdčany 135
 IČ 12246611 DIČ CZ500519125
 tel. 602293741, 318696237
 e-mail: j.minarik@spyknet.cz

