

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 38459

č. Zhotovitele:

„Přemístění čerpadla v obj. 222, Třemošná“

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
veden: B2341 u Městského soudu v Praze
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11 902931/0100
zastoupen: Mgr. Jan Duspěvou, předsedou představenstva, a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele (každá samostatně) v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Václav Polanka	724 006 221	vaclav.polanka@ceproas.cz
technických, předání a převzetí díla, zapisovat do deníku	Václav Polanka Jan Šamberger Pavel Berg	724 006 221 739 240 297 734 419 371	vaclav.polanka@ceproas.cz jan.samberger@ceproas.cz pavel.berg@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Václav Koukolík	739 240 717	vaclav.koukolik@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **PIK s.r.o.**
se sídlem: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov - Město
veden: C3808 u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 47152150
DIČ: CZ47152150
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
č.účtu: 803306-724/0600
zastoupen: Ing. Janem Šimanským, jednatelem společnosti,
Ing. Leošem Matlochem, jednatelem společnosti
Ing. Pavlem Šváčkem, prokuristou společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Jan Šimanský	602 739 600	simansky@pik.cz

technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Pavel Jakubec	602 548 568	jakubec@pik.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Michal Pazdera	602 783 262	pazdera@pik.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „**Přemístění čerpadla v objektu č. 222 Třemošná**“, které zahrnuje přemístění čerpadla P4101C (pro medium nafta motorová) z objektu čerpadlovny č. 222 do čerpací stanice v objektu strojovny č. 230 a dodávku, včetně umístění nové ocelové úkapové nádrže o objemu 1 m³ do čerpací stanice v objektu strojovny č. 230, úpravu sacího a výtlačného potrubí dle nové dispozice čerpadla P4101C a dále s tím spojené práce, výkony a dodávky, uvedené ve výkazu výměr v Nabídce a studii – číslo projektu 14072 společnosti PIK, s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/12, Přerov, PSČ: 750 02, IČ: 47152150, jež je součástí Závazných podkladů, a dále provedení vyzkoušení díla Zhotovitelem.
(dále jen „**Dílo**“).
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
 - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 25.2.2015 k zakázce č.: 022/15/OCN, v části I, nazvané „**Přemístění čerpadla v objektu č. 222 Třemošná**“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele ze dne 30.3.2015, podané do 3.kola výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla v části I podle Zadávací dokumentace v rozsahu pro část I a se všemi jejími součástmi.
- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky a který bude ze strany Objednatele v souladu a dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci písemně schválen. V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním pracoviště.
- 2.7. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a jako součást Díla zpracuje analýzu rizik spojených s prováděním předmětu Díla a tuto analýzu Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději v den převzetí pracoviště Zhotovitelem.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením vlastních prací na Díle předat Objednateli jmenný seznam pracovníků a osob na straně Zhotovitele podílejících se na Díle a rovněž seznam techniky a vozidel, jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí povolení pro vstup a vjezd na pracoviště do areálu skladu pohonných hmot.
- 2.9. Objednatel zajistí pro realizaci Díla:
 - 2.9.1. povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na pracoviště),

- 2.9.2. poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění,
 - 2.9.3. vytyčení hranic pracoviště,
 - 2.9.4. požární asistenci jedné požární hlídky na vyžádání Zhotovitele,
 - 2.9.5. vstupní proškolení pracovníků a osob na straně Zhotovitele z podmínek BOZP, PO, PZH platných v areálu skladu pohonných hmot, seznámení s vnitřními předpisy Objednatele.
- 2.10. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je: sklad pohonných hmot (PHM) ČEPRO, a.s., Třemošná, č.p. 1057, PSČ: 330 11
- 3.2. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.3. Termíny a lhůty pro provedení Díla:
Zahájení Díla: na základě výzvy Objednatele k převzetí pracoviště s předpokládaným datem předání a převzetí pracoviště a zahájením realizace Díla Zhotovitelem dne: cca od **11. 5. 2015**
Dokončení a předání Díla: do 30 dnů od zahájení Díla
Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem (dále jen „**Harmonogram plnění**“). Harmonogram plnění schválený ze strany Objednatele se stává součástí této Smlouvy.
- 3.4. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku provozu. Práce na Díle budou probíhat za provozu skladu PHM Třemošná.
- 3.5. Přejímka pracoviště
- 3.5.1. Přejímka pracoviště proběhne jednorázově.
 - 3.5.2. Součástí předání a převzetí pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve.
 - 3.5.2.1. vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - 3.5.2.2. podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
 - 3.5.2.3. doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Pracoviště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
 - 3.5.3. Zhotovitel je povinen předat vyklizené pracoviště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH: **370.065,- Kč** (slovy: třístasedmdesát tisíc šedesát pět korun českých)
(dále a výše jen „**Cena díla**“).

- 4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.3. Nabídka, na jejímž základě je sjednána Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.4. Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebude-li mezi stranami dohodnuto výslovně jinak.

ČI. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatelem:
uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 5.2. Smluvní strany si zádržné nesjednávají.
- 5.3. Adresy pro doručení faktur:
 - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: svacek@pik.cz
na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz.
- 5.4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 5.5. Každá faktura, vystavená dle této Smlouvy, musí být jasně identifikovatelná označením evid. č. této Smlouvy a číslem objednávky : **4700001176**.

ČI. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla. Zástupcem Objednatele oprávněným účastnit se převímky Díla od Zhotovitele a podepsat za Objednatele Protokol o předání a převzetí jsou V. Polanka, event. Jan Šamberger, event. Pavel Berg.
- 6.2. Pro účely převímky a před převímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
 - technickou specifikaci, atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o jakosti materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla
 - projekt skutečného provedení
 - 1 x originál a 1 x kopii montážního deníku
 - doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním Díla
- 6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
 - 2 x v listinné podobě;
 - 1 x v elektronické podobě ve formátu „.docx“ / „.xlsx“ / „.pdf“ / dle charakteru dokumentu

ČI. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců s výjimkou zařízení, výrobků a strojů viz ustanovení čl. 12.3.2 VOP, pro které se však sjednává délka záruční doby v délce trvání 36 měsíců.

- 7.2. Zhotovitel je povinen vady bránící provozu či řádnému užívání Díla odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího nahlášení, tj. oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli ve smyslu čl. 7.3. této Smlouvy níže a ostatní vady odstranit nejpozději do 14 dní od jejího nahlášení.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov – Město nebo na e-mailové adrese: pik@pik.cz , na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přijímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
 - 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 - 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
 - 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 9.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

- 9.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 9.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 9.12. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex.pdf>. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-řízení> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a.s.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.5. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 10.6. Tato Smlouva není převoditelná rubropisem.
- 10.7. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 10.8. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

10.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Výkaz výměr
- příloha č. 2 - Harmonogram plnění, odsouhlasený ze strany Objednatele

10.10. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

10.11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10.12. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

10.13. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>.

10.13.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 6.3 a čl. 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou neužije.

V Praze dne: 15 -04- 2015


V Přerově dne: 20.4.2015

Za Objednatele

Za Zhotovitele

ČEPRO, a.s.

PIK s.r.o.



.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Šimanský
jednatel společnosti

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

CENOVÁ NABÍDKA

Datum:

Akce : Přemístění čerpadla a slopové nádrže z obj. 222 do obj. 230

Firma: Profese : Souhrnný rozpočet

Poř. číslo	Kód	Text položky	3	Zpracovatel	Cena celkem	Poznámka
1	2			4	5	6
001	00-01	Technologická část			271 164,50 Kč	
002	00-02	Elektro část			52 400,00 Kč	
003	00-03	Stavební část			19 500,00 Kč	
004	00-04	Ostatní			27 000,00 Kč	
Celková nabídková cena (Kč bez DPH)					370 064,50 Kč	

Akce : Přemístění čerpadla a sloupové nádrže z obj. 222 do obj. 230

Profese : 01. Stroje a zařízení

Poř. číslo	Kód	Text položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotk. cena	Cena celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
001	01-001.1	Čerpadlo Renetra HC 65-200N	ks	1,00	4 800,00	4 800,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.2	Sací potrubí DN 150	m	8,00	1 052,00	8 416,00 Kč	dodávka a montáž nové technologie
	01-001.3	Pojišťovací ventil DN25 PN40	ks	2,00	500,00	1 000,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.4	Uzavírací kohout DN25 pod pojišťovacím ventilem	ks	2,00	250,00	500,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.5	Kulový kohout DN150 PN16 se servopohonem	ks	2,00	4 500,00	9 000,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.6	Filtr DN150 PN16	ks	1,00	12 607,65	12 607,65 Kč	dodávka a montáž nové technologie
	01-001.7	Odkalovací kohout DN50 PN16 + šroubovací uzávěr	ks	1,00	5 989,30	5 989,30 Kč	dodávka a montáž nové technologie
	01-001.8	Tlakoměr ROSEMOUNT s trojcestným ventilem	ks	1,00	250,00	250,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.9	Výtláčné potrubí DN150	m	20,00	1 052,00	21 040,00 Kč	dodávka a montáž nové technologie
	01-001.10	Tlakoměr ROSEMOUNT s trojcestným ventilem	ks	1,00	250,00	250,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.11	Kulový kohout DN150 PN16 se servopohonem	ks	1,00	74 096,25	74 096,25 Kč	dodávka a montáž nové technologie
	01-001.12	Zpětná klapka mezipřirubová DN150 PN16	ks	1,00	750,00	750,00 Kč	dodávka a montáž nové technologie
	01-001.13	Odkalovací kohout DN50 PN16 + šroubovací uzávěr	ks	1,00	5 989,30	5 989,30 Kč	dodávka a montáž nové technologie

	01-001.14	Pojšťovací ventil DN25 PN40		ks	1,00	500,00	500,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.15	Uzavírací kohout DN25 pod pojšťovacím ventilem		ks	1,00	250,00	250,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.16	Úkapová nádrž 1 m3		ks	1,00	40 000,00	40 000,00 Kč	dodávka a montáž nové technologie
	01-001.17	Uzavírací kohout - přítok do nádrže		ks	1,00	250,00	250,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.18	Plamenopojistka rohová DN50		ks	1,00	250,00	250,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.19	Plamenopojistka koncová DN50		ks	1,00	250,00	250,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.20	Měřidlo hladiny Ekorex		ks	1,00	500,00	500,00 Kč	demontáž a montáž stávající technologie
	01-001.21	Nátěry		m2	25,00	760,00	19 000,00 Kč	
002	01-002	Doprava		km		25 600,00	25 600,00 Kč	
003	01-003	RTG (5%)		sada	1,00	8 000,00	8 000,00 Kč	
004	01-004	Tlaková zkouška		sada	1,00	4 500,00	4 500,00 Kč	
Celkem							243 788,50 Kč	

Ruční řezy, zaslepení potrubí, demontáž potrubí

sada 1,00 27 376,00 27 376,00 Kč

Alce : Přemístění čerpadla a sloupové nádrže z obj. 222 do obj. 230

Profese : 02. Elektro část

Poř. číslo	Kód	Text položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotk. cena	Cena celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
002	02-001	Odpojení čerpadla Renetra HC 65-200N v SO 222	set	1,00	3 200,00	3 200,00 Kč	
017	02-002	Nová kabelová trasa	set	1,00	3 200,00	3 200,00 Kč	
003	02-003	Zapojení a oživení čerpadla Renetra HC 65-200N v SO 230	set	2,00	3 200,00	6 400,00 Kč	
010	02-004	Doprava	km		25 600,00	25 600,00 Kč	
013	02-005	Podružný materiál	ks	1,00	7 000,00	7 000,00 Kč	
016	02-006	Výchozí revize	set	1,00	7 000,00	7 000,00 Kč	
Celkem						52 400,00 Kč	

Akce : Přemístění čerpadla a sloupové nádrže z obj. 222 do obj. 230

Profese : 03. Stavební část







Poř. číslo	Kód	Text položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotk. cena	Cena celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
001	03-001	Nový betonový základ pod čerpadlo	ks	1,00	5 500,00	5 500,00 Kč	
002	03-002	Úprava ocelové konstrukce (schodů)	ks	1,00	1 500,00	1 500,00 Kč	
003	03-003	Podpora nového potrubí	ks	5,00	2 500,00	12 500,00 Kč	
Celkem						19 500,00 Kč	

Akce : Přemístění čerpadla a sloupové nádrže z obj. 222 do obj. 230

Profese : 04. Ostatní

Poř. číslo	Kód	Text položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotk. cena	Cena celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
001	04-001	Projektové dokumentace pro provádění stavby	Set	1,00	25 000,00	25 000,00 Kč	Technologická část
002	04-002	Projektová dokumentace skutečného stavu	Set	1,00	2 000,00	2 000,00 Kč	Technologie, stavební a elektro část
Celkem						27 000,00 Kč	

Připomínkový list

Předmět smlouvy: Přemístění čerpadla v obj. č. 222 a automatizace výdeje Tolexu na výdejních lávkách AC, Třemošná		č.j. 38459	
022/15/OCN		investice 2015: 420070 a 520017	
Hodnota smlouvy: 370.065,- Kč		výpovědní doba / trvání smlouvy : jednorázová akce	
Určeno k podpisu: ŘÚVS, GŘ		plán : 320 tis. + 100 tis. Kč	
Zdůvodnění požadavku: Identické smlouvy o dílo před vypsáním zakázky malého rozsahu ve dvou částech: Část I – Přemístění čerpadla v obj. č. 222 Část II – Automatizace výdeje Tolexu na výdejních lávkách AC			
rozesílá :	jméno: Pavel Ševčík	útvár: OCN	podpis: 
od:	stanovisko:	datum:	podpis:
Mgr. Adéla Urbánková Odbor právních služeb	OK	9.2.2015	
Ing. Václav Polanka ORI	OK	24.2.2015	
Ing Jan Konop specialista daně	INVESTICE OK	25.2.2015	
Ing. Helena Hostková finanční ředitelka	OK	25.2.2015	
Vyjádření zpracovatele k zpracování připomínek: <i>Připomínky zpracovány. 26.2.2015</i> 			
ředitel ÚVS Ing. Ladislav Staněk	ANO	15-04-2015	
generální ředitel Mgr. Jan Duspěva	ANO	15-04-2015	

Po podpisu smlouvy doplnit:

kdo podepsal:

datum účinnosti od: do:

datum podpisu:

