SMLOUVA O DILO

evid. €. objednatele: 38885

evid. ¢. zhotovitele: 30RD1500047

Cl. 1. SMLUVNIi STRANY

1.1. Objednatel: CEPRO, a.s.

sidlo: Praha 7, Délnicka &. p. 213, & or. 12, PSC 170 04

IC: 60193531

DIC: CZ60193531

€. uctu: Komeré&ni banka, a.s. ¢. 1.11902931/0100

zapsana: OR pfi Méstském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
zastoupena: Mgr. Jan Duspéva, pfedseda predstavenstva a

Ing. Ladislav Stanék, ¢len pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat za objednatele v ramci uzaviené smlouvy bez opravnéni k jejim zménam &i

zruseni (kazda samostatné, neni-li vysiovné uvedeno jinak):

ve vécech: jméno a . oy
prijmeni: telefon: e-mail:
Smluvnich, smluvni Petr Nedbal 739 240 706 | petr.nedbal@ceproas.cz
dokumentace technickych a
realizace dila, prevzeti dila,
zapis do pracovniho deniku (ke
véem &astem dila)
Smluvnich a smluvni Ivo Jirovsky 739 240 352 | ivo.jirovsky@ceproas.cz
dokumentace
Realizace a prevzeti dila, zapis | Pavel Adaméik | 602 182 021 pavel.adamcik@ceproas.cz
do pracovniho deniku ¢ast A- .
sklad Strelice Miroslav Janus | 724 366 174 miroslav.janus@ceproas.cz
Jaromir 736 505084 | | g baisk
Mat&jek laromir.matejek@ceproas.cz
Realizace a pfevzeti dila, zapis | Martin Broz 602 616 974 | martin.broz@ceproas.cz
do pracovniho deniku ¢ast B-
R s Jiti Trnka 739240280 |  jiri.trka@ceproas.cz
Cenék Pavel b L R ——
dodrzovani bezpecnostnich Jakub Hrsel 739240 714 | jakub.hrsel@ceproas.cz
opatfeni (véetné BOZP) ¢ast A-
sklad Strelice
dodrZzovani bezpec&nostnich Tomas 739 240 476 | tomas.netolicky@ceproas.cz
opatreni (véetné BOZP) ¢ast B- | Netolicky
sklad Mstétice

(dale téz jen ,Objednatel")

Objednatel povéfuje k jednani za Objednatele vyse uvedené osoby, pfic¢emz vyjma otazky prevzeti dila
(kazdé &asti) je kazda osoba opravnéna jednat samostatné (tj. napf. zapisy do pracovniho deniku miize
délat kazdy z vyse jmenovanych pracovnikii samostatné). Pfevzeti dila, resp. dotéené &asti musi byt
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stvrzeno pisemné — podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti, pficemz Protokol o pfedani a prevzeti
bude vyse uvedenymi opravnénymi pracovniky Objednatele podepsano spolecné, jinak je neplatné.

a
1.2.  Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r. 0.

sidlo: namésti Jurije Gagarina 233/1, Slezska Ostrava, 710 00 Ostrava
IC: 48390470

DIC: CZ48390470

¢. uctu: 373792733/0300

zapsana: OR vedeny Krajskym soudem v Ostrave, oddil C, vlozka 6037
zastoupena: Ing. Leo Matloch, jednatel

Osoby opravnéné jednat kazdy samostatné za zhotovitele v rdmci uzaviené smiouvy bez opravnéni
k jejim zmé&nam:

ve vécech: jméno a pfijmeni: telefon: e-mail:
smluvnich a smluvni Ing. Frank Marek 724 138 617 frank.marek@vaecontrols.cz
dokumentace
technickych Ing. Frank Marek 724 138 617 frank.marek@vaecontrols.cz
zapisl do stavebniho Ing. Frank Marek 724 138 617 frank.marek@vaecontrols.cz
deniku
pfedani a pievzeti dila Ing. Frank Marek 724 138 617 frank.marek@vaecontrols.cz
dodrzovani Petr Bzenecky 602 794 935 petr.bzenecky@vaecontrols.cz
bezpe&nostnich opatieni
(v€etné BOZP)

(dale téz jen ,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel spoleéné téz jen ,Smluvni strany') nize uvedeného dne, mésice a roku
uzavrely tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva"):

Cl. 2. PREDMET PLNENIi, PRAVA A POVINNOSTI STRAN

2.1.  Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, Zze pro Objednatele provede na svij naklad a nebezpedi
dilo specifikované v této Smlouvé a Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu
sjednanou v této Smlouvé.

2.2. Predmétem této Smlouvy (dale téZ souhrnné jen ,dilo* - ve VOP ,Dilo") je realizace dila
s nazvem ,Upgrade SCADA na ClearSCADA skladu Stielice, Upgrade SCADA na ClearSCADA
skladu Mstétice" rozdélené na dveé ¢asti:

2.21. Cast A - Upgrade ¢asti fidiciho systému SCADA z aktualni verze SCX5 na novou
platformu ClearSCADA ve skladu Stfelice

2.2.1.1. Realizace ¢asti A dila zahrnuje zejména nize uvedené dodavky, sluzby a vykony
[specifikované v Polozkovém rozpoctu (Pfiloha ¢. 1) |:

a) vypracovani Realizacniho projektu
b) dodavka HW zafizeni a komponent ve specifikaci dle Zavaznych podkladi
c) zalohovani aktualnich konfiguraci SCADA systém

d) prevod veli¢in a bodi a dalSich prvki SCX do nového systému
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e)

)

k)

pifepracovani véech mimickych obrazovek (s prfedpokladem sjednoceni vizualnich prvkl
v ramci véech systému SCX a CLEAR SCADA pouzivanych v celé spole¢nosti zadavatele)

sjednoceni nazvl produktl
naprogramovani pfipadnych algoritmt uvnitf SCX v nové verzi CLEAR SCADA

vypracovani reporti (s predpokladem sjednoceni reportl v ramci vech systému SCX
pouZivanych v celé spoleCnosti zadavatele dle zadani zadavatele)

zajisténi konzistence dat, pficemz systémem vypoétena data musi odpovidat hodnotam
vstupujicim do vypodtu, a zajisténi shodnosti dat ukladanych na provozni portal s daty
v reportech. V pfipadé neplatnych méfeni neplatné hodnoty a odvozené hodnoty do reporttl
a na provozni portal neukladat. Zapis pfiznaku pfepsana data do centralni databaze.

upravy konfiguraéniho software (SW) PLC vyvolané realizaci pfedmétu plnéni (véetné
vizualizace bloka&nich a uvolfiovacich podminek PLC ve SCADA)

instalace SW na nové servery a na nové a stavajici pracovni stanice Objednatele

Doplnéni ovladani ze SCADA armatur SE1/12, SE2/12, SE3/12,
SE4/12,SE1/13,SE2/13,SE5/13,SE1/14, SE1/NZ  vcetné  zapojeni pfisludnych
vstupnich/vystupnich signalli mezi PLC a silovymi rozvadéci a Gprav v silovém rozvadédi,
doplnéni logik PLC a zpracovani vykresové dokumentace. Pro armatury musi byt umoznén
pii povelu operatora opacny chod (bez &ekani na dojezd armatury do koncové polohy),

DopInéni ve SCADA signalu Mistn&/Dalkové pro regulaéni ventily SE5/10P, SE4/11P z
komunikace s Hima PLC.

vypracovani dokumentace, uzivatelské manualy
provedeni tovarnich testu

vyzkou$eni dila — provedeni pozadovanych a sjednanych zkousek a provedeni testovani,
tzv. zkusebniho provozu

zaskoleni obsluhy
uvedeni do provozu

dokumentace Uprav v serverovém rozvadéci v souvislosti se zrusenim stavajici UPS a
pfepojenim k centralni UPS vZetné integrace diagnostickych signald centralni UPS (bez
dodani HW a montaznich praci)

2.2.1.2. Realizace ¢asti A dila zahrnuje dodavky, sluzby a vykony stanovené v PoloZkovém

2.2.2.

rozpoctu (Pfiloha &. 1)

Cast B - Upgrade &asti fidiciho systému SCADA z aktudlni verze SCX5 na novou
platformu ClearSCADA ve skladu Mstétice

22.2.1. Realizace Casti B dila zahrnuje zejména niZze uvedené dodavky, sluzby a vykony

a)
b)
c)
d)

e)

[specifikované v Polozkovém rozpoctu (Pfiloha &. 1)]:
vypracovani Realiza¢niho projektu
dodavka HW zarfizeni a komponent ve specifikaci dle Zavaznych podkladii
zalohovani aktualnich konfiguraci SCADA systémili
prevod veli¢in a bod( a dal$ich prvki SCX do nového systému

pfepracovani vdech mimickych obrazovek (s prfedpokladem sjednoceni vizuainich prvki
v ramci viech systému SCX a CLEAR SCADA pouzivanych v celé spole¢nosti zadavatele)

sjednoceni nazvl produktl
naprogramovani pripadnych algoritmi uvnitf SCX v nové verzi CLEAR SCADA

vypracovani reportll (s pfedpokladem sjednoceni reportl v ramci véech systému SCX
pouzivanych v celé spole¢nosti zadavatele dle zadani zadavatele)



CEPRO, as. Smlouva o dilo & 38885 4z15
025/15/0CN Upgrade SCADA na ClearSCADA Strelice
Upgrade SCADA na ClearSCADA Mstétice

i) zajisténi konzistence dat, pficemz systémem vypoétena data musi odpovidat hodnotam
vstupujicim do vypoctu, a zajisténi shodnosti dat ukladanych na provozni portal s daty
v reportech. V pfipadé neplatnych méfeni neplatné hodnoty a odvozené hodnoty do report(
a na provozni portal neukladat. Zapis pfiznaku prepsana data do centralni databaze.

j) apravy konfiguraéniho software (SW) PLC vyvolané realizaci pfedmétu plnéni (véetné
vizualizace blokacnich a uvolfiovacich podminek PLC ve SCADA)

k) instalace SW na nove servery a na nové a stavajici pracovni stanice Objednatele
1) vypracovani dokumentace, uZivatelské manualy
m) provedeni tovarnich testl

n) vyzkouseni dila — provedeni pozadovanych a sjednanych zkou3ek a provedeni testovani,
tzv. zkusebniho provozu

0) zaskoleni obsluhy
p) uvedeni do provozu

q) dokumentace Uprav v serverovém rozvadééi v souvislosti se zruenim stavajici UPS a
prepojenim k centralni UPS vCetné integrace diagnostickych signall centralni UPS a jisti¢l
(bez dodani HW a montaznich praci)

2.3. Zhotovitel je povinen provést dilo v rozsahu a dle technického feseni podle niZze uvedené
dokumentace (dale a vy$e jen ,Zavazné podklady“):

a) Zhotoviteli pfedané a jim prevzaté zadavaci dokumentace ze dne 10. 4. 2015 k zakazce
¢. 025/15/0CN nazvané ,Upgrade SCADA na ClearSCADA Stielice, Upgrade SCADA na
ClearSCADA Mstétice", vEetné jejich priloh (dale jen ,Zadavaci dokumentace"”),

b) nabidky Zhotovitele ¢. 3PRO1500047-vesmir-150417_R3 ze dne 29. 6. 2015 ve zné&ni
nabidky ¢ 3PRO1500047-vesmir-150417_R3 v&etné pfiloh pod & 3PRO1500047-
vesmir-150417_R5-HMG ze dne 29. 6. 2015 podané do vybé&rového fizeni k zakazce dle
Zadavaci dokumentace (dale jen ,Nabidka"),

23.1. V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi dokumenty Zavaznych podkladi ma prednost
Zadavaci dokumentace specifikovana v él. 2.3. pism. a).

2.4. Zhotovitel odpovida za kompletnost Nabidky a za skute¢nost, Ze Nabidka zaji$tuje provedeni dila
podle Zadavaci dokumentace v celém jeho rozsahu a se véemi jeho sou&astmi s nasledujicimi
vyjimkami:

a) Verze software ClearSCADA bude 2013, 2014 nebo nové&j$i a bude odsouhlasena
v pribé&hu projektu.

2.5. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svij néklad a nebezpeci radné a véas

2.5.1. provést dilo jako celek a jeho jednotlivé &asti v souladu a za podminek stanovenych:
= touto Smlouvou, jejimi pfilohami a dokumenty, na které odkazuje,

= platnymi pravnimi a technickymi pfedpisy a technickymi normami,
= Zavaznymi podklady,
= pokyny Objednatele,
2.5.2. apfedat fadné provedené dilo a jeho jednotlivé &asti Objednateli.

2.5.3. V pfipadé rozporu mezi podminkami, podklady ¢&i pokyny uvedenymi pod ust. 2.5.1 tohoto
odstavce, poZzada Zhotovitel pisemné Objednatele o uréeni dal$iho postupu, pokud tak
Zhotovitel neucini, povaZuje se za zavazny podklad, podminka nebo pokyn, ktery je pro
Objednatele vyhodnéjsi. Tim neni dotéena odpovédnost Zhotovitele za fadné provedeni
dila z odborného hlediska.
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2.6.

2.7

2.8.

2.9.

2.10.
241

2.12.

2.13.

2.14.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed uzavienim této Smlouvy prostudoval veskeré podminky, podklady
a pokyny Objednatele s vynaloZenim veskeré odborné a nalezité péce a prohlasuje, Ze je podle
nich mozneé fadné provést dilo v celem rozsahu. Pokud Zhotovitel obdrzi dil¢i podklady nebo
pokyny k provadéni dila az v priib&hu realizace dila po podpisu Smiouvy, je povinen provéfit tyto
podklady a pokyny neprodlené& po jejich prevzeti. Jestlize Zhotovitel pisemné neupozorni bez
zbyte¢ného odkladu na zjisténe vady v pfipadé, Ze je mohl nebo mél na zakladé svych
technickych a odbornych znalosti védét nebo predpokladat, je odpovédny za vSechny s tim
spojené nasledky. Na pozdéjsi upravy nebo dopliiky nebude bran zfetel a puljdou k tiZi
Zhotovitele.

Dilo bude provadéno v souladu s Harmonogramem pinéni.

2.7.1. V pfipade potfeby dalSiho upfesnéni v ramci Harmonogramu pinéni, jez tvofi zavaznou
prilohu &. 2 této Smlouvy, bude Harmonogram pinéni dale upfesnén v ramci zpracovani
Realiza¢niho projektu Zhotovitelem formou vyhotoveni podrobného harmonogramu
plnéni, bude ze strany Objednatele schvalen a bude oboustranné& potvrzen podpisy
opravnénych osob. Zmény vramci Harmonogramu pinéni mohou byt provadény
zplsobem dle predchozi véty tohoto bodu bez uzavieni dodatku k této smlouvé pouze
pro diléi postupové terminy a nesmi mit vliv na IhGtu plnéni Zhotovitele stanovenou v této
smlouvé. V opaéném pfipadé&, neni-li to v rozporu s obecné zavaznymi pfedpisy, musi byt
mezi Smluvnimi stranami uzavien dodatek ke smlouvé zplisobhem specifikovanym v této
Smilouvé.

Soucasti dila, a rovnéz soucasti Ceny dila, jsou vedkeré prace, vykony & dodavky materialu a
zafizeni, jejichz provedeni, aniz by bylo specificky popsano ve smluvnich dokumentech a v
Zavaznych podkladech, je neoddélitelnou soucasti fadného provedeni dila (zejména, nikoli viak
vyluéné, dodavka véci potfebnych k provedeni dila a kterych bude pouzito k jeho realizaci, jakoz i
veskere prace, vykony ¢&i jina plnéni Zhotovitele, sjednané ¢i poZadované pravnimi pfedpisy a
normami CSN nebo EN, veskeré zkousky a sluZby, kterych je dotasné nebo trvale tieba k
fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokonéeni a pfedani dila a k jeho Uspé&snému
uvedeni do provozu v souladu s jeho ucelovym uréenim).

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo plné vyhovi podminkam stanovenym platnymi pravnimi
pfedpisy a podminkam dohodnutymi v této Smiouvé. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila a
jeho casti dodrzovat obecneé zavazné pravni predpisy, platné technicke normy, zvyklosti, jakoz i
technické a technologické postupy zavazné na zékladé obecné zévaznych pravnich predpis(,
veéetné doporucujicich ustanoveni, ujednani této Smlouvy a jejich pfiloh a dokumentd, na které
odkazuje, a vychazet ze Zavaznych podkladd a pokyn( pfedanych mu Objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je drZitelem viech opravnéni potfebnych k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo plné vyhovi podminkam, stanovenym platnymi pravnimi
pfedpisy a podminkam dohodnutym v této smlouvé. Dilo bude splfiovat kvalitativni pozadavky
definované platnymi normami CSN nebo EN v pfipad&, Ze pfisluné éeské normy neexistuji.
Doporugené Gdaje normy CSN se pro pfedmét dila povaZzuji za normy zavazné. Pfi rozdilu
v ustanovenich normy plati ustanoveni normy vyhodnéjsi pro Objednatele.

Zhotovitel provede dilo kvalifikovanymi osobami. Zhotovitel odpovida za chovani osob
provadejicich dilo a za to, Ze osoby provadéjici dilo maji veskera potfebna Grfedni povoleni a
platna kvalifikaéni opravnéni a odbornou zplsobilost pro provadéni dila.

Prace na dile mohou ¢&aste¢né probihat téz v zénach s nebezpedim vybuchu (Zéna 1) a
Zhotovitel je povinen pfizplsobit této skuteénosti veskeré strojni zafizeni a strojni vybaveni
pouZivané k provedeni €innosti na dile a téz je povinen prizplsobit této skute¢nosti vybaveni
osob podilejicich se na provadéni praci z hlediska bezpecnosti prace. Zhotovitel je povinen na
pracovisti dodrzovat vSechny bezpeCnostni predpisy a vnitini predpisy Objednatele platné
v arealu mista provedeni dila (mista plnéni), se kterymi byl Zhotovitel pfedem seznamen.
Veskeré naklady Zhotovitele spojené s vy$e uvedenymi povinnostmi jsou zahrnuty ve smluvni
Cené dila.

Zhotovitel je povinen pfi pinéni pfedmétu této smlouvy a v souvislosti s ni (pfi realizaci dila, jakoz
i pfi nakladani, odvozu, likvidaci odpadu vzniklého v prlib&éhu provadéni dila Zhotovitelem)
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2.158.

dodrZovat veskeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi piedpisy v oblasti nakladani

s odpady.

Zhotovitel je na zakladé a v souladu s touto Smlouvou zahajit neprodlené po nabyti G&innosti této

Smlouvy realizaci dila. V souladu se specifikaci pfedmétu dila dle této Smilouvy je Zhotovitel
povinen nejprve zpracovat a vyhotovit ke kazdé &asti dila realizagni projekt dila (dale a vyse jen
,Realizatni projekt’). Realizatni projekt bude Zhotovitelem vypracovan v souladu se Zavaznymi
podklady Objednatele.

2.15.1. Realizatnim projektem dle této Smlouvy se rozumi pfislu§na realizacni projektova
dokumentace vypracovana Zhotovitelem a dalsi dokumenty specifikované v této
Smlouvé. Veskera dokumentace, pokud neni pro jednotlivé dokumenty stanoveno dale
vyslovné jinak, bude Zhotovitelem zpracovana v 2 (slovy: dvou) vyhotoveni/ch v tisténé
podobé a v 2 (slovy: dvou) vyhotovenich na CD v digitalni podobé ve formatu PDF a ve
zdrojovych souborech formati DWG, DOCX, XLSX, podle povahy zdrojovych dat.

2.15.2. Soucasti Realiza¢niho projektu jsou dokumenty vypracované Zhotovitelem dle této
Smlouvy dohodnuté mezi Smiuvnimi stranami a zejména uvedené nize:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

technické zpravy obsahujici popis technického fegeni véetné popisu funkcionality
instalovanéeho SW,

seznam instalovaného software (dale také jen ,SW"),

dokumentace hardware (dale také jen ,HW") véetné vykresu architektury fidiciho
systému,

technické schéma umisténi komponent v dotéenych datovych rozvadécich,
zapojovaci schémata doplnéni grafického manualu Objednatele,
popis reportil,

popis feSeni vypodtu dat a zapisu stavu nadrzi zapisovanych do centralni databaze
Objednatele

popis vSech mozZnych rizik, napfiklad BOZP, prevence zavaznych havarii, atp. a
postupy Feseni rizik - krizové plany.

2.15.3. Soucésti dokumentace k Realizaénimu projektu bude téZ podrobny harmonogram pinéni,
jez bude obsahovat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

harmonogram dodavek a praci,

popis €innosti (jako vyména, implementace, upgrade, migrace SW atd.),
postupy a dilgi terminy laboratornich zkousek,

terminy reportu stavu rozpracovanosti dila Objednatel,

terminy laboratornich funkénich zkou$ek za G¢asti Objednatele,

navrh predpokladanych odstavek ASR v misté pinéni, bude-li k fadné realizaci dila
potfeba

terminy a postupy zkou$ek pro uvedeni do provozu, doba provadéni testovani, tzv.
zkudebniho provozu.

2.15.4. Podrobny harmonogram plnéni v ¢&lenéni dle ustanoveni vy$e musi odpovidat
Harmonogramu pinéni, jeZ tvofi nedilnou soucast této Smlouvy jako piiloha &. 2.

2.15.5. Realizacni projekt musi byt pfedan Zhotovitelem Objednateli vterminu stanoveném
v Harmonogramu plnéni a musi byt ze strany Objednatele pisemné& schvalen. Po
schvéleni Realiza¢niho projektu Objednatelem se tento stava soulasti Zavaznych
podkladli a Zhotovitel je opravnén a povinen zapocit s pracemi na dile postupem
sjednanym v Realiza¢nim projektu. Prace na dile budou Zhotovitelem provadény podle
Realiza¢niho projektu.
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222,

2.23.

2.24

2.25.

2.15.6. Zménu Realizatniho projektu smi Zhotovitel provést pouze po pfedchozim pisemném
souhlasu Objednatele. Stejné tak musi byt pfedem Objednatelem pisemné odsouhlaseny
zmény HW a SW komponent, které ovliviiuji Zivotnost, jakost a provozovani dila.

Objednatel ma pravo sam nebo prostfednictvim zmocnéné osoby provadét kontrolu plnéni této
Smlouvy, zejména dodrzovani podrobného harmonogramu plnéni, technologickych postupll a
bezpecnosti prace kdykoli v prib&hu provadéni dila a Zhotovitel je povinen mu toto umoznit,
Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v prib&hu provadéni dila poskytnout Objednateli nebo jeho
zastupci veSkere pozadovaneé informace o provadéni dila a umoznit mu nahlizet do veskeré
dokumentace k dilu se vztahujici a pofizovat si z ni vypisy a opisy.

Zhotovitel je povinen vést pracovni denik, v némz budou zapisovany veskeré skute¢nosti majici
vliv na zplsob provadéni dila a jeho kvalitu.

Zhotovitel odpovida Objednateli za spinéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a
jejich nedilnych souc¢asti. Veskeré disledky vzniklé poru$enim povinnosti Zhotovitele jdou k tiZi
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pribé&zné provadét vedkeré potfebné zkousky, méfeni a atesty k
prokazani kvalitativnich parametr(i predmétu dila.

Smluvni strany si rovnéz ujednali, ze pfed prfedanim dila, resp. kazdé ¢asti dila bude dilo, resp.
dottena Cast dila vyzkousena. Vyzkoudenim dila, resp. dot€ene Casti dila se rozumi provedeni
nasledujicich zkouek: funk&ni zkousky Smluvni strany se téz dohodly na tzv. zkusebnim
provozu dila spogivajicim v testovani funkenosti dila pred jeho uvedenim do provozu. Testovani -
dale téz tzv. akceptatni testy budou probihat v délce 5 po sobé nasledujicich dnli a za podminek
a zplsobem sjednanym mezi Smiuvnimi stranami a uvedeném v podrobném harmonogramu
pinéni.

Zhotovitel je povinen predat dilo Objednateli prosté prav tretich osob, tj. zejména, pokud je
soucCasti plnéni Zhotovitele téZ projekt &i jiné autorske dilo, pfeda jej Zhotovitel Objednateli s
prohladenim Zhotovitele opraviiujicim Objednatele v ramci ceny za dilo na dobu trvani k vyuziti -
ke vSem zplUsoblm uziti dané ¢asti plnéni chranéné predpisy na ochranu autorskych prav, ato s
pravem nasledne upravy dila, jeho kopirovani a véetné prava pfedani k Upravé tfetim osobam.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén k udéleni licence k dodavanym SW. Zhotovitel touto
smlouvou udéluje Objednateli opravnéni k uziti SW dodanych Zhotovitelem v ramci plnéni dila.
Pro konfiguracni ¢ast SW bude téZ pfedano pravo nasledné upravy dila, jeho kopirovani,
odstranéni a v&etné prava pfedani k Upravé tretim osobam. Licenéni ujednani je Zhotovitel
povinen objednateli predat nejpozdéji v den pfejimky dila. Licence k uZiti dotéenych SW je
udélena na dobu neurcitou jako vyhradni s Gzemnim rozsahem Ceska republika.

Licence SCX budou udéleny jako vyhradni, Gzemné a ¢asové neomezené.

V pfipadé, ze v pribé&hu provadéni dila vyjde najevo nezbytnost provedeni dodate¢nych praci &i
vykon(, které nebyly obsazeny v plvodnim vymezeni dila, jejichZz potfeba vznikla v dusledku
objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto dodate¢né prace ¢&i vykony jsou nezbytné pro rfadné
provedeni dila (dale jen ,Viceprace®), je Zhotovitel povinen na pisemnou Zadost Objednatele tyto
Viceprace provést za podminek sjednanych v této Smlouvé.

2.23.1. Zhotovitel neni opravnén provadet jakékoli Viceprace bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele uvedeného v dodatku k této Smiouvé podepsanym obéma
Smluvnimi stranami. Objednatel a Zhotovitel se vyslovné dohodli, Ze Objednatel neni
povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli Viceprace provedené bez piedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele stvrzené dodatkem k této Smlouvé.

. Neni-li to v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je Objednatel opravnén navrhnout

zménu rozsahu dila kdykoliv pfed terminem pfedani a prevzeti dila. Veskeré zmény dila budou
vzdy dolozeny zménovym listem, zapsany v pracovnim deniku a bude sepsan a Smiuvnimi
stranami podepsan dodatek k teto Smlouvée.

Zhotovitel je opravnén zacit provadét zmeény teprve po pisemné dohodé s Objednatelem formou
dodatku ke Smlouvé, jinak neni Objednatel povinen uhradit cenu takovychto praci a vykond,
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3.1.

ledaZe se jedna pouze o omezeni/zuzeni rozsahu dila, které je pro Zhotovitele zavazné ke dni
pisemné ur¢enému Objednatelem.

Ma-li néjakéd cast smluvni dokumentace verze sepsané ve vice nez jednom jazyce, bude mit
prednost viZdy verze v ceském jazyce. Komunikaénim jazykem mezi Objednatelem a
Zhotovitelem je stanoven jazyk Cesky.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze Objednatel je povinen zvefejnit v souladu se
zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisl, na
zaklade zadosti veSkerou zadavaci dokumentaci k zakazce &. 025/15/0CN s nazvem ,,Upgrade
SCADA na ClearSCADA Stielice, Upgrade SCADA na ClearSCADA Mstétice* véetné
vysledku daneého fizeni, jimz je tato mezi Smluvnimi stranami uzaviena Smlouva.

Smiuvni strany jsou povinny zajistit utajeni ve$kerych informaci ziskanych v souvislosti s plnénim
této Smilouvy (dale jen ,informace") zplsobem obvyklym pro utajovani takovych informaci, neni-li
vyslovné sjednano jinak. Tato povinnost trva po dobu platnosti této Smlouvy a 2 (slovy: dva) roky
po ukonceni Gcinnosti této Smlouvy. Smluvni strany jsou povinny zajistit utajeni informaci i u
svych zaméstnancl, zastupctl, jakoZ i jinych osob na stran& Zhotovitele a rovnéZ u jinych
spolupracujicich tfetich stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Toto ustanoveni se
nevztahuje na informace, jejichZ poskytnuti Smiuvni strané uklada zakon & soudni rozhodnuti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedem souhlasi se zpfistupnénim a zvefejné&nim celé této smiouvy
v jejim plném znéni v&etné jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, vidy po uzavieni, vysi skuteéné
uhrazené ceny za plnéni Zhotovitele a pfip. seznam subdodavatell Zhotovitele na internetovych
strankach na profilu Objednatele v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje fadné plnit veskeré své finanéni zavazky a chovat se tak,
aby va¢i nému nebyl podan navrh dle zakona &. 182/2006, insolvenéni zakon, v platném znéni, a
zavazuje se, Ze nevstoupi po dobu pinéni této Smlouvy do likvidace.

Smiluvni strany se zavazuji jednat tak a pfijmout takova opatieni, aby nevzniklo jakékoliv
divodne podezieni na spachani & nedoslo k samotnému spachani trestného &inu (véetné formy
ucastenstvi), ktery by mohlo byt jakékoliv ze smluvnich stran pfiéteno podle zakona &. 418/2011
Sb., o trestni odpové&dnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo nevznikla trestni
odpovédnost fyzickych osob (vEetné zaméstnancl) podle trestniho zakona, piipadné nebylo
zahajeno trestni stihani proti jakékoliv ze smluvnich stran v&etné jejich zaméstnancl podle
platnych pravnich predpist. Pfislusna smiuvni strana prohlasuje, Zze se seznamila s Etickym
kodexem CEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodrZovat na viastni naklady a odpovédnost pii pinéni
svych zavazky vzniklych z této smlouvy. Eticky kodex CEPRO, a.s. je uvefejnén zde. Povinnosti
vyplyvajici z Etického kodexu se vztahuji zejména na trestné &iny prijeti Uplatku, nepfimého
Uplatkarstvi, podplaceni a legalizace vynosl z trestné ¢&innosti, pfi¢emz divodné podezieni
ohledné moZného naplnéni skutkové podstaty téchto trestnych &ind je pfislusna smluvni strana
povinna neprodlené oznamit druhé smluvni stran& bez ohledu a nad ramec spinéni pfipadné
zaékonné oznamovaci povinnosti.

Smiluvni strany se zavazuji a prohladuji, Ze splfiuji a budou po celou dobu trvani této Smlouvy
dodrzovat a splfiovat kritéria a standardy chovani spole¢nosti CEPRO, a.s. v obchodnim styku,
specifikované a uvefejnéné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni a etické zasady,
obsazené v Etickém kodexu CEPRO, a.s.

Cl. 3. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Celkova cena za provedeni dila Zhotovitelem v piném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena
jako smluvni cena bez DPH;:

4 488 944,- K¢ (slovy: ctyfi miliony étyfistaosmdesatosm tisic devétsetétyFicetétyfi korun
ceskych)

(dale a vyse téz jen ,Cena dila"),

z toho cena za Cast A dila Cini 2 330 483,- K& (dva miliony tfistatficet tisic &tyfistaosmdesattri
korun &eskych).
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3.8.
3.9

4.1.

4.2.

4.3.

cena za ¢ast B dila ¢ini 2 158 461,- K& (dva miliony stopadesatosm tisic ¢tyfistasedesatjedna
korun ¢eskych).

Podkladem pro Cenu dila je Cenova nabidka Zhotovitele Polozkovy rozpocet, jenz tvofi pfilohu €.
1 této Smlouvy a Diléi poloZzkovy rozpoget pro rok 2015, jenz tvori pfilohu &. 3 této Smiouvy.

K Cené dila bude pfi fakturaci pfipoctena DPH v zakonné vysi.

Cena dila je nejvyse pfipustna, konecna a neprekrocitelna a zahrnuje veskeré naklady souvisejici
s realizaci dila Zhotovitelem a s pfedanim dila Objednateli véetné dokladl, pfedepsanych
v platnych pravnich a technickych pfedpisech nebo sjednanych v této Smiouvé.

Cena dila bude Objednatelem hrazena po jednotlivych etapach casti dila, pficemz cena za
provedeni jednotlive etapy bude hrazena jednorazové. Jednotlivou etapou se rozumi cast dila dle
rozdéleni v ustanoveni 2.2.Smlouvy-Cast A a ¢ast B.

Smiluvni strany si sjednavaji zadrzné a thrada kazdé faktury bude provedena pouze do vyse
90% fakturované ¢astky s tim, Ze zbyvajicich 10% je zadrzné. VVySe zadrzného bude vygislena v
méné Ceny dila, tj. v korunach ¢eskych, neni-li sjednano jinak, vzdy na kazdé fakture, ke které se
zadrzné vztahuje.

3.6.1. Smiuvni strany se zaroven dohodly, Ze pro zadrzné se neuplatni ustanoveni ¢l. 6.7.2.2
VOP s tim, Ze cela castka zadrzneho ve vysi 10% Ceny dila bude uhrazena dle postupu
uvedenym v &l. 6.7.2.1, tj. po podpisu Protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. obou &asti
dila nebo v pfipadé vad a nedodélkll az po podpisu Protokolu o odstranéni vad a
nedodélki (u obou ¢asti dila).

Adresy pro doruceni fakturly:
" v listinné podob&: CEPRO, a.s., FU, Odbor G&tarny, Mstétice 62, 411 08 Stéti;
] v elektronicke podobé: z elektronicke adresy Zhotovitele: lenka.grauerova@vaecontrols.cz

na e-mailovou adresu Objednatele: cepro DF @ceproas.cz.

Kazda faktura dle teto Smlouvy je splatna do 30 dnii od jejiho doruéeni Objednateli.

Objednatel bude hradit platby dle této Smlouvy bezhotovostné na ucet Zhotovitele uvedeny v ¢l.
1 této Smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel bude mit zajem zménit Cislo uétu béhem relevantni
doby, Ize tak ucinit pouze na zakladé dohody stran dodatkem k teto Smlouvé. Objednatel nebude
povinen platit na ucet, ktery nebude spliovat podminky, které stanovi obecné zavazne pravni
predpisy.

Cl. 4. ZAPOCETI PRACI A PRACOVISTE

Zhotovitel vypracuje a Objednateli v souladu s ustanovenim 2.15 a souvisejicimi dle této
Smlouvy pfedd Realizac¢ni projekt. Pro pisemné schvaleni Realizaéniho projektu Objednatel
vystavi protokol o schvaleni a zasle jej elektronickou postou Zhotoviteli na adresu
info@vaecontrols.cz. Obdrzeni protokolu o schvaleni Realizaéniho projektu je pokynem pro
Zhotovitele k zahajeni praci na dile podle schvaleného podrobného harmonogramu pinéni. Po
dokoncgeni testll a odstranéni podstatnych vad a nedodélkl vyzve Objednatel Zhotovitele
k prevzeti pracovisté.

Objednatel se zavazuje pfedat Zhotoviteli pracoviété v misté realizace dila na zakladé vyzvy
(zapisu) Objednatele k pfevzeti pracovisté Zhotovitelem. O pfedani a pfevzeti pracovisté bude
vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti pracovisté.

Pokud se Zhotovitel k pfevzeti pracovisté nedostavi a nedostavi se ani v nahradnim terminu
stanoveném Objednatelem, ma se za to, Ze pracovisté v nahradnim terminu pfevzal, neni-li
pisemné dohodnuto néco jiného. Pravni domnénka pfevzeti pracovidté se uplatni, pokud
Objednatel neuplatni pravo od Smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy
z divodu nepievzeti pracovisté Zhotovitelem je Objednatel opravnén od Zhotovitele pozadovat a
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5.2.
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Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorazovou smiuvni pokutu ve vy$i 100.000,- K& a
kromé toho nahradit Objednateli vzniklou $kodu.

Zhotovitel je povinen provadét prace pouze ve vytyéeném obvodu pracovisté.
Zhotovitel odpovida za zjisténi a ochranu veskerych inZenyrskych siti a zafizeni na pracovisti.

Dilo v misté plnéni bude provadénoc za provozu skladl a piipadné naklady Zhotovitele vzniklé
zdlvodu této skute¢nosti, napf. z dlvodu nakladi na opatieni k dodrZovani predpist
Objednatele platnych v arealu skladu jsou zahrnuty v Cené dila.

V pfipadé nutnosti odstavky zafizeni Objednatele v misté provadéni dila budou prace na dile
v misté plnéni provadény vyhradné v pfedem dohodnutych terminech uvedenych v Realiza&nim
projektu schvaleném Objednatelem. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepfekrogil
dohodnutou dobu odstavky. Délka naplanované odstavky nesmi byt prekrotena, pfitemz
nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokonéeni potfebnych praci b&éhem naplanované odstavky,
je povinen vyklidit pracovi§té a dot®ena zafizeni tak, aby bylo mozno odstavku ukonéit ve
stanovenem terminu. Za nedodrZeni terminu spojeného s vyklizenim pracovisté a tim nedodrzeni
stanoveného terminu nutného pro ukonceni odstavky je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu pozadovanou dle ¢l. 10 této Smlouvy.

Nebude-li Zhotovitelem dodrzen podrobny harmonogram pinéni v pfipadé postupu praci a
dodavek Zhotovitele naplanovanych béhem odstavky a Cinnosti (prace a dodavky) Zhotovitele
nebudou rfadné a v€as Zhotovitelem provedeny, dokonéeni potiebnych praci prob&hne v dalsi
odstavce, ktera bude dohodnuta na zakladé navrhu Objednatele dle jeho obchodnich priorit a
bude nejprve schvalena Objednatelem. Takové nespinéni plUvodniho terminu odstavky nelze
povazovat za pferuseni praci z provoznich divodl na strané Objednatele a nezprostuje tedy
Zhotovitele zodpovédnosti za spinéni dila v fadné dobé pInéni, a to ani po dobu mezi plvodni
planovanou odstavkou a odstavkou nové dohodnutou, leda Ze by nebyly potfebné prace béhem
pUvodni odstavky dokon&eny z divodl na strané Objednatele.

O pribéhu realizace dila v misté pinéni bude veden pracovni denik. Do pracovniho deniku jsou
opravnéni zapisovat povéfeni pracovnici kazdy samostatné.

Zhotovitel musi dbat na to, aby prace probihaly pouze na uréeném misté pracovisté.

Zhotovitel zodpovida za udrZeni pofadku na pfidéleném pracovisti. V pfipadé, Ze Zhotovitel
nezajisti likvidaci vlastniho odpadu a zbytkd materialu, odstrani je Objednatel sam na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veSkeré naklady dle pfedchozi véty, které
mu budou Objednatelem vyucétovany, a to ve Ihité uvedené ve vyzvé k vyuétovani téchto naklad
zaslanou Objednatelem Zhotoviteli na adresu uvedenou v &l. 1 této Smlouvy.

€l. 5. DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila neprodlené po podpisu smlouvy. Provadéni praci
vmisté plnéni je Zhotovitel povinen zapoéit v terminu podle schvéaleného podrobného
harmonogramu pinéni po vyrozuméni o schvaleni Realizaéniho projektu Objednatelem a prevzeti
pracovisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit a pfedat fadné provedené dilo v rozsahu této smlouvy, tj. v&etné
dokladd podle této Smlouvy, nejpozdéji ve Ihité:

521. CastA-do31.12.2015,
52.2. CastB-do31.12. 2015,

DilCi terminy pro provadéni dila (kazdé Casti) jsou stanoveny v Harmonogramu pinéni, ktery je
pfilohou této Smiouvy, a dale jsou blize rozpracovany v podrobném harmonogramu pinéni, ktery
tvofi soulast Realizatniho projektu, jenZ je pro Zhotovitele po odsouhlaseni ze strany
Objednatele zavazny.

V harmonogramu pinéni jsou rovnéz uvedeny lhity pro provedeni akceptacnich testd, tj. tzv.
zkusebniho provozu. Radné provedenym a dokonéenym dilem se rozumi fadné, kompletni a
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bezvadné dokonéeni dila (¢asti A i ¢&asti B), provedeni zku$ebniho provozu a uvedeni
dila/dotCené Casti do provozu Zhotovitelem.

Cl. 6. MiSTO PLNENI

Mistem plnéni je pracovité ve skladu CEPRO, a.s., pro &ast A JIH, stfedisko Stelice, pro &ast B
SEVER, stredisko Mstétice s vyjimkou ¢&innosti, jez je zhotovitel v ramci dila opravnén provadét
vzdalenym pfistupem a/nebo v provozovné Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet misto i umisténi dila v souladu se Smlouvou. Misto plnéni
uvedené vyse v pfedchozim ustanoveni tohoto €lanku Smlouvy je mistem predani a pfevzeti dila,
resp. dotéene casti dila.

¢I. 7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI
A POZARNi OCHRANA

PInénim povinnosti v oblasti zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP) na
pracovisti mezi zaméstnanci Objednatele a zaméstnanci Zhotovitele jsou za Objednatele,
v souladu s ustanovenim zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni, povéfeny
osoby uvedené v Clanku 1 této smlouvy. Zaroven se obé strany dohodly, Zze tyto osoby budou
plnit Udlohu koordinace provadéni opatfeni k zajisténi BOZP zaméstnancl Objednatele
a Zhotovitele a postupd k jejich splnéni.

PIinénim povinnosti v oblasti zajisténi BOZP na pracovisti mezi zaméstnanci Zhotovitele
a zaméstnanci Objednatele je za Zhotovitele, v souladu s ustanovenim zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakoniku prace, v platném znéni, povéfen pan Petr Bzenecky.

Cl. 8. PREDANI A PREVZETI DILA

Prevzeti a pfedani dila dle této Smiouvy bude provedeno zplsobem dle této Smlouvy a
pfislusnych ustanoveni VOP.

K prevzeti dila vyzve Zhotovitel Objednatele alespon 3 pracovni dny predem elektronickou
postou na adresu osob, uvedenych v €l. 1 této Smlouvy jako opravnéné jednat za Objednatele v
ramci uzaviené smlouvy ve vécech technickych a realizace dila.

Predani a prevzeti dila se uskute¢ni vsouladu stouto Smlouvou dle terminu uvedenem
v podrobném harmonogramu plnéni pro kazdou ¢ast dila samostatné. Pro Gcely prejimky a pred
pfejimkou je Zhotovitel povinen v&as pfipravit a pfedlozit v ceském jazyce kromé veskerych
doklad( sjednanych jinde ve Smlouvé a plynoucich z obecné zavaznych pravnich a technickych
predpisl i nasledujici doklady a neni-li v jinych ustanovenich Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel
pfeda Objednateli dokumenty v poctu 2 (slovy: dvou) vyhotoveni:

8.3.1. Dodaci listy instalovanych zafizeni

8.3.2. Navody k obsluze a daldi doklady nezbytné k uzivani instalovanych zafizeni dle pravnich a
technickych predpist v CR

8.3.3. Zarucni listy

8.3.4. Protokoly o provedenych testech (laboratorni, provozni), doklady o provedenych
zkouskach a revizi, protokol o provedeni akceptaénich testl (zkusebniho provozu)

8.3.5. ES prohlaseni o shodé k vyrobkim dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném znéni

8.3.6. Manual pro obsluhu Objednatele v poctu vyhotoveni 3x v ti&téné formé a 2x v elektronické
formé ve formatech pdf, docx.

8.3.7. Navrh provozniho fadu

8.3.8. Protokol o provedeni zaskoleni obsluhy (dokument stvrzujici provedena S$koleni

prisludnych pracovnik(l Objednatele)
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8.4.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

8.3.9. Doklady o likvidaci odpadil vzniklych pfi realizaci dila
8.3.10. Licenéni opravnéni k dodavanému softwaru

8.3.11. Dokumentaci o skute¢ném stavu provedeni dila v poctu 3paré v tist&né podobé a 2x na CD
v elektronické formé& (pdf a zdrojovych formatl dwg, vsd, xIsx, docx)., pfi¢éemz tato
dokumentace bude obsahovat technickou zpravu obsahujici popis technického feseni
véetné popisu funkcionality instalovaného software, seznam instalovaného software,
dokumentaci hardware v&etné vykresu architektury fidiciho systému, technické schéma
umisténi komponent v dotéenych datovych rozvadégich, zapojovaci schémata
(uceleny/kompletni balik dokumentace pro dotéené rozvadéce DT), seznam signall a
jejich konfigurace v€etn& nastaveni alarmi v xlsx a pdf formatu, vytisk mimik, vytisk
reportll s popisem vypoétl a legendou

8.3.12. CD se zalohami aplikaniho software a konfiguraéniho software ve zdrojovych formatech

8.3.13. Pracovni denik
8.3.14. Daldi nezbytné doklady potfebné dle pravnich a technickych pfedpist ¢eského pravniho

fadu
Veskera dokumentace musi byt objednateli pfedana v ¢eském jazyce. Bez vyse uvedenych
dokument(i, pfedanych Objednateli, nelze povaZovat zavazek Zhotovitele dle této Smlouvy za

splnény, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s dilem pfedana i vy$e uvedena dokumentace, ma se za
to, Ze pinéni dle této Smlouvy nebylo fadné, tj. bez vad.

Cl. 9. ZARUKA, PRAVA Z VADNEHO PLNENI

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo Objednateli zaruku za to, Zze dilo bude mit po dobu
zaruéni doby vlastnosti sjednané vtéto Smlouvé (jejich soucastech i pfilohach), stanovené
v pravnich a technickych pfedpisech. Zaruéni doba se sjednava v délce trvani 60 mésic(,
s vyjimkou hardware instalovanych Zhotovitelem, pro néZ je sjednana zaruéni doba v délce 36
mésicl (vyjma subdodévek, u nichz je zaruéni doba zachovana delsi dle Zavaznych podkladu).

Zhotovitel pfejima zaruku za to, Ze dilo podle této Smlouvy bude béhem zaruéni Ihity dle této
Smlouvy:

9.2.1. bezvad;
9.2.2. spliovat vdechny pozadavky stanovené Smlouvou;

9.2.3. spliiovat vSechny pozadavky stanovené platnymi zakony a ostatnimi obecné zavaznymi

pfedpisy, a bude odpovidat platnym technickym pravidliim, normam a piedpisim;

9.2.4. nebude obsahovat chyby a nedostatky.

Vady dila projevené a/nebo které Objednatel zjisti v zaruéni dobé, Objednatel oznami Zhotoviteli
do konce zaruéni doby. NahldSeni vady Objednatelem Zhotoviteli probihd pisemné i
elektronicky na e-mail frank.marek@vaecontrols.cz. Vadu, nahla$enou Objednatelem Zhotoviteli
odstrani Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve Ihuté do 10 kalendafnich dnd od
nahladeni, pokud si nedohodne s Objednatelem pisemné |h{tu jinou.

Zhotovitel se zavazuje po zaru¢ni dobu bezplatné odstranit veskeré vady zjisténé v dobé zaruky
v&etné jejich nasledkd, tj. opravit nebo vyménit neprodlené a na své naklady a na své nebezpedi
jakékoli vadné sougasti dila. Pro odstoupeni od Smlouvy z divodu vad pinéni Zhotovitele plati
ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném zné&ni, neni-li sjednano mezi
Smluvnimi stranami dale odligné.

Prava Objednatele z vadného pinéni a zaruka za jakost se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona
C. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, neni-li v této Smlouvé vyslovné stanoven
postup odligny.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou nemizZe Objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za ktereé
odpovida Zhotovitel. Zaruéni doba dale nebé&zi po dobu ode dne, kdy Objednatel uplatni na
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97.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7:

1%

Zhotoviteli opravnéné naroky zvad, do dne, kdy Zhotovitel Objednateli uplatnéné naroky
Z oznamené vady zcela neuspokoji.

Kromé povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich vyse je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé
prokazané $kody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadnym pInénim Zhotovitele.

¢l1. 10. SMLUVNi POKUTY, SANKCE

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedeného, bezvadného, funkéniho a
provozuschopného dila nebo dotéené casti dila dle této Smiouvy, je Objednatel opravnén
Zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z celkové Ceny dila véetné DPH, uvedené
v ustanoveni 3.1. této Smlouvy, za kazdy i zapocaty den prodleni.

Za nesplnéni |hiity nebo terminu odstranéni vad a nedodélkl dle této Smlouvy nebo za prodleni
Zhotovitele s odstranénim vady dila, reklamované v zaruéni dobé, ve Ihité dle této Smlouvy, je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vyuctovat smiuvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy zapocaty
den prodleni za kazdou vadu ¢&i nedodélek, s jejichz odstranénim je Zhotovitel v prodleni.

V pfipadé nepinéni stanoveného Harmonogramu plnéni a/nebo podrobného harmonogramu
pinéni Zhotovitelem je Objednatel opravnén Zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,-
K¢ za kazdy zapo&aty den prodleni s postupovym terminem. Za postupovy termin se povazuje
kazdy termin v Harmonogramu pinéni ¢&i v podrobném harmonogramu plnéni sjednaném podle
této Smiouvy.

Neodevzda-li Zhotovitel Objednateli fadné vyklizené pracovisté, prosté véech pozlstatkt Cinnosti
Zhotovitele a odpovidajici této Smlouvé, do 5 dnl po pfedani dila, je Objednatel opravnén
Zhotoviteli vyGctovat smluvni pokutu ve vy3i 1 000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi harmonogram odstavky dle planovanych postupovych termint, je
Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli za kazdy zapoéaty den tohoto prodleni smluvni pokutu
ve vysi 20 000,-K¢E.

V piipadé poruseni podminek BOZP a v pfipadé poruseni vnitfnich pfedpisii Objednatele je
Objednatel opravnén pozadovat od Zhotovitele zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 500,-K& za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro v8echny smiuvni pokuty sjednané mezi stranami v tomto &lanku Smilouvy a jinde ve Smlouvé
plati:

10.7.1. Smluvni pokutu vyuétuje opravné&na Smluvni strana povinné Smluvni strané pisemnou
formou.

10.7.2. Ve vyuctovani musi byt uvedeno ustanoveni Smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty
opraviiuje a zplsob vypoctu celkové vy$e smiuvni pokuty.

10.7.3. Povinnd Smiuvni strana je povinna uhradit vyuétované smiuvni pokuty nejpozdéji do 30
dnil ode dne obdrZeni pfislu$éného vyuétovani.

10.7.4. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli nahradu $kody, a to v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smiuvni strany
vyslovneé jinak.

€l. 11. OSTATNI UJEDNANI

K fadnému provedeni dila Zhotovitelem se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
souginnost:

11.1.1. Objednatel zajisti zejména:

a) zajisténi vzdaleného pfistupu na stavajici SW zafizeni (servery s SCX) a fyzického
vstupu pracovnik(l Zhotovitele do arealli skladi CEPRO, a.s. — mista pinéni,

b) Skoleni osob na stran& Zhotovitele z vnitinich prfedpisi Objednatele,
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c) soucinnost osob Objednatele pfi provadéni dila a jeho vyzkouseni (zejména
zaméstnanci Objednatele z provozniho Useku a zodboru informaénich
technologii).

11.2. Funkci technického dozoru jsou povéfeny osoby, uvedené v Uvodni &asti, tj. v &l. 1 této Smlouvy
jako osoby opravnéné jednat za Objednatele v ramci uzaviené smiouvy ve vécech technickych a
realizace dila, kazdy je opravnén jednat samostatné, neni-li uvedeno jinak.

11.2.1. Objednatel je opravnén kdykoliv pisemné tyto osoby zménit. Zména je vicéi Zhotoviteli
u€inna dnem pisemného oznameni zapisem v pracovnim deniku.

11.3. Zhotovitel prohladuje, Ze ma ke dni podpisu Smlouvy platné uzavieno pfislugné pojisténi

= pro pfipad odpoveédnosti za $kodu zplsobenou tfeti osobé& vzniklou v souvislosti s
vykonem jeho podnikatelské ¢innosti s pojistnym plnénim ve vysi min. 25 000 000,- Ké&.

= pro pfipad odpovédnosti za 3kodu na zivotnim prostiedi (za unik zneg&istujicich latek) s
pojistnym pIinénim ve vysi min. 25 000 000,- K&

11.3.1. Zhotovitel pfedlozi Objednateli original pojistné smlouvy pred podpisem Smiouvy s tim, ze
Objednatel je opravnén si udélat kopii predlozeného originalu pojistné smlouvy.

11.3.2. Nezajisti-li Zhotovitel nepretrzité trvani pojisténi ve vyse uvedeném rozsahu po celou dobu
trvani této Smlouvy, je Objednatel opravnén uzaviit a udrzovat takové pojisténi sam.
Naklady vzniklé v souvislosti s takovym pojisténim je Objednatel opravnén zapocist na
Cenu dila sjednanou ve Smlouvé.

11.4. Vznikne-li Objednateli v disledku poruseni smiuvnich povinnosti &i v dUsledku poruseni
povinnosti vyplyvajici z obecné zavaznych predpisi ze strany Zhotovitele Ujma (majetkova a
nemajetkova), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli jmu, véetné Gjmy na jméni v souladu
s platnou legislativou. Skoda se nahrazuje uvedenim do predeslého stavu, nepozada-li
Objednatel o nahradu $kody uvedenim v penézich.

Cl. 12. ZAVERECNA USTANOVENI

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy
nezpusobuje neplatnost celé Smlouvy a Smiuvni strany se zavazuji nahradit takova ustanoveni
bez zbyte¢neho odkladu novymi ustanovenimi zajistujicimi dosazeni plvodniho U¢elu zaniklého
¢i neplatného ustanoveni této Smlouvy.

12.2. Tato Smlouva a veskeré pravni vztahy z ni vzniklé se fidi pfisludnymi ustanovenimi zékona &.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni, a ostatnimi zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceského pravniho fadu. Smluvni strany si vyslovné sjednavaji, Ze ustanoveni § 1765, § 1766, §
2609 zékona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni, se na vztah zaloZeny touto
Smlouvou nepouziji. Smiuvni strany se dale sohledem na povahu Smlouvy dohodly, Ze
Zhotovitel pfebira na sebe nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 zakona ¢&.
89/2012 Sb., obCanskeho zakoniku, a dale Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
Zhotovitel nepfevede svéa prava a povinnosti ze Smiouvy ani jeji &asti, &i Smlouvu jako celek treti
osobé podle ust. §§ 1895-1900 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni.

12.3. Veskeré zmény a doplnéni této Smlouvy mohou byt provedeny, pouze pokud to pravni pfedpisy
umoznuji, a to pouze vzestupné cislovanymi pisemnymi dodatky, podepsanymi opravn&nymi
zastupci obou Smiuvnich stran na téze listiné.

12.4. Smluvni strany se dohodly, Ze Zadna ze Smluvnich stran neni opravnéna vtélit jakékoliv pravo
plynouci ji z této Smlouvy &i z jejiho poruseni do podoby cenného papiru.

12.5. Tato Smlouva byla Smluvnimi stranami podepsana ve &tyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze
Smluvnich stran obdrzela po dvou vyhotovenich. Nedilnou sougasti kazdého vyhotoveni jsou
v8echny pfilohy uvedené v této Smlouvé. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si Smlouvu pred
jejim podepsanim precetly a s jejim obsahem souhlasi, Ze byla sepséna podle jejich pravé,
svobodné a vazné vile. Na dlUkaz pfipojuji ob& Smluvni strany podpisy svych opravnénych
zastupcl.
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12.6. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji pfilohy:
12.6.1. Priloha ¢. 1 — Cenova nabidka Zhotovitele — PoloZkovy rozpo&et ze dne 29. 6. 2015
12.6.2. Priloha €. 2 — Harmonogram plnéni

12.7. Tato Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma Smiuvnimi stranami.

12.8. Smiluvni strany si dale sjednaly, Ze obsah Smilouvy je dale uréen ustanovenimi V&eobecnych
obchodnich podminek (,VOP"). V pfipadé rozdilu mezi ustanovenim ve VOP a ustanovenimi
v této Smlouvé, maji pfednost ustanoveni v této Smiouvé. Je-li ve Smlouvé néktery vyraz uveden
s pocatetnim velkym pismenem a neni-li jeho vyznam definovan ve Smilouvé, méa vyznam
uvedeny ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvni strany prohlauii,
ze se sVOP seznamily a prohladuji, Ze VOP se neodchyluji od obvyklych podminek
ujednavanych v obdobnych pfipadech pfi zohlednéni véech relevantnich hledisek tykajicich se
Smilouvy a sjednaného predmétu pinéni.

12.9. VOP jsou uvefejnéna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf.

12.9.1. Na vztah Smluvnich stran zaloZeny touto Smlouvou se neuplatni ustanoveni él. 6.3 VOP.

V Praze dne 21. 7. 2015 V Ostravé dne: J{. 7. 20/)”
Objednatel: Zhotovitel:
Za CEPRO, a.s. Za VAE CONTROLS, s. r. o.

U e d. 2331

710 00 OSTRAVA
o CESKA REPUBLIKA
140

predseda piedstavenstva jednatel

Y

%4 _______
Ing. Ladislav Stanék

¢len prfedstavenstva






