Cislo smlouvy: 39375
VR &. 325/15/0CN

turoOll

SMLOUVA O DILO

€. Objednatele 39375
€. Zhotovitele .....coumsivins

,Kontrola izolace potrubi v kritickych bodech KAO a
PHO tras produktovodu“

Cl. 1. Smluvni strany

1.1. Objednatel: CEPRO, a.s.
se sidlem: Praha 7, Délnicka 213/12, PSC 170 00
zapsana: Obchodni rejstiik Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 2341

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢é. uctu: 11 902931/0100

IC: 60193531

DIC: CZ60193531

zastoupena: Mgr. Jan Duspéva, pfedseda pfedstavenstva

Ing. Ladislav Stanék, ¢len predstavenstva

Osoby opravnéné jednat za objednatele v ramci uzaviené smiouvy o dilo:

ve vécech: jméno a pfijmeni: telefon: e-mail:

Smiluvnich (vyjma zmény &i T — =
zaniku této smiouvy o dilo) Lubo$ Méstak 602 288 286 lubo$.mestak@ceproas.cz
technickych Ing. Petr Cekal 739 240 675 petr.cekal@ceproas.cz
zapisovani do Stavebniho deniku | Pavel Spinar 602 279 018 pavel.spinar@ceproas.cz
pfedani a prevzeti dila Pavel Spinar 602 279 018 pavel.spinar@ceproas.cz
dodrzovani bezpetnostnich 2 :
opatfeni (véetnd BOZP) lvo Novak 602 309 068 ivo.novak@ceproas.cz
(dale jen ,Objednatel")
a
1.2.  Zhotovitel: Josef Minarik

se sidlem: 262 44 Hvozdany 135..................

zapsana. Zivnostensky Ufad Méstského Gfadu Pfibram ...

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

¢. uctu: 521801399/0800

IC: 12246611

DIC: CZ500519125
zastoupena Josef Minafik, majitel
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Cislo smlouvy: 39375
VR &. 325/15/0CN

Osoby opravnéné jednat za zhotovitele v ramci uzaviené smlouvy o dilo:

ve vécech: jméno a pfijmeni: telefon: e-mail:
smluvnich Josef Minafik 602 293 741 j.minarik@sporknet.cz
technickych Josef Minafik 602 293 741 j.minarik@sporknet.cz
Zapisovani do Stavebniho deniku | Josef Minarik 602 293 741 j.minarik@sporknet.cz
predani a prevzeti dila Josef Minafik 602 293 741 j-minarik@sporknet.cz
dodrZovén! bezpetnostnich Josef Minafik 602 293 741 . minarik@sporknet.cz

opatfeni (véetné BOZP)

(dale jen ,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel spolecné téz ,Smluvni strany")

nize uvedeného dne, mésice a roku uzavrely tuto smiouvu o dilo (déle jen ,Smilouva“):

Cl. 2. Zakladni udaje a predmét pInéni

2.1.  Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskera opravnéni a technické vybaveni potifebné k fadnému spinéni

této Smiouvy.

2.2. Pfedmétem této Smlouvy je realizace dila ,Kontrola izolace potrubi v kritickych bodech KAO
(katodové ochrany) a PHO (pasma hygienické ochrany) tras produktovodi®, ktera spociva zejmena
provedeni kontroly izolace potrubi na trasach produktovodi, kde kritické useky a pasma ochrany
vodnich zdroji maji celkovou délku 48 440 metra

»  Smyslov - Véelna

délka trasy

82,8 km

/14 (sekl o celkové délce 5,6 km + PHO 3 Iokality o celkové delce 11,64 km = 17,24 km/

¢ Smyslov - Bél€ice

délka trasy

76,1 km

/15 useku o celkové délce 6,0 km + PHO 1 lokalita o celkové délce 0,33 km = 6,33 km/

e BélCice - Tremosna

délka trasy

59,2 km

/12 Gsekl o celkové délce 4,8 km + PHO 4 lokality o celkové délce 5,13 km = 9,93 km/

e Slapanov - Smyslov

délka trasy

89,5 km

/9 usekl o celkové délce 3,6 km + PHO 4 lokality o celkové délce 2,86 km = 6,46 km/

e Nové Mésto - Cerekvice

délka trasy

73,7 km

/19 usekd o celkové délce 7,6 km + PHO 1 lokalita o celkové délce 0,88 km= 8,48 km/

(dale jen ,Dilo").

2.3. Realizace Dila spoéiva zejména provedeni kontroly izolace potrubi na trasach produktovodi
uvedenych vodst. 2.2. Soutasti pfedmétu pinéni dila Zhotovitelem jsou souvisejici a dalsi
pozadavky Objednatele specifikované v Zadavaci dokumentaci, a to véetné vypracovani protokoll
o provedené kontrole.

2.4, Zhotovitel je povinen provést Dilo v rozsahu a dle technického feSeni podle nize uvedené

dokumentace (dale jen ,Zavazné podklady"):

a) Zhotoviteli pfedané a jim pfevzaté zadavaci dokumentace ze dne 4. 11. 2015 k zakazce €.
325/15/0CN, nazvané ,Kontrola izolace potrubi v kritickych bodech KAO (katodové
ochrany) a PHO (pasma hygienické ochrany) tras produktovodui®, véetné jejich pfiloh (dale

jen ,Zadavaci dokumentace"),

b) nabidky Zhotovitele & 325/15/0OCN ze dne 11. 11. a 20. 11. 2015 podané do vybérového

fizeni k zakazce dle Zadavaci dokumentace (dale jen ,Nabidka"),
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Cislo smlouvy: 39375
VR &. 325/15/0CN

2.5.

2.6.

2.7

2.8

2.9.
2.10.

271,

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

2.5

V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi dokumenty Zavaznych podkladli ma pfednost Zadavaci
dokumentace.

Zhotovitel odpovida za kompletnost Nabidky a za skuteénost, ze Nabidka zajistuje provedeni dila
podle Zadavaci dokumentace v celém jeho rozsahu a se viemi jeho soudastmi.

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svij naklad a nebezpeéi fadné a véas

a) provést Dilo jako celek a jeho jednotlivé &asti vsouladu a za podminek stanovenych
zejména:

* touto Smlouvou, jejimi pfilohami, zejména v souladu se Veobecnymi obchodnimi
podminkami (dale téZ jen ,VOP"), a v souladu s ostatnimi pfilohami Smlouvy a
dokumenty, na ktere odkazuje,

e platnymi pravnimi a technickymi pfedpisy a technickymi normami,

¢ Zavaznymi podklady,

e pokyny a podklady pfedanymi Objednatelem,

b) pfedat fadné provedené Dilo Objednateli.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo pfevzit a pii dodrZeni podminek a ujednani této
Smlouvy zaplatit Zhotoviteli za Dilo dohodnutou Cenu dila.
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo sam, tj vyluéné svymi zaméstnanci, bez vyuziti subdodavateld.

Objednatel poskytne soucinnost, kterou Ize na ném spravedlivé pozadovat pfi realizaci Dila
vterminech dohodnutych v Harmonogramu pInéni, pro pracovniky a techniku Zhotovitele,
proskoleni jeho pracovnikil z internich pfedpist PO, BOZP, PHZ apod.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a protokolarné pfedat Objednateli zavére&ny protokol s popisem
a zakreslenim vad v mapovém podkladu.

Cl. 3. Misto a doba pInéni
Mistem pinéni je: CEPRO, a.s., trasy produktovodu v délce:

e Smyslov - Véelna délka trasy 82,8 km
/14 Gsekl o celkové déice 5,6 km + PHO 3 Iokality o celkové délce 11,64 km = 17,24 km/
» Smyslov - Bélcice délka trasy 76,1 km
/15 usekl o celkové délce 6,0 km + PHO 1 lokalita o celkové délce 0,33 km = 6,33 km/
o BélCice - Tremosna délka trasy 59,2 km
/12 usekl o celkové délce 4,8 km + PHO 4 lokality o celkové délce 5,13 km = 9,93 km/
e Slapanov - Smyslov délka trasy 89,5 km

/9 useku o celkové délce 3,6 km + PHO 4 lokality o celkové délce 2,86 km = 6,46 km/
e Nové Mésto - Cerekvice délka trasy 73,7 km

/19 usekl o celkové délce 7,6 km + PHO 1 lokalita o celkové délce 0,88 km= 8,48 km/
Kritické useky a pasma ochrany vodnich zdroji maji celkovou délku 48 440 metrii.

Misto pInéni se nachazi mimo arealy provozu CEPRO, a.s., a Dilo bude provadéno za provozu
produktovodu.

Terminy provedeni Dila:
Zahajeni Dila: listopad 2015
Pfedani Dila: 18. 12. 2015

Zhotovitel je povinen realizovat Dilo v terminech uvedenych v Harmonogramu pinéni uvedeném
v Nabidce a odsouhlaseném Objednatelem (dale jen ,Harmonogram pinéni'). Harmonogram
pInéni tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako pfiloha &. 1.

Radné provedeni Dila nevyZaduje odstavkuly produktovodu Objednatele &i jeho &asti. Smluvni
strany se dohodly, Ze postup praci se fidi dle Harmonogramu pinéni.

strana3z7



Cislo smlouvy: 39375
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3.6. Priejimka Pracovisté
Piejimka Pracovisté (jednotlivych lokalit) probéhne jednorazove.

Soudasti pfedani a prevzeti Pracovisté je i pfedani dokumentl stanovenych obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a nize uvedenych dokumentil Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty piedany
jiz drive, a to:

e Pfed zapodetim praci obdrzi Zhotovitel od Objednatele mapové podklady s prib&hem trasy
kritickych Usekll a pasma ochrany pozemnich vod a mista napojeni katodové ochrany na
potrubi.

Zhotovitel je povinen pfedat vyklizené Pracovisté bez vad ve |hité pfedani Dila.

Cl. 4. Cena dila
4.1. Celkova Cena dila v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvni cena bez DPH:
590 968,- K& (slovy: pétsetdevadesattisicdevétset§edesatosmkorun ¢eskych)
(dale a vyse jen ,Cena dila").
4.2 K Cené dila bude pfi fakturaci pfipoétena DPH v zakonné vysi.

4.3. Nabidka, na jejimz zakladé byla sjednana Cena dila, ma povahu Uplného a zavazného rozpottu ve
smyslu ust. § 2621 zak. &. 89/2013 Sb., obtansky zakonik, v platném znéni.

4.4. Smluvni strany se dohodly, 2e Zhotovitel nema v pribéhu pinéni Smiouvy narok na zalohy ze
strany Objednatele. Objednatel neni povinen hradit v pribé&hu pinéni Smlouvy pfiméfenou Cast
odmény ve smyslu ust. § 2611 zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platnéem zneni.

Cl. 5. Platebni podminky

51. Cena dila bude Objednatelem uhrazena jednorazové po fadném a uplném dokoné&eni celého Dila,
na zakladé faktury — dafového dokladu (dale jen ,faktura") vystavené po piedani a pfevzeti Dila,
vypracovanim zavéreéného protokolu véetné popisu a zaméfeni vad v mapovém podkladu.

5.2.  Smluvni strany si zadrzné nesjednavaji.
5.3. Adresy pro doruceni faktur:
] v listinné podobé: CEPRO, a.s., FU, Odbor uétarny, Hnévice 62, 411 08 Stéti:

54. V pfipad&, Zze zhotovitel bude mit zajem vystavit a dorucit objednateli fakturu v elektronicke verzi,
bude mezi stranami uzaviena samostatna dohoda o elektronické fakturaci, kde smluvni strany
ujednaji bliz&i nalezitosti veskerych tim dotéenych dokumentl

55 Kazda faktura dle této Smlouvy je splatna do 30 dnl od jejiho doruéeni Objednateli. Faktura musi
byt jednoznagné identifikovatelna tj., (na faktufe musi byt uvedeno &islo Smlouvy, nazev stavby,
gislo investiéni akce, eventualné daldi Udaje vyZadané Objednatelem) a ¢&islo objednavky
4500048603 (trasa Smyslov — Véelna), 4500048576 (trasa Smyslov — BélCice), 4500048601 (trasa
Bélgice — Tremodna), 4500048577 (trasa Slapanov — Smyslov) a 4500048602 (trasa N. Mésto —
Cerekvice).

Cl. 6. Pfedani a pfevzeti Dila

6.1. Prfedani a pfevzeti Dila se uskute&ni po fadném dokonceni celého Dila. Zhotovitel je povinen
pfedat Objednateli fadné provedené Dilo v rozsahu a v dobé pInéni sjednané touto Smiouvou.

6.2. Pro ugely pfejimky a pfed pfejimkou je Zhotovitel povinen véas pfipravit a predloZit v ceskem
jazyce kromé veskerych dokladi sjednanych jinde ve Smlouvé a plynoucich z obecné zavaznych
pravnich a technickych pfedpist i nasledujici doklady:
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6.3.

Tt
T2
7.3,

8:1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2,

9.3

94

e zavéretné protokoly véetné oznateni vad v soufadnicich GPS s oznacenim Cisla vady
e pracovni denik
e protokoly o provedené kontrole izolace jednotlivych Usekl (jiskrova zkouska)

Neni-li vjinych ustanovenich Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel pfeda Objednateli dokumenty
v tomto poétu vyhotoveni:

= 3xv listinné podobé;

= 1x v elektronické podobé ve formatu docx / xlsx / pdf /

€l. 7. Zaruka a zaruéni doba
Zaruéni doba se sjednava v délce trvani 36 mésicti.
Zhotovitel je povinen zji$téné vady odstranit nejpozdéji do 5 ti pracovnich dnd.

Zhotovitel pfijima pisemné reklamace vad na postovni adrese: Josef Minafik, 262 44 Hvozdany
135 nebo na e-mailové adrese: j.minarik@sporknet.cz, na které pfijima nahlaSeni vad v pracovni
dny v pracovni dobé od 7:00 do 15:00 hodin..

Cl. 8. Pojisténi Zhotovitele
Zhotovitel prohladuje, Ze ma ke dni podpisu Smlouvy platné uzavfeno pfislusné pojisténi

» pro piipad odpové&dnosti za $kodu zplUsobenou tfeti osob& vzniklou v souvislosti s
vykonem jeho podnikatelské ginnosti s pojistnym pinénim ve vysi min. 500 000,- KE.

Zhotovitel na vyzadani pfedloZi Objednateli original pojistné smlouvy pfed podpisem Smiouvy
s tim, Ze Objednatel je opravnén si udélat kopii pfedlozeného originalu pojistné smlouvy.

Nezajisti-li Zhotovitel nepfetrzité trvani pojisténi v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je
Objednatel opravnén uzaviit a udrzovat takové pojisténi sam. Naklady vzniklé v souvislosti
s takovym pojisténim je Objednatel opravnén zapodist na Cenu dila sjednanou ve Smlouve.

€1. 9. Smluvni pokuty a trok z prodleni

Smluvni strana je opravnéna v pfipadé prodleni druhé Smiuvni strany s uhradou penéziteho pinéni
pozadovat Ghradu uroku z prodleni v zakonné vysi podle ob&anskopravnich pfedpisu.

Bude-li Zhotovitel v prodleni se spinénim dohodnutého terminu pfedani Dila z dlivodu na sveé
stran&, je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z
Ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel neuvede pracovisté do plvodniho stavu ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravné&n pozadovat po Zhotoviteli Uhradu smiuvni pokuty ve vysi 1 000,- K& za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Smiuvni pokuty za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé

9.4.1. Pii prodleni se spln&nim dohodnutého terminu odstranéni reklamované vady Dila nebo
dohodnutého terminu nastupu na odstranéni reklamované vady Dila, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pozadovat Ghradu smluvni pokuty ve vysi 1 000,- K& za kaZdou vadu a den
prodleni.

9.4.2. Pokud Zhotovitel nebude pisemné reagovat na pisemnou reklamaci vady v dohodnutych
Ihiitach, nebo si v t&chto Ihitach pisemné nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a
slozZitosti reklamované vady Ih(tu del$i, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
Uhradu daldi smluvni pokuty ve vysi 500,- Ké za kazdou opravnénou reklamaci.

9.4.3. Pokud Zhotovitel porusi své povinnosti, jak je uvedeno v pfedchozich dvou odstavcich a v
reklamaci je vada Objednatelem opravnéné oznaéena za vadu branici fadnému uzivani Dila,
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9.5.

9.6.
9.7

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

nebo Z2e v disledku vady hrozi Havarie, sjednavaji ob& Smluvni strany smluvni pokuty v
dvojnasobné vysi smiuvnich pokut uvedenych v pfedchozich dvou odstaveich.

V pfipadé poruseni pravnich a ostatnich obecné zavaznych pfedpisii k zajisténi BOZP, PO,
nakladani s odpady a vnitinich pfedpist Objednatele, je Objednatel opravnén pozadovat po
Zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi 5 000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni. Poruseni
bude zaznamenano ve Stavebnim deniku opravnénym Zastupcem Objednatele.

Smiluvni pokutu vyGctuje opravnéna Smluvni strana povinné Smiuvni strané pisemnou formou.

Ve vyletovani musi byt uvedeno ustanoveni Smlouvy, které k vyuétovani smiuvni pokuty
opravfuje a zplsob vypoétu celkové vyse smiuvni pokuty.

Povinna Smluvni strana je povinna uhradit vyuétované smluvni pokuty nejpozdéji do 30 dnil ode
dne obdrzeni pfislu§ného vyluétovani.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli
nahradu $kody, a to v piném rozsahu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze smluvni pokuty stanovené touto Smlouvou povazuje za pfiméfené, a to
s ohledem na povinnosti, ke kterym se vztahuji.

Cl. 10. Zavérecna ujednani

Smluvni strany se zavazuji jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nevzniklo jakékoliv divodné
podezieni na spachani ¢&i nedoSlo k samotnému spachani trestného &inu (véetng& formy
ucastenstvi), ktery by mohlo byt jakékoliv ze smluvnich stran pfiéteno podle zakona &. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo nevznikla trestni odpovédnost
fyzickych osob (vEetné zaméstnancl) podle trestniho zakona, pfipadné nebylo zahdjeno trestni
stihani proti jakékoliv ze smluvnich stran véetné jejich zaméstnancii podle platnych pravnich
pfedpisi. Pfislusna smluvni strana prohlasuje, Ze se seznamila s Etickym kodexem CEPRO, a.s. a
zavazuje se tento dodrZovat na vlastni naklady a odpovédnost pfi pInéni svych zavazkd vzniklych
z této smlouvy. Eticky kodex CEPRO, a.s. je uvefejnén na adrese https://www.ceproas.cz/eticky-
kodex (dale jen ,Eticky kodex"). Povinnosti vyplyvajici z Etického kodexu se vztahuji zejména na
trestné Ciny prijeti Uplatku, nepfimého Uplatkafstvi, podplaceni a legalizace vynosi z trestné
¢innosti, pficemz divodné podezieni ohledné moZného naplnéni skutkové podstaty téchto
trestnych &ind je pfislusna smluvni strana povinna neprodlené& oznamit druhé smluvni strané bez
ohledu a nad ramec spinéni pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti.

Smluvni strany se zavazuji a prohladuji, Zze spliiuji a budou po celou dobu trvani této Smiouvy
dodrZovat a splfiovat kritéria a standardy chovani spole¢nosti CEPRO, a.s. v obchodnim styku,
specifikovane a uvefejnéné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni a etické zasady,
obsazené v Etickém kodexu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy
nezplsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvni strany se zavazuji nahradit takova ustanoveni
bez zbyte€ného odkladu novymi ustanovenimi zaji$tujicimi dosazeni ptivodniho uéelu zaniklého &
neplatného ustanoveni této Smlouvy.

Tato Smlouva a veskeré pravni vztahy z ni vzniklé se fidi pfisludnymi ustanovenimi zakona é&.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, a ostatnimi zavaznymi pravnimi predpisy éeského pravniho
fadu. Smluvni strany si vyslovné sjedndvaji, Ze ustanoveni § 1765, § 1766, § 2609 z. ¢. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, se na vztah zaloZeny touto Smlouvou nepouziji. Smiuvni strany se dale
s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, Ze Zhotovitel pfebira na sebe nebezpeé&i zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 2620, odst. 2, z. &. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku, a dale Ze bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepfevede sva prava a povinnosti ze Smlouvy ani jeji
Casti tfeti osobé podle ust. §§ 1895-1900 z. &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

Veskeré zmény a doplinéni této Smlouvy mohou byt provedeny, pouze pokud to pravni piedpisy
umoznuji, a to pouze vzestupné Cislovanymi pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran na téze listiné

Smiluvni strany prohlasuji, ze veskeré podminky pInéni, zejména prava a povinnosti, sankce za
poruseni Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dilem ujednany, jsou obsaZeny v textu této
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Cislo smlouvy: 39375
VR &. 325/15/0CN

10.7.

10.8.
10.9.

Smlouvy véetné jejich pfiloh, Zavaznych podkladech a dokumentech, na které Smlouva vyslovné
odkazuje. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy se rusi veskera
pfipadna ujednani a dohody, které by se tykaly shodného pfedmétu pinéni a tyto jsou v plném
rozsahu nahrazeny ujednanimi obsaZenymi v této Smlouvé, tj. neexistuje Zzadné jiné ujednani,
které by tuto Smlouvu doplfiovalo nebo ménilo.

Jakékoliv jednani pfedvidané v této Smlouvé, musi byt ucinéno, neni-li ve Smlouvé vyslovné
stanoveno jinak, pisemné v listinné podobé a musi byt s vylou¢enim ust. § 566 zak. ¢. 89/2012 Sh.,
obgansky zakonik, fadné podepsané opravnénymi osobami. Jakékoliv jiné jednani, vetné e-
mailové korespondence, je bez pravniho vyznamu, neni-li ve Smlouvé vyslovné stanoveno jinak.

Tato Smlouva neni pfevoditelna rubopisem.
Nedilnou souéasti této Smlouvy jsou pfilohy:

e piiloha & 1 Harmonogram pinéni (stane se soucasti Smiouvy po odsouhlaseni
Objednatelem)

10.10.Tato Smlouva byla smluvnimi stranami podepséna ve &tyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze

smluvnich stran obdrZela po dvou vyhotovenich. Nedilnou sougasti kazdého vyhotoveni jsou
véechny pfilohy uvedené v této Smlouvé. Smiuvni strany shodné prohlasuji, ze si Smlouvu pfed
jejim podepsanim predetly a s jejim obsahem souhlasi, ze byla sepsana podle jejich prave,
svobodné a vazné vile. Na dikaz pfipojuji ob& Smluvni strany podpisy svych opravnénych
zastupci.

10.11.Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a G¢innosti dnem

jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami.

10.12.Smluvni strany si dale sjednaly, Ze obsah Smlouvy je dale uréen ustanovenimi VSeobecnych

obchodnich podminek (,VOP*), které tvofi nedilnou soucast této Smiouvy. V pfipadé rozdilu
mezi ustanovenim ve VOP a ustanovenimi v této Smlouvé, maji pfednost ustanoveni v této
Smlouvé. Je-li ve Smlouvé néktery vyraz uveden s pocate¢nim velkym pismenem a neni-li jeho
vyznam definovan ve Smlouvé, ma vyznam uvedeny ve VOP a/nebo v dokumentech, na ktere
Smilouva odkazuje. Smiuvni strany prohladuji, ze se s VOP seznamily a prohlasuji, Ze VOP se
neodchyluji od obvyklych podminek ujednavanych v obdobnych pfipadech pfi zohlednéni véech
relevantnich hledisek tykajicich se Smlouvy a sjednaného pfedmétu pinéni.

10.13.VOP jsou uvefejnéna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf.

Za Objednatele Za Zhotovitele
V Praze dne 30. 11. 2015 V Hvozdanech dne................

Josef Minafik o~
e
: s LK
Jpsef Minarik 13
da’pfedstavenstva majitel : 125
s 17
\ / ,‘, 3
-“.l' /’ t.cz
Ve
Ing. Ladislav gﬁak
¢len piedstavenstva
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Priloha €. 1

Harmonogram plnéni



A4 4
MINARIK ELEKTROINSTALACE
MONTAZE

Harmonogram praci
Kontrola izolace potrubi na exponovanych usecich tras
produktovodu“

1. Zjisténi vad izolace v terénu — doméfeni velikosti vady v rozsahu I-III 14 dni

2. Vyznadeni vad v soufadnici GPS s oznatenim &isla vady — vypracovani zavéretného
protokolu popisem a zaméfenim vad 14 dni

Préce zaénou okamzité po podepsani smlouvy a pfedani podkladii nutnych k provedeni
kontroly.

10stE MINARIK
262 44 Huozdany 135

112246611 ie 250851912
tel 602293711, 118696237
e-mait. j.rminari @, orknet oy

/b"“‘\ o
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