



01-00677/000/12

SMLOUVA O DÍLO Č. 33532

Objednatel: ČEPRO, a.s.
sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
č. účtu: Komerční banka, a.s. č.ú.11902931/0100
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
jednající: Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné komunikovat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

- a) smluvních: Lenka Hošková, tel. 221 968 246, lenka.hoskova@ceproas.cz
- b) technických a realizace díla: Lubomír Schier, tel.: 602 495 152, lubomir.schier@ceproas.cz
Ing. Zbyněk Hladký, 602 187 222, zbynek.hladky@ceproas.cz
Jiří Zajíc, 606 906 232, jiri.zajic@ceproas.cz

Zhotovitel: POWERBRIDGE spol. s r.o.
sídlo: Popůvky, Vintrovna 262/9, PSČ 664 41
IČ: 25547194
DIČ: CZ25547194
č. účtu: Volksbank CZ, a.s., č.ú. 4200013170/6800
zapsána: OR při Krajském soudu v Brně, oddíl C, vložka 32363
jednající: Ing. Miloslav Kucka, jednatel
Ing. Jiří Tomášek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné komunikovat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

- c) smluvních: Ing. Miloslav Kucka, jednatel
- d) technických a realizace díla: Ing. Miloslav Kucka, jednatel

(objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „obchodní zákoník“)

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele za podmínek uvedených v této smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy (dále též „VOP“) a za podmínek uvedených v jejích dalších přílohách, zejména dle její přílohy č. 2 – Cenová nabídka, v souladu s právními a technickými předpisy, závaznými podklady a

41

pokyny objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí provede, vyzkouší a uvede do provozu dílo s názvem „Rekonstrukce nouzového napájení a přepojení objektu č. 620 – ČEPRO, a.s., sklad Mstětice“.

Rozsah prací zhotovitele je specifikován závaznými podklady předanými objednatelem zhotoviteli uvedenými v ustanovení 1.6 této smlouvy. Rozsah díla je blíže vymezen zejména projektovou dokumentací (dále též „PD“) pro provedení stavby a výběr zhotovitele, vypracovanou projekční kanceláří ATICO, s.r.o., Praha, červen/2012, zak. číslo 054-Pj/2012 a dalšími závaznými podklady objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci od objednatele převzal již v rámci zadávacího řízení č. 154/12/OCN zahájeného dne 23. 7. 2012.

Kód CZ CPA : 41-43

(dále jen „dílo“)

1.2. Zhotovitel předá objednateli spolu s dílem jako jeho součást tuto dokumentaci v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v papírové podobě a 2x v elektronické podobě, není-li výslovně uvedeno jinak:

:

- záruční listy k dodanému materiálu
- návod k obsluze s ohledem na provoz a údržbu motorgenerátoru
- stavební deník - originál pro archivaci objednatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu
- doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých při realizaci předmětu plnění
- technologické listy nátěrových hmot
- projekt skutečného provedení a dokladová část 2 x paré v papírové podobě a 2 x na CD s dokumentací v elektronické formě ve zdrojových formátech
- prohlášení o shodě zařízení ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
- protokoly, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů
- dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce
- výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení, TIČR,
- geodetické zaměření skutečného provedení
- protokol o funkčních zkouškách (uvedení do provozu, komplexní zkoušky
- protokol o předání a převzetí díla
- návrh provozního řádu
- další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice

1.3. Nedílnou součástí této smlouvy je Cenová nabídka - výkaz výměr ve znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace. Cenová nabídka - výkaz výměr tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že popsané položky zahrnují veškerá plnění potřebná pro řádné provedení díla. V příloze č. 2 této smlouvy uvedený rozpis ceny za dílo slouží pro účely:

- fakturace,
- ocenění objednatelem případně požadovaných víceprací,
- ocenění méněprací.

Za objednatele
zpracoval/parafa:

- 1.4. Nedílnou součástí smlouvy je rovněž podrobný a závazný Harmonogram plnění díla oboustranně potvrzený tvořící přílohu č. 3 smlouvy (dále jen „harmonogram“). V případě potřeby bude Harmonogram plnění díla dále upřesněn při předání pracoviště objednatelem zhotoviteli a bude oboustranně potvrzen podpisy oprávněných osob.
- 1.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutými v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh a vycházet ze závazných podkladů předaných mu objednatelem. Za jakost díla, případně vady díla zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) a podle této smlouvy.
- 1.6. Závaznými podklady pro provedení díla, jeho rozsah a technické řešení se rozumí
- zhotoviteli předaná a jím převzatá Zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 154/12/OCN ze dne

23. 7. 2012 včetně přílohy:

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo včetně VOP

Příloha č. 2 – Krycí list

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Výkaz výměr

Příloha č. 5 – Oprávněná osoba uchazeče

Příloha č.6 – Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

Příloha č. 8 – Seznam významných stavebních prací

Příloha č. 9 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 10 – Prohlášení dle § 68 odst. 3

Příloha č. 11 – Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
(dále jen „zadávací dokumentace“)

- písemné pokyny objednatele

- informace objednatele vyžádané zhotovitelem při převzetí pracoviště

(dále a výše jen "závazné podklady")

V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a zněním závazných podkladů či mezi zněním závazných podkladů navzájem, platí znění určené objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

- 1.7. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení díla, k jeho provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla objednateli a uvedení Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli spolu s dílem dokumentaci skutečného provedení díla, včetně dokladové části dvakrát v písemné formě a dále dvakrát v elektronické formě ve výchozím formátu na CD a další doklady plynoucí z této smlouvy a jejích nedílných součástí a další doklady uvedené v bodu 1.2 tohoto článku smlouvy.
- 1.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provedení Díla a požadavky objednatele, prostudoval předané závazné podklady a má tak k dispozici všechny potřebné údaje související s předmětem plnění.

Za objednatele
zpracoval/parafova:



- 1.10. Objednatel musí být písemně odsouhlaseny veškeré materiály, díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají projektu nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování díla.
- 1.11. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými písemnými pokyny objednatele. Je však povinen neprodleně upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a navrhnout alternativní, dle odborného názoru zhotovitele vhodnější řešení. Objednatel zhotoviteli neprodleně sdělí, zda s navrženým alternativním řešením souhlasí, anebo zda na svých původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje jiné řešení. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout potřebnou součinnost.
- 1.12. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla a zhotovitel je povinen umožnit přítomnost osob objednatele při provádění potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 1.13. Zhotovitel je povinen provést dílo ve vysoké kvalitě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět díla dle této smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy požadující vyšší kvalitu provedení díla.
- 1.14. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění smlouvy, zejména dodržování harmonogramu, technologických postupů a bezpečnosti práce kdykoli v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v průběhu provádění díla poskytnout objednateli nebo jeho zástupci veškeré požadované informace o provádění díla a umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace k dílu se vztahující a pořizovat si z ní výpisy a opisy.
- 1.15. Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že osoby provádějící dílo mají veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla.
- 1.16. Zhotovitel odpovídá objednateli za splnění veškerých povinností dle a na základě této smlouvy. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním povinností zhotovitele jdou k tíži zhotovitele, zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 1.17. Zhotovitel prohlašuje, že s veškerými údaji nezbytnými k řádnému provedení díla zhotovitelem se seznámil před uzavřením této smlouvy.
- 1.18. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných a předepsaných k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám. Zhotovitel odpovídá za plnění subdodavatelů i za škodu, kterou subdodavatel případně způsobí, jakoby dílo prováděl sám.
- 1.19. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli prosté práv třetích osob, tj. zejména, pokud je součástí plnění zhotovitele též projekt či jiné autorské dílo, předá jej zhotovitel objednateli s prohlášením zhotovitele opravňujícím objednatele v rámci ceny za dílo na dobu trvání díla k využití dané části plnění chráněné předpisy na ochranu autorských práv, a to s právem následné úpravy díla, jeho kopírování a včetně práva předání k úpravě třetím osobám.
- 1.20. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádné provedení díla podle podmínek sjednaných v této smlouvě cenu za provedení díla.
- 1.21. V případě, že v průběhu provádění díla vyjde najevo nezbytnost provedení dodatečných prací či výkonů, které nebyly obsaženy v původním vymezení díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce či výkony jsou nezbytné pro řádné provedení díla (dále jen "vícepráce"), je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto vícepráce provést za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.22. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednatele uvedeného v dodatku k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli vícepráce provedené bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 1.23. Součástí díla, a rovněž součástí ceny za dílo, jsou i veškeré práce, výkony či dodávky, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno ve smluvních dokumentech a v závazných podkladech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení díla (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení díla a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání díla a k jeho úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením).
- 1.24. Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění díla. Nedodržení umístění díla či jakékoli části Díla je považováno za vadu plnění zhotovitele a zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit na vlastní náklady, tj. zhotovitel je v daném případě povinen na vlastní náklady odstranit původní část díla či dílo a dotčené části díla či dílo řádně umístit.
- 1.25. Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí se zpřístupněním a zveřejněním skutečností, tj. celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření; výši skutečně uhrazené ceny za plnění zhotovitele a seznam subdodavatelů zhotovitele, na internetových stránkách na profilu objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 1.26. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k dotčené veřejné zakázce č. 154/12/OCN včetně uzavřené smlouvy.
- 1.27. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006, insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění této smlouvy do likvidace. Zhotovitel se také zavazuje plnit své finanční závazky a platební morálku vůči svým dodavatelům (subdodavatelům). Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné splnění této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje chovat tak, aby proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.
- 1.28. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení veškerých informací získaných v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen "informace") způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost trvá po dobu platnosti této smlouvy a 2 roky po ukončení účinnosti této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných osob na straně zhotovitele a rovněž u jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí smluvní straně ukládá zákon. V případě porušení povinnosti stanovené tímto odstavcem je poškozená smluvní strana kromě náhrady případně způsobené škody oprávněna vyúčtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 1.29. Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít přednost vždy verze v českém jazyce. Komunikačním jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je jazyk český.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Cena za řádné provedení díla byla stanovena dohodou jako cena smluvní ve výši 3.580.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty („DPH“)
(slovy: třímilionpětsetosmdesát tisíc korun českých bez DPH).
- 2.2. Cena dle bodu 2.1 je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. K dohodnuté ceně zhotovitel připočte a objednatel zaplatí DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cena

zahrnuje veškeré náklady na plnění zhotovitele a opatření potřebné pro řádné provedení a předání díla včetně dokladů předepsaných v platných právních a technických předpisech nebo sjednaných v této smlouvě.

- 2.3. Cena za řádné provedení díla vychází z Cenové nabídky - výkazu výměr zhotovitele zpracovaného dle zadávací dokumentace, je kompletní ve smyslu čl. 1 této smlouvy a následujících odstavců tohoto článku a je zhotovitelem garantována. Cena díla z rozpisu v Cenové nabídce - výkazu výměr, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy, je platná po celou dobu provádění díla, nepodléhá žádné další eskalační či inflační doložce, tzn., že všechny jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou nepřekročitelné až do splnění závazku zhotovitele dle této smlouvy, a to i v případě zvýšení cen materiálu, práce a energií či daňového zatížení v průběhu provádění díla.
- 2.4. Ve smluvní ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s přípravou a realizací předmětu plnění smlouvy. V ceně za dílo jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání díla.
- 2.5. Zhotovitel nese v rámci předmětu smlouvy veškeré náklady a poplatky související s plněním této smlouvy, zejména včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (vč. celních), bankovních výloh a pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním veškerých vad a nedodělků a odstraněním vad vzniklých a projevených se v záruční době a vad z vzniklých vad.
- 2.6. Veškeré změny obsahu i rozsahu smluvního předmětu plnění podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele podle této smlouvy a musí být stvrzeny oboustranným podpisem dodatku k této smlouvě.
- 2.7. Případné objednatelem požadované vícepráce ocení zhotovitel za shodného použití jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že se bude jednat o druh prací a dodávek, které se v příloze č. 2 nenacházejí, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení nový položkový rozpočet na tyto jiné práce a dodávky.
- 2.8. Rozsah případných méněprací bude smluvními stranami sjednán rovněž v dodatku ke smlouvě, který bude mezi smluvními stranami podepsán. Za méněpráce smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu plnění smlouvou předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se předpokládalo.
- 2.9.
 - 2.9.1. Objednatel bude hradit platby dle této smlouvy bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v úvodní části této smlouvy. V případě, že zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této smlouvě v souladu s ustanovením bodu 11.3 této smlouvy. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena po předání celého a kompletního díla objednateli na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu. Zhotovitel je dle bodu 2.15 tohoto článku smlouvy povinen provést na faktuře odpočet 10 % z ceny za dílo jako pozastávku (zádržné) tak, že k úhradě bude 90% z ceny za dílo bez DPH a příslušná DPH k dané částce ve výši dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Součástí faktury musí být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány, písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor, s uvedením CZ CPA kódů, přitom zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zhotovitel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká zhotoviteli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH objednatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká objednateli). Tzn., že cena plnění (cena díla) uvedená na faktuře musí odpovídat cenám stanoveným v cenové nabídce zhotovitele, jež je přílohou č. 2 této smlouvy, a též oceněnému soupisu prací a dodávek, který je

přílohou dané faktury. V oceněném soupisu provedených prací a dodávek musí být uvedeny vždy kódy klasifikace Českého statistického úřadu – CZ CPA (dále a výše jen „CZ CPA kódy“) pro jednotlivé fakturované položky. Kódy CZ CPA musí být uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely DPH nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu zhotovitelem, nebo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, přičemž zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož odvádí podle právních předpisů o dani z přidané hodnoty daň na výstupu zhotovitel, a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na objednatele). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne tím, že zhotovitel u DPH nesprávně použije režim přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Obdobně zhotovitel odpovídá za škodu, kterou objednateli způsobí tím, že zhotovitel uvede na faktuře chybnou sazbu daně, osvobození od daně či výši daně.

2.9.2. Povinnou přílohou faktury je také předávací protokol potvrzený objednatelem. Objednatel potvrdí soupis provedených dodávek a prací jen pro takové práce a dodávky, které byly řádně provedeny a u nichž obdržel od zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění.

2.10. Zhotovitel vystaví veškeré faktury dle této smlouvy v písemné podobě či v elektronické podobě, přičemž v případě elektronického dokladu každý takto vystavený doklad bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Každá takto vystavená faktura-daňový doklad včetně faktur-daňových dokladů na přijatou platbu (s výjimkou faktury na přijatou platbu u plnění, kdy plátcem daně je objednatel, neboť tato není daňovým dokladem) bude obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a požadované touto smlouvou, tzn., že elektronická faktura bude obsahovat také její přílohy.

2.11. Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad

- v listinné podobě doručení objednateli na objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu, v době uzavření této smlouvy stanovil objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí,
- v elektronické podobě odesláním objednateli z elektronické adresy zhotovitele: schimmel@powergridge.cz (bez oznámení této adresy objednateli zhotovitelem podle ujednání této smlouvy nelze využít elektronickou podobu faktury) doručení objednateli na e-mailovou adresu : cepro_DF@ceproas.cz

Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám této smlouvy doručeným druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s dostatečným předstihem.

2.12. Faktura dle této smlouvy je splatná do 60 dnů od jejího doručení objednateli. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

2.13. Faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě nebo na jejím základě. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky 4700000637. Bude-li faktura obsahovat chybné či neúplné údaje nebo nebude doložena přílohami dle této smlouvy, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení s tím, že nová lhůta splatnosti v délce 60 dnů běží ode dne doručení nové bezchybné faktury objednateli.

Za objednatele
zpracoval/parafa:



- 2.14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodloužením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 60 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
- 2.15. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními této smlouvy provést na faktuře vystavené zhotovitelem dle bodu 2.9.1 smlouvy odpočet ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH jako zádržné tak, že úhrada platby objednatelem zhotoviteli nepřesáhne 90% z celkové ceny za dílo bez DPH a příslušné DPH ve výši dle platných právních předpisů. **Zádržné ve výši 10 % z ceny za dílo** bude použito k případné úhradě nákladů a škod, které objednateli vzniknou porušením povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo z platných právních předpisů.
- 2.16. Zádržné (pozastávka) bude zhotoviteli uhrazeno zpět dle níže uvedených pravidel:
- 2.16.1. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno po předání kompletního a bezvadného a provozuschopného a plně funkčního díla, tj. zádržné bude zhotoviteli uhrazeno na základě jeho výzvy učiněné v souladu s bodem 2.16.3 níže po stvrzení předávacího protokolu, bude-li dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však může převzít dílo i v případě, že toto bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání plně funkčního díla (samostatně nebo v kombinaci s ostatními vadami a nedodělků). V takovém případě bude zádržné zhotoviteli uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a po jejich protokolárním převzetí objednatelem podpisem protokolu o odstranění vad a nedodělků v souladu s podmínkami čl. 7 této smlouvy. Tzn., že zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu, potvrzujícího splnění povinnosti zhotovitele dodat řádně provedené dílo včetně příslušných listin objednateli či až po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, bylo-li dílo objednatelem převzato i s drobnými vadami a nedodělků dle ustanovení čl. 7 smlouvy, za podmínky, že dílo bude plně provozuschopné, bude mít všechny funkce a bude dosahovat projektovaných parametrů, a dále že nebude vykazovat žádné neodstraněné vady a nedodělky, a současně bude objednateli doručena výzva zhotovitele učiněná v souladu s bodem 2.16.3 níže. Objednatel je oprávněn na pozastávku (zádržné) započítat své nároky plynoucí z práva na náhradu nákladů spojených s odstraňováním vad a nedodělků, s omezením či přerušením provozu zařízení, jež je předmětem plnění, nebo jeho části, z ušlého zisku apod.
- 2.16.2. Zádržné je splatné ve lhůtě 60 dnů od obdržení písemné výzvy od zhotovitele. Písemná výzva o uvolnění pozastávky objednatelem musí být zaslána zhotovitelem na adresu ČEPRO, a.s. FÚ, odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí a musí zároveň obsahovat předávací protokol a protokol o odstranění vad a nedodělků, stvrzené podpisy obou smluvních stran.
- 2.16.3. Zhotovitel není oprávněn požádat o výplatu zádržného dle výše uvedeného ustanovení, bude-li v insolvenčním řízení či bude-li v mezidobí od doručení písemné výzvy o uvolnění zádržného objednateli v insolvenčním řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu zádržného do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty zádržného z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodloužením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, vyplatí objednatel zádržné do 60 dnů ode dne doručení pravomocného rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zhotovitelem objednateli za předpokladu, že již obdržel písemnou výzvu zhotovitele. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

3. PRACOVISTĚ

Objednatel se zavazuje předat pracoviště zhotoviteli do 3 dnů poté, co písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště a k zahájení prací, a to ve stavu odpovídajícím této smlouvě. O tomto předání bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. Zhotovitel odpovídá za zjištění a ochranu veškerých inženýrských sítí a zařízení na pracovišti. Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů objednatele platných v areálu, jsou zahrnuty ve smluvní ceně za dílo.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do 3 dnů po podpisu protokolu o předání pracoviště dle předaných pokynů objednatele. Dílo bude prováděno dle harmonogramu plnění díla, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

4.2. V rámci realizace díla se předpokládají dle schváleného harmonogramu plnění díla odstávky zařízení, termíny odstávek sjednané v harmonogramu plnění díla však musí být vždy znovu před jejich započítáním opětovně schváleny objednatelem. Termíny odstávek určuje a schvaluje objednatel dle svých obchodních priorit.

Délku jednotlivých naplánovaných odstávek nelze překročit. Nebude-li zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit a připravit pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku řádně ukončit. Dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnutá a schválená objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně objednatele a nezprošťuje tedy zhotovitele zodpovědnosti za splnění díla v řádném termínu (tj. ve lhůtě sjednané dle bodu 4.3 této smlouvy), a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně objednatele.

4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo v rozsahu této smlouvy, tj. včetně dokladů podle této smlouvy, v souladu s harmonogramem plnění díla ve lhůtě do 120 dnů od data podpisu zápisu o převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději však do 20.12.2012 včetně komplexních zkoušek.

4.4. Pokud zhotovitel připraví řádně provedené dílo k předání před ukončením lhůty sjednané v tomto článku, zavazuje se objednatel dílo převzít i v nabídnutém dřívějším termínu, pokud obdrží včas v souladu s bodem 7. 1. této smlouvy výzvu k převzetí díla.

4.5. Dodržení lhůty plnění zhotovitele je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele při provádění díla výslovně sjednané v této smlouvě nebo postupem podle ní. Po dobu prodloužení objednatele s plněním jeho součinnosti či v případě odmítnutí řádně vyžádané sjednané součinnosti objednatele není zhotovitel v prodloužení s plněním svého závazku, neposkytnutím součinnosti podmíněného. Sjednaná součinnost objednatele je uvedena v oboustranně potvrzeném harmonogramu plnění díla.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Místem plnění je pracoviště v ČEPRO, a.s., Mstětice, PSČ 250 91

5.2. Místo uvedené v předcházejícím ustanovení je taktéž místem předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo plnění díla v souladu se smlouvou.

Za objednatele
zpracoval/parafa:



6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA

- 6.1. Plněním povinností v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na pracovišti mezi zaměstnanci objednatele a zaměstnanci zhotovitele je za objednatele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen p. Karel Novák, vedoucí provozní bezpečnosti, tel.: 602207986. Zároveň se obě strany dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců objednatele a zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 6.2. Plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na pracovišti mezi zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci objednatele je za zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen p. Ing. Miloslav Kucka, tel. 602 539 631.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel alespoň 3 pracovní dny předem, a to zápisem učiněným ve stavebním deníku a současně výzvou zaslanou elektronickou poštou zástupci objednatele oprávněnému jednat na základě této smlouvy ve věcech technických a realizace díla.
- 7.2. Předání a převzetí díla proběhne dle podmínek této smlouvy. Předání díla bude provedeno ve lhůtě dle této smlouvy (bod 4.3 této smlouvy) v souladu s harmonogramem plnění díla, a to až po řádném provedení díla, po jeho vyzkoušení a uvedení do provozu. Vyzkoušení díla zajistí a provede zhotovitel v délce 30 dnů a musí být zhotovitelem prováděno za účasti oprávněné osoby objednatele, jež bude k účasti na vyzkoušení díla přizvána výzvou učiněnou zhotovitelem obdobně dle požadavků uvedených v bodu 7.1 smlouvy výše. Teprve po provedení vyzkoušení díla zhotovitelem může být zahájeno přejímací řízení díla.
- 7.3. O předání a převzetí řádně provedeného díla, tj. díla kompletního, bezvadného a plně funkčního, jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat předávací protokol. Protokol bez prohlášení o převzetí díla objednatelem není předávacím protokolem ve smyslu této smlouvy. Předávací protokol musí prokazovat převzetí díla objednatelem dle podmínek této smlouvy, včetně převzetí veškeré dokumentace požadované objednatelem v souladu a na základě této smlouvy a tento předávací protokol bude tvořit nedílnou součást faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem v souladu s bodem 2.9. této smlouvy. Objednatel není povinen dílo převzít, bude-li vykazovat vady či nedodělky.
- 7.4. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo i přes jeho ojedinělé vady či nedodělky nebránící samostatně ani ve vzájemné souvislosti řádnému provozu zařízení, na němž bylo dílo prováděno i samotného díla, pak tyto vady a nedodělky objednatel uvede v předávacím protokolu a stanoví v něm lhůty či termíny, v nichž je zhotovitel zavázán tyto vady a nedodělky odstranit. Po jejich odstranění bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem. Převzetí díla s vadami a nedodělků, dle věty první tohoto odstavce čl. 7, nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu dle článku 9 této smlouvy.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli na základě této smlouvy ve smyslu ust. § 563 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, záruku za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti sjednané v této smlouvě (jejích součástech i přílohách), stanovené v právních a technických předpisech. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců na provedené dílo, počítáno od předání díla zhotovitelem objednateli podpisem předávacího protokolu smluvními stranami. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstraňování záručních vad díla. Pro odstranění vad a nedodělků, pokud se objednatel rozhodl s nimi dílo převzít, event. pro odstraněnou záruční vadu běží záruční lhůta v délce 60 měsíců od podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků ev. záručních vad. Zhotovitel se zavazuje odstranit písemně reklamovanou vadu bránící provozu díla bez zbytečného odkladu po doručení reklamace, nejdéle však ve lhůtě 24 hodin, a ve lhůtě 15 dnů vadu nebránící provozu díla.

9. SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

- 9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty uvedené v bodu 4.3 této smlouvy pro předání řádně provedeného díla je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Za nesplnění lhůty/termínu odstranění vad a nedodělků stanovené v souladu s bodem 7.4 této smlouvy, nebo za prodlení s odstraněním vady díla reklamované v záruční době ve lhůtě pro odstranění dle bodu 8.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení za každou vadu či nedodělek, s jejichž odstraněním je v prodlení.
- 9.3. V případě neplnění stanoveného harmonogramu prací zhotovitelem je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení s postupovým termínem. Platí, pokud je dílo prováděno podle sjednaného harmonogramu. Za postupový termín se považuje každý termín v harmonogramu sjednaném podle této smlouvy.
- 9.4. V případě porušení podmínek BOZP je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 10000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 9.5. V případě prodlení zhotovitele s předložením faktury – daňového dokladu, na jehož základě je objednatel povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za první den prodlení a další jednorázovou pokutu ve výši 3000,- Kč za prodlení delší než 10 dnů.
- 9.6. V případě prodlení objednatele s placením řádně vystavené a doložené faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- 9.7. Pro všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí, že zhotovitel je kromě zaplacení smluvní pokuty povinen nahradit objednateli v celé výši škodu vzniklou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, a rovněž náklady vzniklé objednateli z důvodu porušení povinnosti zhotovitelem (např. sankce podle právních předpisů na úseku BOZP, daní apod.), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.



10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Funkcí technického dozoru objednatele je pověřen pan Lubomír Schier, tel. 602 495 152 – vedoucí projektu. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně tuto osobu změnit. Změna je vůči zhotoviteli účinná dnem písemného oznámení zápisem ve stavebním deníku
- 10.2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak, platí pro plnění této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky objednatele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a které zhotovitel svým podpisem akceptoval a závazky v nich uvedené se zavazuje dodržovat (příloha č. 1 smlouvy).
- 10.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, pojištění cizího majetku a pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí po celou dobu realizace díla. Minimální limit pojistného plnění činí 5.000.000,- Kč pro škodu způsobenou třetí osobě a 500.000,- Kč pro ekologickou škodu. Škody včetně ušlého zisku, které nejsou pokryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli během trvání této smlouvy předložit objednateli doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem pokrýváající pojistné plnění min. v rozsahu a výši uvedené v předchozí větě tohoto odstavce je a zůstává v platnosti.
- 10.4. Dojde-li z jakýchkoli důvodů ke skončení smlouvy před dokončením díla, má zhotovitel právo na zaplacení částky odpovídající smluvní ceně za dílo uvedené v této smlouvě, snížené o náklady, které nebyly z důvodu skončení smlouvy vynaloženy a snížené o náklady na ty části rozpracovaného díla, u nichž nejsou doloženy doklady sjednané v této smlouvě v bodu 1.2. smlouvy, neboť tyto doklady jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Pro doložení realizované části díla a vlastnosti rozpracovaného díla se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit fakturu – daňový doklad v objednatelům odsouhlasené výši ceny za rozpracované dílo, doloženou protokolem o převzetí rozpracovaného díla potvrzeného objednatelům, s náležitostmi podle této smlouvy. Zhotovitel nese veškeré škody vzniklé porušením této povinnosti.
- 10.5. Strany se dohodly, že tato smlouva zaniká kromě písemné dohody smluvních stran též:
- 10.5.1. Odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodů stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy je i vyskytnou-li se skutečnosti, za které zhotovitel neodpovídá a které brání v zahájení či provádění díla, a trvá-li tento stav po dobu delší než 14 dnů., nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace nebo na něj bude podán insolvenční návrh.
- 10.5.2. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje vždy:
- prodlení zhotovitele s plynulým řádným prováděním díla, přestože byl na porušení závazku provádět dílo řádně a plynule písemně objednatelům upozorněn,
 - prodlení objednatele s placením platby dle této smlouvy o více než 14 dnů, ačkoli byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy písemně upozorněn.
 - jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchaní trestného činu, který by mohl být zhotoviteli přičten podle zákona č.418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, jakož i o zahájení trestního stíhání proti zhotoviteli podle zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění
- 10.5.3. Objednatel je kromě výpovědi bez uvedení důvodu, oprávněn jednostranně vypovědět smlouvu s účinkem k datu uvedenému v písemné výpovědi v případě, že zhotovitel je opakovaně v prodlení s předložením řádných a kompletních daňových dokladů nebo podkladů potřebných pro řádný výpočet a odvedení daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Veškerá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a jejími přílohami, platí znění nejvýhodnější podle volby objednatele, nebude-li mezi stranami písemně dohodnuto něco jiného. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP mají přednost ustanovení této smlouvy (§ 273 obchodního zákoníku).
- 11.2. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a právním řádem České republiky.
- 11.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze číslovanými, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.
- 11.4. Tato smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky objednatele potvrzené zhotovitelem
- příloha č. 2 - Cenová nabídka – výkaz výměr
- příloha č. 3 - Harmonogram plnění díla – oboustranně potvrzený
- 11.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.6. Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 20 -09- 2012

V Popůvkách dne: 25 -09- 2012

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

.....
Ing. Jiří Borovec, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva



ČEPRO a.s.
Dělnická 170 04 Praha 4
IČ: 60190100, DIČ: CZ601903531
Zapsána v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
044

Zhotovitel:
POWERBRIDGE spol. s r.o.

.....
Ing. Jiří Tomášek
jednatel



Vintrova 262, 664 41 Popůvky
tel.: 543 427 411, fax: 543 427 415
IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194

Za objednatele
zpracoval/parafa:

.....
H /

.....

Za objednatele
zpracoval/parafa:

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ke Smlouvě o dílo

č. objednatele

č. zhotovitele

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění

1. Provádění díla

- 1.1. Zhotovitel bude předmět smlouvy provádět dle dokumentace, kterou převzal od objednatele a dalších předaných podkladů, které ve svém komplexu činí soubor zadání zhotoviteli.
- 1.2. Zadávací dokumentace (dále též „dokumentace“) je chápána jako celek, proto nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které části dokumentace jsou obsaženy. Dále obsahuje práce i dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale s provedením díla věcně souvisí.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že provedl jako odborná osoba kontrolu místa plnění i veškeré zadávací dokumentace uvedené v této smlouvě a předaných pokynů objednatele a prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 551 obchodního zákoníku neshledal ke dni uzavření této smlouvy nekompletnost, nevhodnost těchto podkladů ani pokynů ani místa plnění určeného objednatelem pro provedení díla, které by překážely v řádném provádění díla sjednaného v této smlouvě v celém rozsahu sjednaného plnění předmětu díla.
- 1.4. Tímto prohlášením není dotčena povinnost zhotovitele plynoucí z § 551 obchodního zákoníku trvající po celou dobu provádění díla, pokud nevhodnost pokynů a podkladů či předaných věcí bude možné zjistit při vynaložení odborné péče až v průběhu provádění díla. Zhotovitel si je vědom své odpovědnosti za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem jako závazné podklady pro provedení díla, pokud nesplnil svoji povinnost podle § 551 obchodního zákoníku. Tímto ujednáním není dotčena odpovědnost zhotovitele za závazné podklady, které jsou součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy, ani odpovědnost autora projektu předaného zhotoviteli objednatelem za vady projektu.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním své nabídky objednateli do výběrového řízení pečlivě přezkoumal dokumentaci a podrobně se s ní seznámil a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné její nedostatky a seznámil se rovněž s místem plnění a podmínkami platnými pro provádění díla a chování v místě plnění. Zhotovitel

prohlašuje, že tato dokumentace je kompletní a v rozsahu potřebném k řádnému provedení díla. Pokud obdržel zhotovitel části projektové dokumentace nebo jiné podklady až v průběhu provádění díla po podpisu smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže zhotovitel písemně neupozorní na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži zhotovitele.

- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku vyhotovil až po podrobném prozkoumání dokumentace a místa plnění a na základě všech informací obsažených v této dokumentaci.
- 1.7. Do předmětu díla jsou zahrnuty i ty práce, dodávky a plnění související s dílem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí s vynaložením náležité péče předpokládat. Jedná se o takové podrobné práce, jejichž provedení, aniž by bylo specificky předepsáno ve smluvních dokumentech nebo dokumentaci, je evidentně zamýšleno, a to bez jakýchkoliv dodatků ke smluvní ceně, tj. jedná se o všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá, příp. sestává a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané a v ČSN EN příp. stanovené zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání díla a uvedení do provozu a vyzkoušení v souladu s jeho účelovými určeními. Dále se jedná o veškeré náklady k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souladu s požadavky platných právních předpisů.
- 1.8. Veškeré změny obsahu i rozsahu smluvního předmětu plnění, příp. nové práce budou s objednatelem projednány a písemně odsouhlaseny. Žádná změna však nemůže být provedena jinak, než podle platných právních předpisů a platných technických norem a pravidel. Změna díla musí být podložena příslušnou změnou projektu nebo opatřena rozhodnutím o změně stavby před dokončením a doložena změnovým listem.

- 1.9. Případné objednatelům požadované nové práce a změny nad rámec zadání ocení zhotovitel za shodného použití jednotkových cen uvedených v nabídce a pokud jednotková cena nebude v nabídce obsažena, pak v cenové úrovni nabídky.
 - 1.10. V případě, že zhotovitel provede či bude provádět dílo v rozporu s dokumentací a takové provedení nebude písemně objednatelům odsouhlaseno, bude považováno za vadu díla a zhotovitel ji bude muset bezplatně odstranit jakmile ji zjistí, či jakmile k odstranění bude vyzván v průběhu provádění díla.
 - 1.11. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu této smlouvy, které však s prováděným předmětem díla souvisí a bez nichž nelze dílo řádně dokončit za předpokladu, že tyto vícepráce nemohl zhotovitel ani při vynaložení náležité a odborné péče v době uzavření smlouvy předvídat ani předpokládat. Dále sjednávají, že růst cen materiálů a prací během roku není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a uvedeny v dodatku ke smlouvě. Změnový list tvoří přílohu dodatku ke smlouvě.
 - 1.12. Dohodnou-li se strany písemně po uzavření smlouvy na omezení či rozšíření rozsahu plnění nebo na změně surovin či materiálu či jiné změně oproti smlouvě včetně jejích příloh, jsou zároveň povinny dohodnout důsledky takového omezení či rozšíření nebo změny do výše ceny, neplyne-li ze smlouvy něco jiného. Veškeré změny dle tohoto ustanovení budou závazně prováděny zápisem ve stavebním/montážním/pracovním deníku, a budou řešeny oboustranně podepsaným dodatkem k této smlouvě a změnovým listem.
 - 1.13. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změny díla, které si sám vyžádá z důvodu na vlastní straně nebo v případě změny rozhodnutí dotčených orgánů státní správy vydané na žádost objednatelů.
 - 1.14. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude písemně odsouhlasena objednatelům v dodatku ke smlouvě vč. změnového listu, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele.
 - 1.15. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího projednání s objednatelům a před uzavřením dodatku ke smlouvě vč. změnového listu, bere na vědomí a je srozuměn s tím, že mu tyto vícepráce bude povinen odstranit na vlastní náklady a odpovědnost, nedohodne-li se s objednatelům jinak, a pokud je neodstraní, pak mu nevzniká právo na zvýšení ceny díla o cenu za tyto vícepráce provedené odsouhlasení objednatelům podle smlouvy a jejích příloh.
 - 1.16. Za méněpráce smluvní strany považují plnění zhotovitele v rámci předmětu plnění smlouvou předvídané, avšak s písemným souhlasem objednatelů (např. formou změnového listu) neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se předpokládalo podle zadávacích podkladů či smlouvy. Částka ceny odpovídající méněpracím (vynásobením počtu jednotek neprovedeného plnění jednotkovou cenou dle smlouvy a jejích příloh) bude odečtena z celkové ceny za provádění díla.
 - 1.17. Cena za vícepráce bude zhotovitelem objednatelům fakturována samostatně, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury uvedených v této smlouvě, obsahovat i odkaz na dodatek ke smlouvě, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
 - 1.18. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla výlučně nové, nepoužité a bezvadné materiály a výrobky nejvyšší jakosti a kdykoliv prokázat splnění tohoto závazku objednatelům na jeho vyžádání příslušným dokladem. Od jakosti je možné se odchýlit, pokud je tak stanoveno ve smlouvě či zadávací dokumentaci.
 - 1.19. Zhotovitel je povinen předat dílo objednatelům prostě práv třetích osob, včetně práv autorských a pokud je součástí plnění zhotovitele projekt či jiné autorské dílo, předá jej objednatelům s právem na následné úpravy tohoto díla pro účel smlouvy.
- ## 2. Staveniště/pracoviště
- 2.1. Objednatel je povinen písemně formou stanoveného záznamu předat zhotoviteli staveniště nebo pracoviště dle povahy prováděného díla vyklizené tak, aby zhotovitel mohl provádět dílo řádně a aby po dobu celého provádění díla nebyl nijak rušen či omezován právy jiných osob s výjimkou omezení spojených s prováděním díla za provozu objednatelů nebo s výjimkou případů, kdy práva třetích osob k staveništi/pracovišti obstarává v rámci plnění smlouvy zhotovitel. Objednatel provede vhodná opatření k zajištění nerušeného provádění díla zhotovitelem v rámci smlouvy, svých provozních možností a v rámci zadávacích podkladů. Objednatel je zároveň povinen umožnit přístup na staveniště/pracoviště v rámci svého provozního areálu. Objednatel prohlašuje, že staveniště/pracoviště ležící v jeho areálu skladu PHL bude z jeho strany zabezpečeno tak, že požární asistence bude trvale přítomna na vyžádání po celou dobu výstavby, není-li ve smlouvě uvedeno něco jiného.
 - 2.2. Na staveništi/pracovišti mohou vstupovat pouze zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci pověřeni objednatelům a další osoby jejichž přítomnost vyžaduje řádné provedení díla (autor projektu, subdodavatelé zhotovitele, subdodavatelé objednatelů a další osoby uvedené ve stavebním/montážním deníku). Vstup osob na pracoviště, pokud leží v provozovaném areálu objednatelů, je upraven interními předpisy objednatelů a zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat požadavky interních předpisů objednatelů, se kterými byl objednatelům seznámen,

zajistit osobám na své straně příslušné proškolení a zajistit dodržování všech podmínek osobami na své straně. Vše činí na vlastní náklady v rámci plnění smlouvy a v rámci ceny za dílo. Za porušení podmínek pro vstup, výstup a chování v areálu objednatele a za jeho případné důsledky odpovídá zhotovitel.

- 2.3. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na staveništi/pracovišti.
- 2.4. Součástí vyklizení staveniště/pracoviště zhotovitelem k termínu předání díla je také povinnost zhotovitele převzít a odvézt veškeré obaly a odpady dle zákona o obalech č. 477/2001 Sb. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů a obalů bude přílohou pro přejímací řízení.

3. Platební podmínky, ručení za DPH

- 3.1. Zhotovitel je povinen pro provádění úhrad podle smlouvy určit účet v peněžním ústavu v české republice.
- 3.2. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s požadavky zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud zdanitelné plnění poskytnuté zhotovitelem zahrnuje plnění, u něhož je podle zákona plátcem DPH objednatel, je zhotovitel povinen vystavit dva daňové doklady, a to zvlášť fakturu zahrnující část zdanitelného plnění, u něhož je podle zákona o DPH plátcem DPH zhotovitel a zvlášť fakturu zahrnující část zdanitelného plnění, u něhož je podle zákona o DPH plátcem DPH objednatel. Za zařazení příslušné části zdanitelného plnění do příslušného CZ CPA kodu i rozdělení zdanitelného plnění na zdanitelné plnění u něhož je plátcem DPH zhotovitel a u něhož je plátcem DPH objednatel odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, který se zavazuje zaplatit objednateli veškeré škody vč. případných sankcí podle daňových předpisů, vzniklé vadným zařazením zdanitelného plnění.
- 3.3. Zhotovitel je povinen předložit bezvadný a kompletní daňový doklad včetně příloh uvedených ve smlouvě nejpozději 5. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo zdanitelné plnění poskytnuto. Nedodržení lhůty o více než 5 kalendářních dnů je považováno stranami za podstatné porušení smlouvy, které dává kromě jiných práv objednateli také právo (nikoliv povinností) zrušit smlouvu jednostrannou výpovědí s účinky dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Právo objednatele na smluvní sankci spojenou s prodlením podle ujednání smlouvy tím není dotčeno.
- 3.4. Objednatel má právo vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu – daňový doklad k doplnění nebo k opravě jako neidentifikovatelnou a neúplnou, či jinak vadnou, pokud tato nebude obsahovat číslo účtu v souladu se smlouvou, veškeré náležitosti

daňového dokladu a další náležitosti, zejm. dle podmínek smlouvy. Zhotovitel je povinen fakturu přepracovat resp. doplnit vč. změny termínu splatnosti a doručit ji objednateli. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti v délce sjednané ve smlouvě.

- 3.5. V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty, tedy v případech, kdy bude mít pochybnosti o tom, zda bude daň z přidané hodnoty odvedena (např. zahájené insolvenční řízení proti zhotoviteli atd.), je objednatel oprávněn v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění :

- a) uhradit na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za provedené dílo či dodané zboží nebo služby bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře (daňovém dokladu) bude namísto zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění, směřována přímo na depozitní účet správce daně zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- b) o odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně zhotovitele podle ustanovení z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň takto odvedena.
- c) uhrazení faktury učiněné způsobem ad 3.5.a) výše je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., není porušením smluvních povinností ze strany objednatele a nezakládá nárok zhotovitele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ani na náhradu škody. Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele

4. Podmínky plnění díla a bezpečnost

- 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními a technickými předpisy a pravidly a normami, které se k dílu vztahují a které tímto strany považují pro účely této smlouvy za závazné ve všech jejích ustanovení. Zhotovitel odpovídá také za to že dílo je způsobilé k řádnému užívání k účelu, k němuž je určeno podle smlouvy o dílo a jejích příloh.

- 4.2. Zhotovitel provede dílo na své vlastní náklady a na své nebezpečí i případně, že k jeho provedení použije subdodavatele.
- 4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi/ pracovišti i přístupových a příjezdových cestách pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla a v jeho souvislosti. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a interní předpisy objednatele, se kterými byl objednatelem seznámen na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárních opatření i nakládání s odpady.
- 4.4. Zhotovitel bude po dobu provádění díla na vlastní náklady pojištěn proti krádeži a škodám na svém majetku, jakož i proti případným škodám způsobeným svojí činností na majetku, zdraví či životech osob a na životním prostředí (tzv. ekologické škody) s výší pojistné částky stanovené objednatelem ve smlouvě nebo v zadávacím řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen při uzavření smlouvy nebo kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje vinkulovat plnění z této smlouvy pro případ pojistné události ve vztahu k této smlouvě ve prospěch objednatele.
- 4.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost zajistit pro své zaměstnance a osoby vykonávající práce v rámci provádění díla ochranné pracovní pomůcky odpovídající rizikům při vykonávané činnosti, kontrolovat jejich stav a v případě potřeby je doplňovat. Zhotovitel zajistí v pracovní době zhotovitele stálou přítomnost vedoucího zaměstnance zhotovitele odpovědného za provádění prací. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky či subdodavatelské subjekty zajistí v pracovní době zhotovitele stálou přítomnost vedoucího zaměstnance zhotovitele, který prokazatelně rozumí a hovoří českým jazykem a dále zajistí pro školení zahraničních pracovníků či subjektů podléhajících se na provádění díla překlad objednavatelem poskytnutých školicích materiálů nebo přítomnost tlumočníka do mateřského jazyka zahraničních pracovníků za účelem prokazatelného porozumění tématu školení zahraničními pracovníky a osobami na straně zhotovitele podléhajících se na díle.
- 4.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla na pracovištích se zvýšenými riziky nebezpečí požáru a výbuchu hořlavých par v souladu s opatřeními na ochranu před výbuchem stanovenými v Příkazu V používat postupy, ochranné prostředky, nářadí a zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par. Ochranné prostředky, nářadí a zařízení si zajistí zhotovitel na své vlastní náklady a odpovědnost a doloží jejich způsobilost příslušnými ES prohlášeními o shodě.
- 4.7. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců a osob provádějících dílo k činnostem, které vykonávají při provádění díla.
- 4.8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost:
- dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany, zejména provést vyhodnocení rizik souvisejících s jím vykonávanou činností a provést opatření k jejich eliminaci. O tom je povinen písemně informovat objednatele před zahájením práce.
 - před zahájením práce předat objednateli písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti, která by mohla mít vliv na bezpečnost zaměstnanců objednatele a o přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením;
 - poskytnout prokazatelně svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na prevenci rizik a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytování první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;
 - předložit objednateli na základě jeho výzvy doklad o školení zaměstnanců a dalších osob, které zhotovitel pověřil prováděním díla, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích a předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz;
 - každý pracovní úraz na staveništi/pracovišti neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
 - udržovat v místě provádění díla (stavenišť/ pracoviště) a prostor přístupových cest a okolí pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
 - dodržovat právní předpisy o ochraně životního prostředí, zejména přijmout opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi, k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním,
 - udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na stavenišť/pracoviště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo stavenišť/pracoviště, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o

odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;

- j) zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;
- k) nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky způsobem odpovídajícím právním předpisům a předpisům platným na staveništi/pracovišti objednatele a na výzvu objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při provádění díla nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů;
- l) dodržovat právní předpisy o požární ochraně, zejména stanovit a dodržovat veškerá opatření pro zabránění vzniku a šíření požáru, dále pak opatření pro včasné zjištění, ohlášení a likvidaci požárů. Proškolení své zaměstnance a další osoby, které pověřil prováděním díla, před zahájením provádění díla v oblasti požární ochrany, jakož i provádět na staveništi/pracovišti pravidelné preventivní kontrolní činnosti;
- m) o každém požáru vzniklém na předaném staveništi/pracovišti bez zbytečného odkladu vyrozumět objednatele, aniž by tím byla dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje..

4.9. Plnění povinností zhotovitele uvedených v 4.8. VOP bude objednatelem průběžně kontrolováno a zhotovitel má povinnost takovou kontrolu objednateli umožnit a předložit mu příslušné doklady potřebné k provedení kontroly.

4.10. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem ve smyslu výše uvedeném se zavazuje zhotovitel objednateli zaplatit, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.11. Před zahájením provádění díla objednatel seznámí zhotovitele podle vlastních schválených osnov a tematických plánů v přiměřeném rozsahu a s ohledem na místní podmínky s riziky vyplývající z činností objednatele v místě plnění, která mohou mít vliv na činnosti zhotovitele, dále s interními požárními předpisy, předpisy civilní ochrany a ochrany obyvatelstva, s předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienickými předpisy, s předpisy v oblasti prevence závažných havárií, s předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, s předpisy na úseku ochrany majetku a daňového skladu objednatele. Zaměstnanci a osoby provádějící práci pro zhotovitele jsou povinni se řídit ustanoveními všech výše uvedených předpisů, s nimiž byli seznámeni. Zhotovitel je povinen nepřipustit k práci zaměstnance nebo osobu

provádějící práci pro zhotovitele, který nebyl k provedení práce takto proškolen. Náklady opatření spojených s dodržením těchto předpisů na straně zhotovitele jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Stavební/montážní deník

5.1. Ode dne převzetí staveniště/pracoviště do doby předání a převzetí díla povede zhotovitel stavební (pro stavbu) nebo montážní (pro montáž) nebo pracovní (pro ostatní díla) deník dle povahy prováděného díla. V deníku je povinen zaznamenávat průběh realizace díla, údaje nutné pro posouzení kvality a postupu prací, jakož i jiné skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Originál deníku předá spolu s dílem objednateli, jako součást plnění.

5.2. Není-li touto smlouvou či dohodnou stran stanoveno jinak, budou veškeré upozornění, návrhy, připomínky či jiné uplatněné nároky smluvních stran event. okolnosti ovlivňující průběh provádění díla či navrhované změny smlouvy prováděny formou zápisu ve stavebním/montážním/pracovním deníku. Smluvní závaznost získají tyto změny až na základě písemného a oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě.

5.3. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi/pracovišti objednateli k dispozici, na žádost objednatele je zhotovitel povinen zaslat objednateli bezodkladně kopii zápisů v deníku.

5.4. Pokud některá ze stran nebude souhlasit s obsahem zápisu ve stavebním/montážním/pracovním deníku, je povinna svůj nesouhlas vyjádřit zápisem učiněným do deníku nebo zaslaným elektronickou poštou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne provedení takového zápisu, jinak platí, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel je povinen elektronicky informovat objednatele o provedení zápisu v deníku, pokud tak neučiní, prodlužuje se lhůta uvedená v tomto ustanovení pro objednatele na pět pracovních dnů.

6. Vyšší moc

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla okolnosti na straně objednatele, které by vylučovaly jakoukoliv odpovědnost zhotovitele, je zhotovitel povinen a oprávněn zapsat tyto okolnosti a jejich důsledky do stavebního/montážního/pracovního deníku a nedojde-li ze strany objednatele k nápravě, zápisem do příslušného deníku přerušit provádění díla, a pokračovat v něm poté, kdy okolnosti přestanou působit. Důkazní břemeno leží na zhotoviteli. Zhotovitel není v prodlení s plněním smlouvy po dobu řádného přerušování provádění díla podle tohoto ustanovení při dodržení postupu podle tohoto ustanovení.

6.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by mohl

zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat, a dále, že by v době vzniku svého závazku z této smlouvy tuto překážku předvídal. Povinnost i důkazní břemeno ve vztahu k překážkám a době jejich působení nese zhotovitel.

7.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla.

7.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že vzájemně svěřené informace nepřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého smluvního partnera, a to i po ukončení platnosti smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel zpřístupnil informace pokud mu to ukládá zákon.

7. Ostatní ujednání

V Praze dne:

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

V dne:.....

Zhotovitel:



Obchodně - technická nabídka

pro

ČEPRO, a.s.

VZ č. 154/12/OCN

*Rekonstrukce nouzového napájení a přepojení objektu
č. 620 – ČEPRO, a.s., sklad Mstětice*

*Náhradní zdroj elektrické energie
SDMO D440 v provedení Compact
(včetně požadovaných ostatních prací)*



Obecné informace:**Zadavatel:**

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12
170 04 Praha 7

Dodavatel:

POWERBRIDGE spol. s r.o.
Vintrova 262
664 41 Brno-Popůvky

zastoupený: Ing. Miloslavem Kuckou, jednatelem
Ing. Jiřím Tomáškem, jednatelem

Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4200013170/6800

IČ: 255 471 94
DIČ: CZ255 471 94

tel: 543 427 411
fax: 543 427 415

e-mail: powerbridge@powerbridge.cz

Osoby oprávněné jednat za společnost ve věci tohoto obchodního případu:

Ing. Miloslav Kucka
tel.: +420 602 539 631
+420 543 427 411
kucka@powerbridge.cz

O společnosti Powerbridge:

Společnost **POWERBRIDGE spol. s r.o.** vznikla v roce 1998. Od 1. ledna roku 2000 se stala pro Českou republiku výhradním zástupcem francouzského výrobce motorgenerátorů, společnosti **SDMO**, současně jsme od roku 2003 nejvýznamnějším zastoupením pro dodávky, instalace a komplexní servis zařízení UPS od francouzské společnosti **SOCOMECS UPS**.

Náplní společnosti **POWERBRIDGE spol. s r.o.** je návrh a realizace systémů energetického zabezpečení. Provádíme tuto činnost od konzultací a prvotního návrhu, přes výpočty energetické a ekonomické optimalizace, výkresovou dokumentaci v CAD, až po realizaci systému a jeho zapojení do energetické a komunikační sítě. Energetickou a ekonomickou optimalizací dosahujeme výhodný poměr mezi cenou a kvalitou. Tím se stává i nejvyšší kvalita práce a materiálu ekonomicky výhodnou. Naše společnost Vám proto může nabídnout služby v oblasti systémů energetického zabezpečení, které zahrnují:

- technickou podporu v přípravném stádiu projektu
- technické konzultace včetně projekce instalované technologie
- dodávku technologie včetně instalace
- záruční a pozáruční servis instalované technologie

Instalovanými technologiemi se rozumí zpravidla nezávislé náhradní zdroje elektrické energie:

- motorgenerátory (naftové nebo plynové)
- rotační UPS
- elektronické UPS (standardní, průmyslové i speciální)
- automatické bezvýpadkové přepínací moduly vyšších výkonů

SDMO Groupes électrogenes Francie patří k největším výrobcům motorgenerátorů na světě. Firma má své zastoupení a servis téměř ve všech státech světa. Ovšem jméno **SDMO** je po celém světě spíše synonymem kvality, s rezervou splňující podmínky ISO 9001. Proto jsou tyto motorgenerátory komponovány do energetických soustav s nejvyšší důležitostí po celém světě. Celosvětově je také poskytována záruka a podpora individuálních instalací. Roční produkce firmy **SDMO** je v tisících kusech, výkony jednotlivých strojů až do 3 MVA. **SDMO** vyrábí motorgenerátory o výkonu 0,9 kVA až po výkon 3 MVA v jedné jednotce, přičemž jednotky vyšších výkonů lze s příslušným vybavením provozovat v paralelním režimu a dosáhnout tak výkonu až 18 MVA.

SOCOMECS UPS, druhý největší výrobce stacionárních UPS v Evropě je známý kvalitou a spolehlivostí svých výrobků u instalací různých kategorií, od standardního nasazení malých UPS u pokladen v marketech přes zálohování nemocniční sálové techniky až po zálohování obvodů v atomových elektrárnách. Vyráběné řady pokrývají výkony od stovek VA až po 900 kVA v jednotce s možností řazení do paralelního režimu pro vyšší výkony nebo redundantní zálohu. Také **SOCOMECS** je nositelem certifikátu ISO9001.

V rámci systémů energetického zabezpečení dále naše společnost nabízí komplexní služby pro projekci a instalaci řídicích systémů energetiky, které jsou tvořeny:

- programovatelnými automaty řízené instalované technologie (motorgenerátory a UPS) včetně jejich bezchybné vzájemné spolupráce a komunikace
- programovatelnými automaty řízené instalované výrobní resp. spotřební technologie zákazníka s důrazem na řízení obvodů zvláštní důležitosti jako jsou:
 - a) systémy protipožárního zajištění
 - b) evakuační zařízení včetně únikových prostor
 - c) systémy řízení maxima výkonové spotřeby s ohledem na zvýšení spolehlivosti náhradních zdrojů
- vizualizační systém energetických celků včetně možnosti jejich centrálního řízení na síti:
 - a) DIRECTNET
 - b) PROFIBUS
 - c) MODBUS
 - d) ETHERNET
 - e) WEB SERVER

Naše zkušenost s návrhem a realizací systémů energetického zabezpečení nám ve spolupráci se společností SDMO a jejím skvělým technickým zázemím umožňuje nabídnout našim partnerům kvalifikovanou práci spojenou s excelentní kvalitou materiálu.

- konzultace** – samozřejmost
- projekce** – pro každou energetiku
- dodávka** – v nejvyšší kvalitě
- instalace** – zhodnotí dodávku
- servis** – záruční i pozáruční vám umožní klidně spát

Příklady možností prohlídek vybraných instalací:

*Motorgenerátory 2x X 910K + X 1000K KERYs, compact
včetně kompletního řízení rozvoden
Ústřední vojenská nemocnice, Praha-Střešovice*

*Motorgenerátory X 1000K compact KERYs + GS 360K + GS 400K včetně
kompletní automatizace a řízení energetiky: Fakultní nemocnice u sv.Anny
v Brně*

*Motorgenerátor X 1000K Eurosilent, ICRC Mayo clinic, Fakultní nemocnice
u sv.Anny v Brně*

*Motorgenerátory 2 x X 800K KERYs v kapotovaném provedení včetně
vzájemné synchronizace: Univerzitní kampus AVVA, Brno*

*Motorgenerátor M.1400 v kontejnerovém provedení: Spolchemie Ústí nad
Labem, provoz nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic*

*Motorgenerátor X 1100 © v kontejnerovém provedení ISO20:
Obnova skladovacích kapacit ČEPRO Hněvice, Roudnice nad Labem*

*UPS 4x DELPHYS MX 300, 300 kVA – Pražský okruh,
tunel Mrázovka, Praha*

UPS 3xDELPHYS DS 100, 100 kVA, Generální ředitelství cel, Praha

UPS DELPHYS MXElite 300, 300 kVA, výrobní linka TetraPack, Tádžikistán

UPS DELPHYS MPElite 100, 100 kVA, AGROFERT, Praha

UPS DELPHYS DS 300, 300 kVA, Letiště Praha-Ruzyně, Cargo

UPS DELPHYS DSElite 120, 120 kVA, BOSCH Diesel, Jihlava

*UPS 2x DELPHYS Green Power 200 kVA paralelní,
Datové centrum Masarykovy Univerzity, Brno*

*UPS 3x DELPHYS Green Power 160 kVA, 1x UPS Green Power 200 kVA
Silniční okruh kolem Prahy, PTO 513, 514, tunely Lahovice-Slivenec,
Komořany-Cholupice*

D 440 400kVA/320 kW Prime power//440 kVA/353 kW Stand-By**SDMO D 440 v provedení Compact**

Motorgenerátory SDMO splňují přísná kritéria na emisní limity – norma Ta-Luft ($\text{NO}_x < 4000 \text{ mg/m}^3$).


Technická data:

Typ	D 440
Provedení	Compact
Průmyslový typ motoru	Doosan– P158LE
Alternátor :	LSA472VS3
Řídicí panel :	Auto
Jistič alternátoru :	800 A (3 pólový)
Napětí	400-230V @ 50 Hz
Trvalý výkon/Stand-By výkon [KVA]	400/440
Trvalý výkon/Stand-By výkon cos phi=0,8 [KW]	320/352
Rozměry Compact [mm] (d x š x v)	3470 x 1500 x 1829
Hmotnost [kg] suchá / s náplní	2910 / 3200

Systém obsahuje:

Vlastní soustrojí s alternátorem o výkonu 440 kVA Stand-By s příslušenstvím
Základový rám pro uchycení motoru a alternátoru
Chladič pro teplotu okolí 40°C včetně ochrany proti dotyku rotujících částí
Spojovací potrubí kapalinového chlazení
Startér 24V Delco Remy
Alternátor Leroy Somer
Startovací akumulátory 24 V
Olejové a palivové filtry
Vzduchové filtry s výměnnými papírovými vložkami
Tlumič hluku výfuku -29 dB(A) a pružný mezikus
Interní palivová nádrž na 500 litrů

Automat řízení stroje:



Náhradní zdroj je vybaven automatickým procesorovým řídicím a kontrolním systémem **TELYS 2**.

Řídicí systém obsahuje:

Multifunkční procesorovou řídicí jednotku s možností individuálního nastavení

Čelní panel:

- LCD Display
 - Vícejazyčná komunikace
 - Měření napětí alternátoru
 - Měření frekvence alternátoru a provozních hodin
 - Měření výstupního proudu alternátoru
 - Měření parametrů motoru
 - Historie
 -
- Alfanumerická klávesnice pro ovládání, komunikaci a nastavení
- Kontrolní a výstražná signalizace
 - Dobíjení akumulátoru
 - Minimální hladina paliva v provozní nádrži
 - Nízký tlak oleje v mazací soustavě motoru
 - Vysoká teplota chladící kapaliny motoru
 - Chybný start

- Parametry motoru OK!
- Výstraha
- Sumární porucha
- 1 x Tlačítko „NOUZOVÝ STOP“

Dodávka dle norem ISO:

- kompletní dodávka soustrojí je realizována v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14 001 POWERBRIDGE.
- demontáž stávajícího motorgenerátoru v obj. č. 260, včetně příslušenství (komín, potrubí atd.)
- stavební úpravy v obj. č. 260
- zemní práce, pokládka kabelů
- napájení rozváděčů RH1, RH2 v objektu č. 240 a rozváděče RH1 v objektu č. 241
- rekonstrukce rozváděčů RH1 -240, RH2-240, RH1-241
- osazení nové rozvodnice RIS-703 před objektem č. 703
- osazení nového rozváděče RH-620 před objekt č. 620
- nový řídicí systém ŘS01 pro zálohování napětím 400V z DG1
- nová vizualizace napájecího systému a zálohování v rozváděči RV01 na velínu
- nová ovládací skříň MS-240 pro nadproudovou ochranu AM-32 X1, pro rozvodnu 22kV v objektu č. 240

Prováděné práce dále obsahují:

- Výkony spojené s výkopovými pracemi dle technologických postupů
- Výkony spojené s instalacemi a připojováním silové a řídicí kabeláže dle technologických postupů
- Výkony spojené s rekonstrukcemi rozváděčů dle technologických postupů
- Výkony spojené s instalací a oživením automatizovaných systémů řízení
- Výkony spojené s oživením vlastního náhradního zdroje
- Zkoušky, revize, sady provozní a průvodní dokumentace
- Provádění pravidelných profylaktických prací po celou dobu záruky na stroj a technologii v ceně díla
- Projektová činnost akreditovaným subjektem v souladu se zadáním

Zařízení SDMO jsou připravena pro použití ihned:

- Soustrojí od firmy SDMO je připraveno k použití ihned což znamená, že zatěžovací zkoušky byly provedeny již ve výrobním závodě.
- Po prvním připojení je proveden kontrolní servis po 50 a po 200 provozních hodinách. Každý další zásah je proveden po 500 provozních hodinách nebo po uplynutí jednoho roku.

Jakost:

- Na zařízení jako na celek obdrží zákazník „Potvrzení o původu“ tzv. „Certificate of origin“.
- Nabízené technologie splňují veškeré požadavky EU norem a jsou schváleny pro provoz v zemích EU. Na zařízení je vystaven Evropský protokol o shodě a dále Prohlášení o shodě schválen ČOI.

Servis:

- Servis je zajišťován z nejbližšího servisního střediska a je prováděn výhradně u zákazníka v místě instalace
- V záruční době jsou všechny náhradní díly potřebné na opravu poruchy včetně souvisejících prací zdarma
- Pravidelné výměny provozních hmot včetně filtrů a těsnění jsou bez ohledu na záruční nebo pozáruční dobu hrazeny zákazníkem.
- Dle smlouvy o dílo jsou je veškerá servisní činnost po dobu záruky zdarma (a to i předepsaná pravidelná činnost)

Platnost nabídky:

Nabídka platí do 30.11.2012

Pro Vaše případné dotazy jsme Vám vždy plně k dispozici.

S přátelským pozdravem

za POWERBRIDGE spol. s r.o.

Ing. Jiří Tomášek
jednatel

POWERBRIDGE spol. s r.o.

Vintrovna 262, 664 41 Popůvky
Tel.: +420 543 427 411
Fax: +420 543 427 415
Email: powerbridge@powerbridge.cz

OBSAH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PRO INSTALACI NÁHRADNÍHO ZDROJE, REKONSTRUKCI VŠECH ROZVADĚČŮ A PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ SOUVISEJÍCÍCH S POKLÁDKOU SILOVÉ A ŘÍDÍCÍ KABELÁŽE

Technologický postup a rozsah instalačních prací při instalaci náhradního zdroje:

- ✓ Vyřízení povolení (resp. se vychází ze smlouvy o dílo)
- ✓ Vytýčení inženýrských sítí
- ✓ Bourání základů, vysekání rýh v dlažbě, demontáže plechových krytů technologických kanálků
- ✓ Vybourání otvorů ve zdivu
- ✓ Odvoz sutí
- ✓ Stavební úpravy místa instalace náhradního zdroje. Nosné zdivo, omítka.
- ✓ Uložení stroje na místo. Zařízení již musí mít integrovanou ekologickou vanu pro zachycení úniků ropných produktů a to v plném rozsahu
- ✓ Kotvení stroje (pouze při požadavku seismické odolnosti)
- ✓ Připojení ochranného zemnění stroje
- ✓ Elektrické připojení rozvaděče náhradního zdroje do energetického systému objektu
- ✓ Provedení dílčí revize elektrického zařízení
- ✓ Autonomní zkoušky náhradního zdroje
- ✓ Komplexní zkoušky náhradního zdroje, včetně přenosu dat a dálkového řízení. Zkoušky ochran.

Technologický postup a rozsah instalačních prací při rekonstrukci rozvaděčů:

- ✓ Rekonstrukce pole a následná montáž přístroj. vložky RH1-240, vč. dveří, (dodávka a montáž dle v.č. AT-V03)
- ✓ Rekonstrukce pole a následná montáž přístroj. vložky RH2-240, vč. dveří, (dodávka a montáž dle v.č. AT-V04)
- ✓ Rekonstrukce pole a následná montáž přístroj. vložky RH1-241, vč. dveří, (dodávka a montáž dle v.č. AT-V05)
- ✓ Kompletní rozváděč RH-620, dodávka a montáž dle v.č. AT-V06
- ✓ Kompletní rozváděč RIS-703, dodávka a montáž dle v. č. AT-V07
- ✓ Kompletní rozváděč RG-260, dodávka a montáž dle v.č. AT-V08
- ✓ Kompletní ovládací skříň MS-260, dodávka a montáž dle v.č. AT-V09
- ✓ Kompletní rozváděč ŘS01, dodávka a montáž dle v.č. AT-V12
- ✓ Rozváděč vizualizace RV01, dodávka a montáž dle v.č. AT-V13 (na velíně ve dveřích stávajícího rozváděče)
- ✓ Dodávka a montáž kabelů dle kabel. listiny AT-T04, list 01,02
- ✓ Provedení dílčí revize elektrického zařízení (R3)
- ✓ Autonomní zkoušky řídicí automatiky
- ✓ Připojení velínu (data RS485 MODBUS RTU, bezpotenciálové kontakty, WEB SERVER, příprava na GSM)
- ✓ Komplexní zkoušky řídicí automatiky z velínu. Zkoušky ochran.

Technologický postup a rozsah výkopových prací v komunikacích (pokládka kabeláže):

- ✓ Vyřízení prokopávkového povolení. (Kabelový výkop 350x800 dle v.č. AT-V14, trasa 2-2 a 3-3 resp. se vychází ze smlouvy o dílo)
- ✓ Vytýčení inženýrských sítí.

POWERBRIDGE spol. s r.o.

Vintrova 262, 664 41 Popůvky

Tel.: +420 543 427 411

Fax: +420 543 427 415

Email: powerbridge@powerbridge.cz

- ✓ Vybourání živice a odvoz na ekoskládku.
- ✓ Výkop rýhy, jámy.
- ✓ Kabelový protlak pod místní komunikací v.č. AT-V14, trasa 1-1 resp. řezání živичného (betonového) povrchu o síle 5, 10, 15, a 20 cm.
- ✓ Vlastní oprava, nebo úprava, položení sítí včetně materiálu.
- ✓ Zásyp nestlačitelným materiálem.
- ✓ Provedení zkoušky hutnosti.
- ✓ Zaasfaltování živicí (zabetonování), válcování a zalití spár hmotou.
- ✓ Kompletní úklid staveniště a odvoz přebytků na skládky.
- ✓

Technologický postup a rozsah výkopových prací mimo komunikaci:

- ✓ Vyřízení prokopávkového povolení. (resp. se vychází ze smlouvy o dílo)
- ✓ Vytýčení inženýrských sítí.
- ✓ Odstranění a úschova ornice, u chodníků dlažby, obrubníků.
- ✓ Výkop rýhy, jámy. Průrazy do objektu ve velikosti chráničky D150mm
- ✓ Vlastní oprava, nebo úprava, položení sítí včetně materiálu. Ve vnitřních prostorech objektu je kabeláž pokládána na stávající rošty a žlaby.
- ✓ Zásyp vhodným materiálem. U průrazů provedení zatěsnění materiálem s potřebnou atestací.
- ✓ Hutnění terénní úpravy.
- ✓ Návrat ornice, zatravnění, u chodníků pokládka dlažby a obrubníků.
- ✓ Kompletní úklid staveniště a odvoz přebytků na skládky.

Bezpečnost provozu:

- ✓ Označení staveniště.
- ✓ Cedule, zábrany, značky, výstražné pásy.
- ✓ Stavební deník

VÝKAZ VÝMĚR - ČÁST ELEKTRO					
AKCE :	ČEPRO a.s. Sklad Mstětice-rekonstrukce záložního napájení				
MÍSTO STAVBY	Skladové hospodářství Mstětice				
INVESTOR :	ČEPRO a.s. Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7				
a) Rekonstrukce záložního (nouzového) napájení areálu b) Přepojení objektu 620					
pozice	název	mj	počet	j.cena	dodávka
1	Přístroj. vložky RH1-240, vč. dveří, dodávka a montáž dle v.č. AT-V06	kpl.	1	420 000 Kč	420 000 Kč
2	Přístroj. vložky RH2-240, vč. dveří, dodávka a montáž dle v.č. AT-V07	kpl.	1	380 000 Kč	380 000 Kč
3	Přístroj. vložky RH1-241, vč. dveří, dodávka a montáž dle v.č. AT-V08	kpl.	1	410 000 Kč	410 000 Kč
3	Rozváděč RH-620, dodávka a montáž dle v.č. AT-V06	kpl.	1	55 000 Kč	55 000 Kč
4	Rozváděč RIS-703, dodávka a montáž dle v. č. AT-V07	kpl.	1	12 000 Kč	12 000 Kč
5	Rozváděč RG-260, dodávka a montáž dle v.č. AT-V08	kpl.	1	32 000 Kč	32 000 Kč
6	Ovládací skříň MS-260, dodávka a montáž dle v.č. AT-V09	kpl.	1	24 000 Kč	24 000 Kč
7	Rozváděč ŘS01, dodávka a montáž dle v.č. AT-V12	kpl.	1	17 000 Kč	17 000 Kč
8	Rozváděč vizualizace RV01, dodávka a montáž dle v.č.AT-V13	kpl.	1	23 000 Kč	23 000 Kč
9	Dodávka a montáž kabelů dle kabel. listiny AT-T04, list 01.02	kpl.	1	550 000 Kč	550 000 Kč
10	Kabelový výkop 350x800 dle v.č. AT-V14, trasa 2-2 a 3-3	m	165	360 Kč	59 400 Kč
11	Kabelový protlak pod místní komunikací v.č. AT-V14, trasa 1-1	m	12	0 Kč	26 600 Kč
12	Odvoz na skládku	m3	70	0 Kč	21 800 Kč
	Provizorní přepojení rozváděčů:				
13	kabel H07RN-F 4 G 50	m	50	0 Kč	21 000 Kč
14	kabel H07RN-F 4 G 25	m	30	0 Kč	9 000 Kč
15	kabel H07RN-F 4 G 10	m	20	0 Kč	2 800 Kč
16	kabel H07RN-F 4 G 4	m	20	0 Kč	1 700 Kč
17	svorkovnicová skříň-atyp	ks	3	2 500 Kč	7 500 Kč
	Demontáže :				
18	Přístrojová vložka o rozměrech 800x2250mm v RH1-240	ks	6	0 Kč	11 000 Kč
19	Přístrojová vložka o rozměrech 800x2250mm v RH2-240	ks	6	0 Kč	11 000 Kč
20	Přístrojová vložka o rozměrech 800x2250mm v RH1-241	ks	4	0 Kč	8 400 Kč
21	rozdávěče rm 326 (1 pole o rozměrech 800x700x2250)	ks	1	0 Kč	2 100 Kč
22	Stávajícího rozváděče DG (4 pole) v objektech 260.2 a 261.2	ks	2	0 Kč	14 400 Kč
23	Stávajícího rozváděče uvnitř objektu 620 (pole 800x2250x400mm)	ks	10	0 Kč	15 000 Kč
24	Odpojení 2 stávajících kabelů pro objekt 620 typu AKP 240mm	ks	8	0 Kč	2 800 Kč
25	stávající elektroinstalace v objektu č. 620	kpl.	1	0 Kč	25 000 Kč
26	doprava	ks	1	0 Kč	135 000 Kč
27	výchozí revize	kpl.	1	0 Kč	22 500 Kč
28	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1	0 Kč	18 000 Kč
29	ostatní	kpl.	1	0 Kč	15 000 Kč

Celkem bez DPH

2 353 000 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - ČÁST MOTORGENERÁTOR						
AKCE :	ČEPRO a.s. Sklad Mstětice-rekonstrukce záložního napájení					
MÍSTO STAVBY	Skladové hospodářství Mstětice					
INVESTOR :	ČEPRO a.s. Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7					
Rekonstrukce záložního (nouzového) napájení areálu						
pozice	název	mj	počet	j.cena	dodávka	
1	Dodávka nového DG o výkonu 400 kVA prime (eko vana, integrovaná palivová nádrž, elektronická regulace, kontrolér s modbusem, předehřev chladicí kapaliny, nabíječka bat. startovací aku)	kpl.	1	880 000 Kč	880 000 Kč	
2	doprava, nastěhování a instalace DG 400kVA	kpl.	1	37 000 Kč	37 000 Kč	
3	dodávka a montáž VZT výdech od MG vč. Pružného členu, protidešťové žaluzie	kpl.	1	17 920 Kč	17 920 Kč	
4	dodávka a montáž výfuku spalín MG (tříslůžkový, nerezový, vč. tlumiče hluku) průměr do 200mm	kpl.	1	51 180 Kč	51 180 Kč	
5	dodávka a montáž palivového hospodářství	kpl.	1	5 600 Kč	5 600 Kč	
6	demontáž stávajícího DG 650 kVA a váze 8,4 t+ příslušenství	ks	1	23 000 Kč	23 000 Kč	
7	naftové hospodářství	kpl.	1	17 800 Kč	17 800 Kč	
8	ostatní	kpl.	1	23 000 Kč	23 000 Kč	

Celkem bez DPH

1 055 500 Kč

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
SO 01: Mstěnice- instalace dieselagregátu								
003: Svislé konstrukce								
1.	SP	311238243					171 500	76.6
		Zdivo nosné vnější z cihel, bloků tl 400 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou - vyzdívkou kanálků v místě obvodových stěn a ostatní vyzdívkou dle potřeby	m2	5.0	5.0	3 000.00	15 000	1.6
		kanálky ; 2		2.0				
		ostatní; 3		3.0				
006: Úpravy povrchu								
1.	SP	612409991					41 637	74.6
		Začištění omítek kolem průrazů v obvodovém plášti	m	7.2	7.2	230.00	1 656	0.0
		0,3*4* 3*2		7.2				
2.	SP	612473182					4 500	0.3
		Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková - omítky dozdívek	m2	10.0	10.0	450.00		
		(2*3)*2		10.0				
3.	SP	631311136					7 290	11.0
		Mazanina tl 150 mm z betonu prostého	m3	4.5	4.5	1 620.00		
		30*0,15		4.5				
4.	SP	631319175					702	-
		Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	4.5	4.5	156.00		
5.	SP	631362021					4 285	0.2
		Výztuž mazanin svařovanými síťmi Kari 8/8 - oka 150/150mm	t	0.186	0.186	23 000.00		
		30* 5,4/1000*1,15		0.186				
6.	SP	632450134					9 000	2.1
		Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - (po vybourání železobetonových soklech)	m2	20.0	20.0	450.00		
7.	SP	631312141					324	0.4
		Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým - dobetonování líce stěn a dna kanálků	m3	0.2	0.2	1 620.00		
8.	SP	632481210.1					6 600	0.0
		Separáční vrstva z geotextilie, vč.dodávky - pod novou železobetonovou desku	m2	30.0	30.0	220.00		
9.	SP	635111241					7 280	60.5
		Náryp pod podlahy šterkem se zhutněním - zásyp technologických kanálků	m3	28.0	28.0	260.00		
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	952901114					3 276	0.1
		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	119.04	119.04	9.00	1 071	0.0
		12,4*9,6		119.04				
2.	SP	952902141					1 360	0.0
		Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky - očištění a odmaštění podlahy	m2	80.0	80.0	17.00		
3.	SP	95300001					845	0.1
		Ochranný lemovací úhelník a pásovina pro zpevnění hrany kanálku	m	2.64	2.64	320.00		
		(0,92+0,4)*2		2.64				
006: Bourání konstrukcí								
1.	SP	961055111					40 553	-
		Bourání základů ze ŽB - železobetonové sokly na podlaže	m3	5.0	5.0	2 000.00	10 000	-
2.	SP	974042580.1					1 233	-
		Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 400 mm š do 400 mm	m	0.92	0.92	1 340.00		
3.	MP	430845000.1					1 316	-
		Demontáže plechových krytů technologických kanálků	m2	23.5	23.5	56.00		
		23,5		23.5				
4.	SP	971033351					2 400	-
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm - průrazy v obvodovém zdivu	kus	3.0	3.0	800.00		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
--------------	-------	----	-----------------	--------	------------	------	----------

5.	SP 979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14.115	22.00	311	-
6.	SP 979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 km	t	127.035	128.00	16 260	-
14,115*9				127,035				
7.	SP 979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14.115	220.00	3 105	-
8.	SP 979087113		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14.115	300.00	4 234	-
9.	SP 979098231		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14.115	120.00	1 694	-

099: Přesun hmot HSV

1.	SP 999281111		Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	76.366	22.00	1 680	-
----	--------------	--	---	---	--------	-------	-------	---

715: Izolace proti chemickým vlivům

1.	SP 715900000		Nátěr na beton odolný ropným látkám	m2	150.0	86.00	12 900	0.0
22.	SP 998715201		Přesun hmot procentní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m	%	2.1	890.00	1 869	-

767: Konstrukce zámečnické

1.	MP 430845001		Montáž krytina podlah šroubovaná - zakrytí kanálů stávajícím krycím plechem z demontáží kanálků - s upravením rozměrů	m2	0.5	450.00	225	-
0,5*1				0,5				

2.	SP 767995104		Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí pro montáže technologií - závěsná táhla k výfuku, kotevní prvky	kg	300.0	78.00	23 400	0.0
3.	SP 998767201		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1.35	22.00	30	-

783: Natěry

1.	SP 783201811		Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním - vrata, dveře, VZT žaluzie a další kov. prvky	m2	40.0	86.00	3 440	-
2.	SP 783221122		Natěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email - vrata, dveře, VZT žaluzie a další kovové prvky	m2	40.0	123.00	4 920	0.0

784: Malby

1.	SP 784404801		Vyčištění povrchů stěn a stropu saponátovým roztokem	m2	370.0	23.00	8 510	0.1
2.	SP 784453622		Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m - stěny a strop	m2	380.0	37.00	14 060	0.1
stěny a strop: 370				370,0				
dodávky: 10				10,0				

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	ON 04		Mimostaveništní doprava	%	-	-	-	-
2.	ON 07		Zařízení staveniště	%	-	-	-	-
3.	ON 12		Provoz investora	%	-	-	-	-

PRŮLOHA č. J

Harmonogram výstavby

Předmět: Instalace náhradního zdroje 400kVA
Investor: ČEPRO a.s.
Místo: Mstěnice

Přípravné práce:
do 25.9.2012 projektová dokumentace k odsouhlasení
do 10.10.2012 projektová dokumentace předána uživateli v čistopise

Poř.číslo	Obsah	září				říjen				listopad				prosincec				
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Demontáž stávajícího motorgenerátoru																	
2	Stavební úpravy v obj. č. 260																	
3	Zaměření a vytyčení trasy kabeláže																	
4	Výkopové práce pro kabeláž včetně průrazů. Úprava stanoviště pro náhradní zdroj																	
5	Položení kabeláže																	
6	Zához zeminy, úpravy komunikací, ucpávky. Drobné zednické práce																	
7	Rekonstrukce rozváděčů																	
8	Osazení nové rozvodnice																	
9	Osazení nového rozváděče RH-620																	
10	Implementace nového řídicího systému																	
11	Instalace a zkoušky komunikace a operátorského panelu včetně připojení na velin																	
12	Dovoz, násun a kotvení NZ																	
13	Silové a řídicí připojení NZ																	
14	Začlenění NZ do systému záložního napájení																	
15	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy (termín bude upřesněn uživatelem)																	
16	Předání díla (termín bude upřesněn uživatelem)																	
17	Předání dokumentace skutečného provedení																	

Za zhotovitele:
Ing. KUCKA Miloslav

