
 

 

 

 

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“). 

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 29.10.2025 a 3.11.2025 
žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.  

Dotaz č. 1 
V přiloženém soupisu prací SO 522.1. v oddíle Komunikace pozemní dle 
Technologických postupů Ministerstva dopravy chybí infiltrační a spojovací 
postřiky, které jsou nutné pro provedení díla dle ČSN EN. Jak máme k tomuto 
dílu přištoupit? Budete chybějící položky doplňovat? 

Odpověď 

zadavatele č. 1 

Ve formě přílohy vysvětlení zadávací dokumentace posíláme aktualizovaný 
rozpočet a část dokumentace, která byla změněna. 

 

Dotaz č. 2 
Bude požadována strážní služba pro realizaci? 

Odpověď 

zadavatele č. 2 

Po předání staveniště zodpovídá za vše, co je na staveništi zhotovitel, 
staveniště se nachází v areálu skladu Čepro, které je střeženo zabezpečovacím 
a kamerovým systémem a strážní službou, ale nezodpovídá za to, co se 
nachází na staveništi. Požadavek na zabezpečení pracoviště zhotovitele, je plně 
na uvážení zhotovitele. V rozpočtu je zahrnuto položkou 3 K
 034603000 Alarm, strážní služba staveniště. 

 

Dotaz č. 3 
Kde lze uskladňovat nadbytečnou deponii? Mimo uvedené prostory dle ZD. 

Odpověď 

zadavatele č. 3 

Prostor pro deponii je dle PD a ZD uveden v souboru „C4 Situačním výkresu. 
pdf“. 

 
 

Dotaz č. 4 
V výkazu výměr je uvedena doba realizace - hodinové zúčtovací sazby jen 32 a 
64 hod. Je to správně uvedené? Náš odhad je na více hodin. Jak je to myšleno? 

Odpověď 

zadavatele č. 4 

Hodinové zúčtovací sazby se netýkají celkové realizace díla, ale vztahují se 
k činnosti viz popis příslušné položky rozpočtu. 

 
              

Dotaz č. 5 
Výzisk - mínusová položka list PS 30.1 - tato položka nemusí být záporná, ale 
dle skutečného plnění. Bude zohledněno při realizaci? Do nabídky tuto položku 
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lze uvažovat odhadem (železo, zemina, suť, izolátory, olej... 

Odpověď 

zadavatele č. 5 

Případné rozdíly v počtu položek oproti rozpočtu, bude řešeno formou 
méně/více nákladů. 

                   

Dotaz č. 6 
Z nabídek dodavatelů pro provozní soubory - technologické položky (izolátory, 
odpojovače, vypínače a další hlavní technologie) máme informaci od výrobců, 
že nedokážou dodat dle předpokladů realizace u ZD. U položky vypínače plněný 
SF6 nám výrobce nedeklaruje nabízený výrobek s ohledem na ukončení výroby 
vypínačů s SF6 plynem. Může se alternativně nabídnout jiná tehcnologie s 
ohledem na ukončení dodávek vypínačů s SF6 plynem? Změna technologie 
může mít vliv i na postup realizace a montážní postupy (změna výkazu výměr 
nejen u vypínače, ale i SO objektu. 

Odpověď 

zadavatele č. 6 

Ano, je možné nabídnout jiné technologicky srovnatelné řešení. V této 
souvislosti, je možné upravit montážní postup související s dotčenou položkou. 

                      

Dotaz č. 7 
S ohledem na zapracování do nabídky Vás žádáme o prodloužení termínu 
odevzdání nabídky. 

Odpověď 

zadavatele č. 7 

Vzhledem k charakteru vysvětlení prodlužujeme termín pro podání nabídky do 
13. 11. 2025 do 10 hodin. 

 
                                                      
 
                                                                                                         Lenka Hošková 
                                                                                                 Oddělení centrálního nákupu 
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