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1. Základní údaje 
Tato část projektu SO 08 SO08 Demolice a demontáže řeší odpojení, demontáže a demolice v rámci 
rekonstrukce veřejné ČS EuroOil Mstětice.  
 

2. Technické řešení 

2.1. Demontáže elektroinstalace 

Před započetím prací k vybudování nové čerpací stanice bude provedeno zabezpečené vypnutí jističe 
napájecího kabelu nn původní ČS v areálu ČEPRO a.s. v rozvaděči RMS240 a tím její odpojení od napájení 
elektrické energie. Na místě původní ČS bude odpojena stávající UPS a provedena demontáž původní 
přípojkové skříně s elektroměrovým rozvaděčem a dále demontáže veškeré elektroinstalace včetně všech 
rozvaděčů v kiosku. U stávajícího přestřešení výdeje bude provedena demontáž původních svítidel a ostatních 
elektroinstalačních prvků. Na nadzemní nádrži a pod výdejními stojany budou demontovány kontinuální sondy 
a sondy pro indikaci úniku kapalin tj. indikaci netěsností. Elektromateriál, který bude po prověření možno 
v budoucnosti použít, tj. např. kontinuální sondy ULTRA popř. sondy DINEL, převodníky, jističe, rozvodné 
skřínky, svítidla atd. bude uložen ve skladu ČEPRO a.s Mstětice a ostatní demontovaný nepotřebný 
elektromateriál bude ekologicky zlikvidován.  

2.2. Demontáže technologického zařízení 

Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží investorovi ke schválení technologický postup prací, jehož 
součástí bude stanovení bližších podmínek pro monitorování hořlavých par a plynů, povolení ke vstupu do 
podzemní nádrže, protokoly na měření koncentrace par s udáním časů měření, vybavení pracovníků osobním 
analyzátorem, povolení k pracím apod. 

Po odpojení veškerých elektro zařízení a elektro ovládacích prvků v příslušném rozvaděči budou nádrže a 
veškerá potrubí vypuštěna a dekontaminována.  

 

2.2.1. Dekontaminace potrubí a dalších souvisejících zařízení 

Před zahájením vlastních prací na dekontaminaci potrubních rozvodů bude pomocí vodováhy zjištěn spád 
potrubí. V nejnižších místech budou vypuštěny zbytky ropných látek do připravených jímacích nádob a 
následně přečerpány do připravených přepravních obalů. Po vypuštění zbytků bude potrubí v nejnižším bodě 
opět zatěsněno. Dekontaminace každé větve potrubí bude prováděna naplněním vodou s přídavkem 
detergentu z nejvyššího bodu potrubí na plný objem potrubí. Vzniklá oplachová voda bude vypouštěna a 
čerpána stejným způsobem jako zbytky ropných látek. Celý postup bude opakován 2x u každé větve potrubí. 
Po ukončení dekontaminace bude provedeno měření koncentrace výbušných plynů a par v prostoru potrubí 
vyjádřená v % DMV. K tomuto účelu bude použit přenosný multidetektor plynů, který musí detekovat nulové 
hodnoty. V opačném případě bude dekontaminace zopakována.   

 

2.2.2. Dekontaminace nádrží 

- bude provedena u skladovací a havarijní nádrže 

Z nádrží budou nejprve vyčerpány zbytky ropných látek přímo do přepravních obalů. Následně budou nádrže 
propláchnuty vodou s přídavkem detergentu. Vzniklé oplachové vody budou opět vyčerpány do přepravních 
obalů. Celý postup dekontaminace bude u likvidovaných nádrží proveden 2x. Po ukončení dekontaminace 
bude provedeno měření koncentrace výbušných plynů a par v prostoru nádrží vyjádřená v % DMV. K tomuto 
účelu bude použit přenosný multidetektor plynů, který musí detekovat nulové hodnoty. V opačném případě 
bude dekontaminace zopakována.  
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2.2.3. Demontáže 

Postup prací při všech demontážích musí být úzce koordinován s provozovatelem stávajícího zařízení.  

Postup provádění likvidace zhotovitel projedná s příslušným orgánem životního prostředí. Při vlastních 
demontážních pracích je nutno dbát příslušných bezpečnostních předpisů (např. ČSN 05 06 30). 

Při demontážních pracích musí být zajištěno prostředí bez nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par, prostředí 
musí být průběžně monitorováno pomocí příslušných analyzátorů.  

Při veškerých manipulacích je třeba zamezit kontaminaci zeminy a následně spodních vod případnými úniky 
zbytků ropných látek. 

 

Demontáž výdejních stojanů:  

1x výdejní stojan tříproduktový – oboustranný, typ Benč 

1x výdejní stojan dvouproduktový – jednostranný, typ Benč 

 

Demontáž potrubních rozvodů a zařízení napojené na skladovací nádrže:  

Budou demontována veškerá potrubí (vč. armatur a příslušenství) v přírubových spojích, příp. budou rozřezána 
vhodným způsobem na manipulovatelné segmenty, které budou ručně a za pomocí vhodného zvedacího 
zařízení nakládány a odváženy k likvidaci v souladu se zákonem.  

Jedná se o následující potrubní rozvody: 

- plnící potrubí DN 80 
- sací potrubí DN 50/80  
- potrubí odvětrání DN 80 a DN 50, vč. rohových a koncových plamenopojistek  

 

Demontáž nádrží:  

- 1 x nadzemní ocelová dvouplášťová skladovací nádrž o objemu 50 m3 vč. pochůzné plošiny a stáčecí 
skříně 

- 1x podzemní ocelová dvouplášťová havarijní nádrž o objemu 5 m3 

Po demontáži potrubních rozvodů odkrytí havarijní nádrže bude přistoupeno k samotné demontáži nádrží. 

Z vík nádrží budou demontovány veškeré zbývající zařízení a dómy nádrží budou odřezány. Poté budou nádrže 
vhodným způsobem za pomocí jeřábové techniky vyzvednuty a následně naloženy a odvezeny k likvidaci 
v souladu se zákonem.  

Odhadovaná hmotnost nádrže 50 m3:  11 t  vč. ocelové konstrukce 

Odhadovaná hmotnost nádrže 5 m3:    1,5 t 

 

 

2.3. Demontáž kiosku a kontejneru 
Demontáž stávajícího kiosku a kontejneru proběhne za pomocí jeřábové techniky a budou naloženy a 
odvezeny. 
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2.4. Demolice 
- demolice manipulační plochy (zámková dlažba) 
- demolice refýží (zámková dlažba) 
- demolice dlažby kolem kioskem 
- demolice dlažby před kontejnerem 
- demolice dlažby pod nadzemní nádrží 
- demolice betonového základu pod cenový totem 
- vyfrézování potřebných částí vozovky + vybrání dalších vrstev 

 

3. Bezpečnost práce a požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí  
Pro jednotlivé fáze demontáží musí být zpracovány postupy prací, které musí být projednány s vedením skladu, 
velitelem požární jednotky a příslušným požárním radou. 

Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu se zákoníkem práce. 

V prostoru vlastních demontážních prací musí být zajištěno prostředí bez nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a 
par, prostředí musí být průběžně monitorováno pomocí příslušných analyzátorů. 

Ropné produkty jsou látky s charakteristickým biologickým účinkem na člověka. Soustavné působení má za 
následek poruchy nervové soustavy a žaludeční potíže. Přímé požití vyšší dávky může být smrtelné. Pokožku 
dráždí a odmašťuje. Při přímém styku s pokožkou mohou vznikat kožní onemocnění a delší styk s ropným 
produktem může vést až k alergii. 

 

Ochranu pracovníků před škodlivými účinky ropných produktů zajišťují především: 

- preventivní lékařské prohlídky 
- poučení zaměstnanců a kontrola znalosti příslušných předpisů 
- provozně technická opatření bránící přímému styku s mediem 
- vytvoření podmínek pro dodržování osobní hygieny 
- dodržování hygienického předpisu č. 5/58 ministerstva zdravotnictví 
- dodržování provozních předpisů 

 
Bezpečnost práce 
- při veškerých manipulacích je třeba mít na zřeteli, že medium je hořlavinou II. třídy a látkou vysoce rizikovou z 
hlediska nebezpečí kontaminace spodních vod. 
- práce, opravy a kontroly zařízení v nebezpečných zónách budou prováděny v souladu s ČSN 650201. 
- bude dodržován zákaz manipulace s otevřeným ohněm v předepsaném prostoru. 
- strojní zařízení bude uzemněno dle platných předpisů 
- při práci na zařízení v nebezpečných zónách bude používáno oblečení a zařízení v provedení odpovídajícím 
ČSN 332030 
- pro práce na zařízeních v nebezpečných zónách se smí používat pouze nářadí a nástroje odzkoušené a 
ověřené podle ČSN 83 2063 pro daný prostor 
- veškeré práce v nebezpečných zónách budou prováděny v souladu s Nařízením vlády č. 406/2004. 

Stavba musí být provedena v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, bezpečnostními 
předpisy, předpisy z oblasti hygieny, bezpečnosti práce a požární ochrany.  

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a životní prostředí při provádění stavby a jejich jednotlivých části jsou 
stanoveny ve vnitřních směrnicích provozovatele. 

4. Odpady 
Zhotovitel musí přijmout taková organizační opatření, postupy prací, které zajistí, že nedojde k úniku 
nebezpečných látek a ohrožení životního prostředí (kontaminace půdy, podzemních vod). 
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Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nedošlo k úniku a ohrožení životního prostředí. Pracoviště budou 
vybavena základními prostředky pro zachycení úniku ropných látek– např. záchytnými vanami, sanační 
prostředky na pracovišti apod.    

Zhotovitel je zodpovědný za likvidaci všech úniků závadných látek, které způsobí svou činností. 

Původcem všech odpadů vznikajících při stavbě je zhotovitel, tzn. že je zodpovědný za všechny povinnosti 
související s nakládáním s odpady. Zhotovitel rozhoduje, které odpady a v jakém množství jsou nebezpečné a 
jakým způsobem zajistí jejich odstranění nebo využití. Doklady o odstranění odpadů – vážní lístky a evidenční 
listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR budou součástí příloh závěrečné zprávy. 

Veškeré nebezpečné odpady budou řádně označeny, opatřeny identifikačními listy ve smyslu §13 zák. č. 
185/2001 Sb. a č. 188/2004 Sb. v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001Sb. a shromažďovány na určených 
místech v uzavíratelných nádobách nebo v silnostěnných PE – pytlích. Kapalné odpady budou shromažďovány 
v nádobách, které budou umístěny v záchytných vanách. 

Původce bude odpady přepravovat a shromažďovat před jejich likvidací a po naplnění nádob bude odpad 
předávat oprávněné firmě k jeho zneškodnění.  

Zneškodnění nebezpečných odpadů bude prováděno odbornými firmami, které mají příslušná oprávnění ke 
zneškodňování odpadů.  

Přeprava nebezpečných odpadů bude prováděna ve smyslu §24 zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších 
zákonů a zákona č. 111/94 Sb. a č. 159/97 Sb. a bude prováděna firmami, které mají k tomu oprávnění.  

Evidence odpadů je vedena ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb. ve znění prováděcích platných vyhlášek. 


