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ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A OBJEKTŮ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY
Předmětem plnění jednotlivých dílčích zakázek bude 
1. Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele

Zpracování projektové dokumentace, která bude soužit jako podklad pro výběr zhotovitele na realizace rekonstrukce jednotlivých skladovacích objektů dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace bude obsahovat:
· 
Podmínky pro provedení stavby (technické podmínky)

· Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, výkaz výměr s bilancí prací a předpokládaným odhadem nákladů
· Návrh rekonstrukce skladovacího objektů včetně všech jednotlivých částí (nádrže, potrubí, ORL, MaR, elektroinstalace) v souladu s požadavky objednatele.
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) předána objednateli 3x v tištěné podobě a 1x na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG, SHP.
2. Výkon autorského dozoru

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je dodavatel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

· účastnit se předání staveniště dodavateli, 
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace 
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, řádně spolupracovat při těchto řízeních
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li dodavatel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele. 
Místo plnění/realizace 
Místo stavby – ČEPRO, a.s., sklad Loukov

Lhůty plnění 
Lhůta plnění bude uvedena ve výzvě na vypracování PD konkrétního skladovacího bloku.
	Dílo/a ve vztahu, ke kterému/ým předmět plnění dílčích zakázek bude poskytován je specifikováno následovně:
	

	
	

	1. STROJNÍ A STAVEBNÍ REKONSTRUKCE SKLADOVACÍCH OBJEKTŮ
Jedná se o rekonstrukci skladovacího objektu, kde je uloženo 5 skladovacích velkokapacitních nádrží na motorová paliva (automobilový benzín [dále také jen „BA“], motorová nafta [dále také jen NM]. Uvedené produkty mohou obsahovat 0 až 30% příměsi MEŘO nebo bioethanolu ETOH. Charakteristiky nádrží ve skladovacím objektu:
· objem 4 000 m3
· průměr nádrže je 10 m, délka válcové části 45 m

· vlezy do nádrží:

· z čela nádrže ve výšce 2,5 m DN 750

· z čela nádrže ve výšce 5 m DN 1000

· shora nádrže skrz žebřík DN 1100

· konstrukční tloušťka plechů je:

· válcová část 10 mm

· kulová čela 10 mm

· dvojí přístup k vlezu do nádrží:

· z úrovně manipulační chodby odpovídající povrchu

· k čelům nádrží asi 10 – 15 m pod povrchem

Do vnitřního prostoru válcových stojatých nádrží vedou přístupové cesty. Boční vlezy z čel nádrži vedou do manipulační chodby, která je společná pro blok nádrží a umístěna cca 5 – 10 m pod povrchem. Do této chodby je přístup prostřednictvím soustavy schodišť (omezené nároky na manipulaci s materiálem, šířka chodby 2,5 - 4 m záhyby chodeb do pravého úhlu). Horní vstup do nádrží vede z měřící chodby, která je umístěna nad samotnými nádržemi většinou v úrovni země. Vstup do obou těchto chodeb vede skrz ocelové dveře o šířce cca 900 mm. 
Základní požadavky na předmět díla (viz přiložená fotodokumentace stávajícího stavu):

· výměna prostupů potrubních rozvodů čel nádrží včetně potrubí od armatury po vyústění v nádrži (dimenze DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 a 350), PN 16,

· výměna žebříku uvnitř nádrží v souladu s platnou normou,

· výměna a úprava potrubí a armatur uvnitř bloku pro možnost diversifikace produktu v nádržích, 

· rekonstrukce odvodnění měřící chodby (vybudování spádovaného žlabu) s odvodem vody skrz nádrž do manipulační chodby a následné vyústění ze skladovacího bloku na odlučovač před skladovacím objektem,

· výměna a úprava odkalovacího řádu v manipulační chodbě, kde dojde k nahrazení ležaté krabicové odkalovací nádrže (3,7x1,1x1,2 m) dvěma stojatými nádržemi (2x 2m3) včetně odpovídajícího měření a regulace (dále také jen MaR), 

· demontáž stávajících protiexplozivních pojistek na paroplynném potrubí určenému pro dýchání nádrží při skladování NM,

· demontáž potrubních protiexplozivních pojistek na příjmových potrubích do skladovacího objektu,
· sanace betonových zdí uvnitř skladovacího bloku v souladu na vlhkost uvnitř bloku, oprava, výměna otopu a zateplení venkovního potrubí k nádržím,
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Obr. 1 – Vizualizace ležaté nádrže ve skladovacím bloku
2. REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ SKLADOVACÍCH OBJEKTŮ
Jedná se o elektroinstalaci, která je z doby výstavby jednotlivých skladovacích objektů. V rámci těchto skladovacích objektů je elektroinstalace nutná zejména pro přívod energie k jednotlivým motorům od čerpadel, servopohonům, ventilátorům a zajištění vnitřního osvětlení. Část elektroinstalace se vyskytuje v objektech s nebezpečím výbuchu a velmi vlhkém prostředí.

Základní požadavky na předmět díla (viz přiložená fotodokumentace stávajícího stavu):

· rekonstrukce stávajícího osvětlení a nouzového osvětlení včetně výpočtu

· rekonstrukce stávajících kabelových tras včetně ovladačů,

· úpravy stávajících nízkonapěťových rozvaděčů u skladovacích bloků,

· rekonstrukce uzemnění skladovacího bloku, 

· osazení nových armatur a servopohonů MaR včetně integrace do ASŘ,

· osazení teplotních čidel na elektromotory čerpacích ústrojí s integrací do ASŘ 
3. REKONSTRUKCE ODLUČOVAČE SKLADOVACÍCH OBJEKTŮ
Součástí rekonstrukce skladovacího bloku bude i vybourání stávajícího odlučovače ropných látek umístěného před samotným skladovacím blokem a jeho nahrazení novým gravitačním odlučovačem. Odlučovač bude nutno navrhnout v souladu s výkonem čerpadla na průsakovou vodu v objektu.

Základní požadavky na předmět díla (viz přiložená fotodokumentace stávajícího stavu):

· nahrazení stávajícího ORL novým včetně MaR a integrace do ASŘ, 

· výměna potrubí mezi skladovacím blokem a samotným ORL, 
· výměna navazujícího potrubí mezi ORL a skladovou kanalizaci.


	

	
	

	
	

	
	


Pozn.: Fotodokumentace stávajícího stavu – samostatná příloha[image: image2.png]






