

# SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele 34166  
č. Zhotovitele 3PRO1200151-kasjiir-130102

„Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice“

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** ČEPRO, a.s.  
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.úctu: 11 902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
jednající: Ing. Jiří Borovec MBA, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	Ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Ing. Václav Polanka	724 006 221	Vaclav.polanka@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Petr Štětka	602 524 167	Petr.stetka@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Václav Polanka Petr Štětka	724 006 221 602 524 167	Vaclav.polanka@ceproas.cz Petr.stetka@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Jitka Šalátová	739 240 029	Jitka.salatova@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** VAE CONTROLS, s.r.o.  
se sídlem: Ostrava – Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 233/1, PSČ 710 00  
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6037  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 373792733/0300  
IČ: 48390470  
DIČ: CZ48390470  
jednající/zastoupena: Ing. Leo Matloch, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Jiří Štverka	602 735 338	Jiri.stverka@vaecontrols.cz
technických	Petr Bzenecký Ing. Jiří Sedláček Ing. Frank Marek	602 794 935 602 794 938 724 138 617	Petr.bzenecky@vaecontrols.cz Jiri.sedlacek@vaecontrols.cz Frank.marek@vaecontrols.cz
zapisovat do deníku	Petr Bzenecký Ing. Jiří Sedláček Ing. Frank Marek a osoby jimi pověřené	602 794 935 602 794 938 724 138 617	Petr.bzenecky@vaecontrols.cz Jiri.sedlacek@vaecontrols.cz Frank.marek@vaecontrols.cz
předání a převzetí díla	Petr Bzenecký Ing. Jiří Sedláček	602 794 935 602 794 938	Petr.bzenecky@vaecontrols.cz Jiri.sedlacek@vaecontrols.cz

	Ing. Frank Marek	724 138 617	Frank.marek@vaecontrols.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Petr Bzenecký	602 794 935	Petr.bzenecky@vaecontrols.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Obchodní zákoník**“).

## 2. Základní údaje o díle

- 2.1 Název díla: „Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice.“
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
  - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 12. 12. 2012 k veřejné zakázce č.244/12/OCN, nazvané „Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
  - b) nabídky Zhotovitele č. 3PRO1200151-kasjir-120102 podané do veřejné zakázky (dále jen „**Nabídka**“),
- 2.4 V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5 Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

## 3. Předmět plnění

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice“, které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, práce a služby:
  - rekonstrukce výdejních lávek spočívající v provedení měření a regulace, modernizace automatického systému řízení ve skladu ČEPRO, a.s., Bělčice
  - vypracování technologického postupu
  - vypracování harmonogramu prací,
  - zaškolení obsluhy,
  - vyzkoušení díla

(dále jen „**Dílo**“).

- 3.2 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas
  - a) provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených zejména:
    - touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „**VOP**“), které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,
    - platnými právními a technickými předpisy a technickými normami,
    - závaznými podklady,
    - pokyny a podklady předanými Objednatelem,

b) předat řádně provedené Dílo Objednateli.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou Cenu díla.

- 3.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který:
- je součástí Nabídky.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo:
- sám
- 3.5 Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující činnosti:
- zajistí povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště),
  - poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění
  - zajistí požární asistenci na vyžádání zhotovitele (min. 1 pracovní den předem)
- 3.6 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.
- 3.7 Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

#### 4. Místo a doba plnění

4.1 Místem plnění je: ČEPRO, a.s., sklad Bělčice

4.2 Termíny provedení Díla:

- Termín zahájení Díla: 21. 12. 2012
- Termín dokončení Díla: 15. 3. 2013
- Termín předání Díla: 15. 3. 2013

4.3 Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo:

- bude prováděno za provozu

a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

4.4 Řádné provedení Díla

- vyžaduje odstávku/y provozu Objednatele či jeho části.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že postup prací i případných sjednaných odstávek provozu Objednatele se řídí dle Harmonogramu plnění. Odstávka nesmí trvat více než 1 kalendářní den a smluvní strany předpokládají, že se uskuteční v termínu dle Harmonogramu plnění. Objednatel je povinen potvrdit písemně termín odstávky nebo určit jiný termín odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení plánované odstávky.

4.6 Harmonogram plnění

4.6.1 Harmonogram plnění:

je součástí Nabídky.

4.6.2 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem (dále a výše jen „Harmonogram plnění“).

4.6.3 Délku trvání jednotlivých naplánovaných odstávek nelze překročit, ledaže by s tím Objednatel výslovně písemně souhlasil. Takový souhlas se vztahuje vždy pouze k jednotlivé konkrétní odstavce a Objednatel není jakkoliv povinen souhlas udělit. Nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací na Díle během naplánované odstavky, je povinen vyklidit a připravit Staveniště a připravit dotčené technologické celky provozu Objednatele tak, aby bylo možno odstavku řádně a včas ukončit. Dokončení potřebných prací proběhne v další odstavce, která bude dohodnutá a schválená Objednatelem. Následky a důsledky nesplnění původního termínu odstavky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele odpovědnosti za splnění Díla v řádném termínu, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstavkou a odstavkou nově dohodnutou, ani po dobu nově dohodnuté odstavky.

4.7 Přejímka Pracoviště

4.7.1 Přejímka Pracoviště proběhne

jednorázově

4.7.2 Součástí předání a převzetí Pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,

4.7.3 Zhotovitel je povinen předat vyklizené Pracoviště bez vad ve lhůtě:

předání a převzetí Díla.

## 5. Cena díla

5.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

1 774 808,- Kč

(slovy: jedenmiliónsedmsedmdesátčtyřitisícsmsetosmkorun českých)

(dále a výše jen „Cena díla“).

5.2 K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

5.3 Cena díla dle článku 5.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.

5.4 Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu Objednatele (odstavka provozu), náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách,

náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např. návod k obsluze a údržbě) atd..

- 5.5 Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu předání Díla.
- 5.6 V celkové Ceně díla dle článku 5.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
- 5.7 Pro oceňování Víceprací postupem podle článku 5.2.2. VOP bude použit sborník doporučených cen:  ÚRS

## 6. Platební podmínky

- 6.1 Cena díla bude Objednatelem
- uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
  - Smluvní strany si zádržné  nesjednávají.
- 6.2 Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
  - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: hromadkova@vaecontrols.cz na e-mailovou adresu Objednatele: cepro\_DF@ceproas.cz.
- 6.3 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla smlouvy, názvu stavby, čísla investiční akce, eventuálně další údaje vyžádané objednatелеm). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky **470000731**.

## 7. Předání a převzetí Díla

- 7.1 Předání a převzetí Díla se uskuteční:  po řádném dokončení celého Díla.
- 7.2 Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů zejména:
- dodací listy zařízení
  - návody k obsluze a právní a technické předpisy k instalovanému zařízení
  - protokoly o provedených testech (laboratorní, provozní)
  - prohlášení o shodě na materiály a zařízení
  - manuál pro obsluhu
  - návrh provozního řádu
  - dokument stvrzující provedená školení všech zainteresovaných osob
  - technické schéma umístění komponent v dotčených datových rozvaděčích
  - doklady o likvidaci odpadů
  - licence k dodávanému softwaru
- 7.3 Není-li v článku 7.2. Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;
  - 2 x v elektronické podobě ve formátu  docx  xlsx  pdf

## **8. Záruka a záruční doba**

- 8.1 Záruční doba se sjednává v délce trvání 36 měsíců.
- 8.2 Zhotovitel je povinen odstranit havárii a ostatní vady v termínech uvedených ve smlouvě č. 26139 ze dne 16. 12. 2009.
- 8.3 Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Ostrava – Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 233/1, PSČ 710 00, nebo na e-mailové adrese: info@vaecontrols.cz, na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu/ v pracovní dny v pracovní době od 8:00 do 16:00 hodin.
- 8.4 Pozáruční servis včetně náhradních dílů pro Dílo:
- nebude podle dohody Smluvních stran Zhotovitelem poskytován.

## **9. Pojištění Zhotovitele**

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 1 000 000,- Kč.
  - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 1 000 000,- Kč
  - pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 1 000 000,- Kč.
- 9.2 Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 9.3 Nezakládá-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

## **10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 10.1 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení
- v zákonné výši.
- 10.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.3 Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 10.4 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 10.5 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.6 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 10.6.1 Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- 10.6.2 Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatel vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 10.6.3 Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 10.6.4 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v montážním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 10.6.5 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce spojené s přípravou místa plnění nejpozději 2 dny před zahájením odstávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj. pokračovat v provozu) s tím, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 10.6.6 V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce na Díle v souladu se Smlouvou do konce termínu odstávky a/nebo nevyklidí a nepřipraví Staveniště a nepřipraví dotčená zařízení tak, aby bylo možné odstávku ukončit, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč/den.
- 10.7 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinně Smluvní straně písemnou formou.
- 10.8 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 10.9 Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 10.10 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

## 11. Závěrečná ujednání

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 11.2 Zhotovitel je povinen dodržovat též ustanovení Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje.
- 11.3 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku případně závazného právního předpisu Obchodní zákoník a jeho úpravu závazkových právních vztahů nahrazujících, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- 11.4 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 11.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
  - příloha č. 2 – Cenová nabídka
  - příloha č. 3 – Harmonogram prací

- 11.6 Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.
- 11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem:  
 jejího podpisu oběma smluvními stranami
- 11.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

**Za Objednatele**

**Za Zhotovitele**

V Praze dne 21 -12- 2012

V Ostravě dne... 21 -12- 2012

ČEPRO, a.s.

.....  
Mgr. Jan Duspěva  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva

VAE CONTROLS, s.r.o.

.....  
Ing. Leo Matloch  
jednatel



VAE CONTROLS, s.r.o.  
nám. J. Gagarina I  
710 00 OSTRAVA  
ČESKÁ REPUBLIKA  
028



## **Příloha č. 1**

# **Všeobecné obchodní podmínky**

## Všeobecné obchodní podmínky

ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 24166

## Obsah

1.	OBECNÁ USTANOVENÍ .....	2	8.1.	Přejímka Staveniště .....	11
1.1.	Definice pojmů .....	2	8.2.	Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí .....	11
1.2.	Komunikace mezi stranami .....	2	8.3.	Zařízení staveniště .....	11
1.3.	Jazyk .....	3	8.4.	Užívání Staveniště .....	11
1.4.	Interpretace dokumentů .....	3	8.5.	Vyklizení Staveniště .....	12
1.5.	Užívání Dokumentů Zhotovitele Objednatelem .....	3	8.6.	Stavební deník .....	12
1.6.	Užívání Dokumentů Objednatele Zhotovitelem .....	3	9.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI .....	12
2.	POVINNOSTI ZHOTOVITELE .....	3	9.1.	Součinnost, koordinace BOZP mezi Smluvními stranami .....	12
2.1.	Povinnosti Zhotovitele .....	3	9.2.	Povinnosti Objednatele .....	12
2.2.	Odbornost Zhotovitele .....	4	9.3.	Bezpečnost na Staveništi .....	13
2.3.	Personál Zhotovitele .....	4	9.4.	Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .....	13
2.4.	Subdodavatel .....	5	10.	VYZKOUŠENÍ DÍLA .....	13
3.	REALIZACE DÍLA .....	5	11.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA .....	14
3.1.	Zhotovení Díla .....	5	11.1.	Předání a převzetí .....	14
3.2.	Kvalita Díla a použité materiály .....	5	11.2.	Vady a nedodělky .....	14
3.3.	Pokyny Objednatele .....	6	12.	ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA .....	14
3.4.	Kontrola provádění Díla .....	6	12.1.	Odpovědnost za právní vady Díla .....	14
3.5.	Kontrola kvality a zkoušky .....	7	12.2.	Odpovědnost za vady Díla .....	15
3.6.	Dokumentace skutečného provedení Díla .....	7	12.3.	Délka záruční doby .....	15
4.	ZMĚNA ROZSAHU DÍLA .....	7	12.4.	Reklamace .....	15
5.	ZMĚNA CENY DÍLA .....	7	12.5.	Odstranění reklamovaných vad .....	15
6.	PLATEBNÍ PODMÍNKY .....	8	12.6.	Protokol o odstranění reklamované vady ....	16
6.1.	Hrazení Ceny díla .....	8	13.	PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VYPLÝVAJÍCÍ Z PŮSOBNÍ VYŠŠÍ MOCI .....	16
6.2.	Hrazení Ceny díla jednorázově .....	8	14.	DŮVĚRNÉ INFORMACE, UVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ .....	16
6.3.	Hrazení Ceny díla průběžně .....	8	15.	ZÁNİK SMLOUVY .....	17
6.4.	Náležitosti faktury .....	9	15.1.	Zánik Smlouvy .....	17
6.5.	DPH .....	9	15.2.	Odstoupení Zhotovitele .....	17
6.6.	Insolvence .....	10	15.3.	Odstoupení Objednatele .....	17
6.7.	Zádržné .....	10	15.4.	Obecná ustanovení k odstoupení .....	18
6.8.	Náležitosti faktury při změně Ceny díla .....	10	15.5.	Důsledky odstoupení .....	18
7.	VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU .....	10	16.	ŘEŠENÍ SPORŮ .....	18
7.1.	Vlastnictví Díla .....	10			
7.2.	Nebezpečí škody na Díle .....	10			
7.3.	Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit .....	11			
8.	STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK .....	11			

## 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

### 1.1. Definice pojmů

- 1.1.1. V těchto všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“), budou mít následující výrazy uvedené významy. Je-li v těchto VOP některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve VOP, má význam uvedený ve Smlouvě a/nebo v jejích dalších přílohách či dokumentech, na které odkazuje. Slova označující osoby a strany zahrnují i sdružení a jiné právnické osoby, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného.
- 1.1.2. **Zařízení staveniště** – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění Díla slouží provozním a sociálním účelům Personálu Zhotovitele. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást Díla nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak Smluvní strany dohodnou.
- 1.1.3. **Vícepráce** - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla ani jejich cena ve sjednané Ceně díla a Smluvní strany se dohodly na jejich provedení.
- 1.1.4. **Méněpráce** - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich cena ve sjednané Ceně díla a Smluvní strany se na podmínkách jejich neprovedení dohodly, aniž by bylo ohroženo řádné provedení Díla.
- 1.1.5. **Soupis provedených prací** – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na Díle za příslušné časové období.
- 1.1.6. **Výkaz výměr** – vymezení množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Díla obsahující zejména popis a množství jednotek.
- 1.1.7. **Položkový rozpočet** – Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu Výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání Ceny díla.
- 1.1.8. **Havárie** – stav Díla, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob, životní prostředí nebo majetek nebo provoz Objednatele.
- 1.1.9. **Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** – struktura a obsah je definován formou souboru dle požadavků Objednatele v souladu s obecně závaznými předpisy. Forma souboru umožňuje přenositelnost informací.
- 1.1.10. **Subdodavatel** – právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy.
- 1.1.11. **Zástupce Zhotovitele** - osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě nebo určená postupem podle Smlouvy jako osoba oprávněná jednat za Zhotovitele v plném nebo vymezeném rozsahu, která jedná za Zhotovitele.
- 1.1.12. **Zástupce Objednatele** – osoba uvedená Objednatelem ve Smlouvě nebo určená postupem podle Smlouvy jako osoba oprávněná jednat za Objednatele v plném nebo vymezeném rozsahu, která jedná za Objednatele.
- 1.1.13. **Personál Objednatele** - Zástupce Objednatele a veškerí zaměstnanci Objednatele oznámení Zhotoviteli Objednatelem jako personál Objednatele.
- 1.1.14. **Personál Zhotovitele** - Zástupce Zhotovitele a veškerý personál, jehož Zhotovitel využívá na Staveništi nebo jakémkoliv místě plnění Smlouvy, což mohou být jak zaměstnanci Zhotovitele, tak kteréhokoliv Subdodavatele.
- 1.1.15. **Duševní vlastnictví** - práva k přihlašováním nebo zapsaným ochranným známkám, patentům, užitným či průmyslovým vzorům, autorská práva, práva k počítačovému software, k topografiím, know-how, obchodnímu tajemství, práva podle licenčních smluv a jiných dohod souvisejících s těmito právy a dále veškerá práva a prostředky ochrany podobné povahy k uvedeným právům z průmyslového a duševního vlastnictví nebo mající obdobný účinek kdekoli na světě a veškeré výrobní a technologické znalosti nebo informace, které jsou způsobilé býti chráněny proti nekalosoutěžnímu jednání nebo na základě zvláštních právních předpisů týkajících se duševního vlastnictví kdekoli na světě (zejména technické znalosti, technická dokumentace, technologické procesy a vzory a jiné znalosti a informace týkající se Díla).
- 1.1.16. **Dokument Zhotovitele** – jakákoli písemnost ať již v elektronické či listinné formě vyhotovená Zhotovitelem nebo Subdodavatelem pro účely nebo v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 1.1.17. **Dokument Objednatele** - jakákoli písemnost ať již v elektronické či listinné formě vyhotovená Objednatelem nebo třetí osobou pověřenou Objednatelem pro účely nebo v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 1.1.18. **Stavební deník** – Stavebním deníkem se pro účely těchto VOP rozumí podle charakteru Díla stavební deník, montážní deník, výrobní deník či pracovní deník.
- 1.1.19. **Staveniště** – Stavenišťem se pro účely těchto VOP rozumí podle charakteru Díla staveniště nebo pracoviště nebo část staveniště či pracoviště, je-li smluvními stranami dohodnuta přejímka staveniště nebo pracoviště po částech.
- 1.2. **Komunikace mezi stranami**
- 1.2.1. Kdekoli Smlouva předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, vyjádření, oznámení

- a žádosti, budou tyto úkony, není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP uvedeno něco jiného:
- a) písemné a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem,
  - b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní strana oznámí změnu adresy, budou úkony od obdržení oznámení této změny doručovány na adresu uvedenou v oznámení,
  - c) pro komunikaci a úkony týkající se technických záležitostí realizace Díla lze použít i Stavební deník.
- 1.2.2. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zdržovány nebo zpoždovány.
- 1.2.3. Dokumenty doručované prostřednictvím držitele poštovní licence se považují za doručené třetí den ode dne prokazatelného odeslání, nebude-li pozdější doručení prokázáno jinak.
- 1.3. Jazyk**
- 1.3.1. Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít přednost verze v českém jazyce.
  - 1.3.2. Komunikačním jazykem bude čeština.
  - 1.3.3. Bude-li Zhotovitel potřebovat tlumočníka, zajistí si jej na své náklady.
  - 1.3.4. Veškeré Dokumenty Zhotovitele budou vypracovány v českém jazyce.
- 1.4. Interpretace dokumentů**
- 1.4.1. Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se vysvětlující.
  - 1.4.2. Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, Objednatel vydá nutné objasnění nebo pokyn pro Zhotovitele.
- 1.5. Užívání Dokumentů Zhotovitele Objednatelem**
- 1.5.1. Pokud Dokument Zhotovitele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Zhotovitele dle Smlouvy, je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“) nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání Zhotovitele, poskytuje Zhotovitel podpisem Smlouvy Objednateli k takto vytvořenému Dokumentu Zhotovitele jako celku i k jeho části(em) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění k výkonu práva je užít:
    - a) rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění Díla, a
    - b) na kterémkoliv počítači na Staveništi a na dalších místech plnění předpokládaných Smlouvou v případě Dokumentu Zhotovitele, resp. jeho části, který je v elektronické formě.
  - 1.5.2. Dokumenty Zhotovitele nebudou bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) užívány pro jiné účely než uvedené v tomto článku 1.5 VOP. Objednatel je oprávněn pro účely uvedené v článku 1.5.1 VOP autorské dílo upravovat či měnit.
  - 1.5.3. V případě, že Dokument Zhotovitele popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Subdodavatele podléhá ochraně podle Autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání Subdodavatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele ve vztahu k takovému Dokumentu Zhotovitele oprávnění v rozsahu článku 1.5.1 a 1.5.2 VOP.
  - 1.5.4. Odměna za poskytnutí veškerých oprávnění uvedených v tomto článku 1.5 VOP je již zahrnuta v Ceně díla.
- 1.6. Užívání Dokumentů Objednatele Zhotovitelem**
- 1.6.1. Pokud Dokument Objednatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Objednatele dle Smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu místa podnikání Objednatele, poskytuje Objednatel podpisem Smlouvy Zhotoviteli k takto vytvořenému Dokumentu Objednatele jako celku popř. k jeho části(em), časově omezené na dobu realizace Díla, nepřenosné, neexkluzivní oprávnění k výkonu práva jej na vlastní náklady užít rozmnožováním a sdělováním třetím osobám, pokud je to nezbytně nutné pro účely plnění Smlouvy.
  - 1.6.2. V případě, že Dokument Objednatele popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro Objednatele podléhá ochraně podle Autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se Objednatel zajistit pro Zhotovitele ve vztahu k takovému Dokumentu Objednatele oprávnění v rozsahu článku 1.6.1 VOP.
- 2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**
- 2.1. Povinnosti Zhotovitele**
- 2.1.1. Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění Díla a jeho částí dodržovat:
    - a) obecně závazné právní předpisy,

- b) platné české technické normy anebo EN normy,
- c) požární předpisy,
- d) veškeré právní a ostatní obecně závazné právní předpisy k zajištění BOZP zejména:
- Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
  - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon č. 309/2006 Sb.**“),
  - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákoník práce**“),
- e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami a přípravky a právní předpisy na ochranu ovzduší,
- f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
- g) podmínky stanovené Smlouvou,
- h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy,
- i) technická pravidla a postupy,
- j) pokyny Objednatele, podklady předané Objednatelem.
- 2.1.2. Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a metod.
- 2.1.3. V případě, že Zhotovitel může poskytnout Objednateli náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zaměstnanosti**“), je povinen Objednateli náhradní plnění nabídnout v maximální možné míře s ohledem na uzavřenou Smlouvu a Zákon o zaměstnanosti.
- 2.2. Odbornost Zhotovitele**
- 2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění Zhotovitele dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými Objednatelem a pokyny sdělenými Objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
- b) neshledal ke dni uzavření Smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění Smlouvy,
- c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění Smlouvy, dokončení Díla, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry Díla,
- d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení Díla.
- 2.2.2. Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady k provádění Díla až v průběhu realizace Díla po podpisu Smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži Zhotovitele.
- 2.3. Personál Zhotovitele**
- 2.3.1. Zhotovitel odpovídá za chování Personálu Zhotovitele provádějícího Dílo a za to, že bude mít Personál Zhotovitele veškerá potřebná úřední povolení, proškolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele doložit zejména proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále a výše jen „**BOZP**“), požární ochraně (dále a výše jen „**PO**“), absolvování pravidelných lékařských prohlídek, průkazy zvláštní odborné způsobilosti (např. u svářečů, elektrikářů, vazačů či lešenářů).
- 2.3.2. Zhotovitel a/nebo jeho Subdodavatel zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen pro tyto pracovníky vyřídít a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních předpisů českého právního řádu pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům Objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v areálu provozu Objednatele, pokud se v něm provádí Dílo.
- 2.3.3. Zhotovitel a/nebo jeho Subdodavatel je povinen mít v místě plnění kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávních vztahů jejich

- pracovníků a dokladů, prokazujících oprávněnost pobytu zahraničních pracovníků na území ČR.
- 2.3.4. Personál Zhotovitele se bude řídit ustanoveními všech předpisů, s nimiž byl Objednatel seznámen dle článku 9.2.1 VOP. Zhotovitel je povinen nepřipustit k práci Personál Zhotovitele, který nebyl k provedení práce proškolen dle článku 9.2.1 VOP. Pro zahraniční osoby Personálu Zhotovitele zajistí Zhotovitel stálou přítomnost vedoucího pracovníka Zhotovitele, který prokazatelně rozumí a hovoří českým jazykem, a který dále zajistí proškolení zahraničních osob Personálu Zhotovitele, překlad Objednatelům poskytnutých školicích materiálů nebo přítomnost tlumočnicka do mateřského jazyka za účelem prokazatelného porozumění tématu školení.
- 2.3.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených ve Smlouvě a místních podmínek Personálem Zhotovitele. Za tímto účelem je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit Personál Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli v dostatečném časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.
- 2.3.6. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby vykázal a/nebo Objednatel sám vykáže z areálu provozu Objednatele a/nebo ze Staveniště, jakoukoliv osobu Personálu Zhotovitele, která porušila obecně závazné právní předpisy, technické předpisy anebo vnitřní předpisy Objednatele platné v areálu provozu Objednatele anebo si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a/nebo zdraví její či jiných pracovníků v areálu provozu Objednatele nebo na Staveništi (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
- 2.4. **Subdodavatel**
- 2.4.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části Subdodavatelem, kromě částí Díla, u nichž si Objednatel vyhradil, že nesmí být plněna Subdodavatelem. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jen takové Subdodavatelem, kteří byli předem písemně schváleni Objednatel, nebo kteří byli uvedeni v písemné Nabídce Zhotovitele doručené Objednateli v zadávacím řízení na veřejnou zakázku (tj. na předmět plnění Smlouvy). Schválení Subdodavatele nesmí Objednatel bezdůvodně zdržovat nebo jej bezdůvodně odpírat.
- 2.4.2. Změna Subdodavatele, s jehož pomocí Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na předmět plnění Smlouvy, je možná pouze za takového Subdodavatele, který prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu, jako Subdodavatel, jehož má nahradit, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o veřejných zakázkách**“).
- 2.4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

### 3. REALIZACE DÍLA

#### 3.1. Zhotovení Díla

Zhotovením, realizací či provedením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a s nimi souvisejících činností, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do řádného a bezpečného provozu, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky a služby, byly uvedeny výslovně ve Smlouvě a Závazných podkladech.

#### 3.2. Kvalita Díla a použité materiály

3.2.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované Smlouvou, platnými právními předpisy, normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro provedení Díla považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy požadující vyšší kvalitu provedení Díla.

3.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatel označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatel písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Smlouvě, Závazným podkladům, nebo které ovlivňují životnost, jakost a provozování Díla nebo celku, jehož je Dílo součástí.

3.2.3. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

3.2.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky, stroje a zařízení.

3.2.5. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla

soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke zhotovení Díla. Pokud je součástí Díla chemická látka nebo přípravek, rozumí se průvodním dokladem vždy bezpečnostní list.

### 3.3. Pokyny Objednatele

- 3.3.1. Prohlášením dle článku 2.2 VOP není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo vady místa plnění, na nevhodnou povahu věcí nebo podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelcem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče až v průběhu provádění Díla. Zhotovitel je přitom povinen písemně navrhnout alternativní, dle odborného názoru Zhotovitele vhodnější, řešení a zároveň je předložit ve formě změnového listu včetně jeho ocenění v souladu s článkem 4.3 VOP. Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně sdělí, zda s navrženým alternativním řešením souhlasí, anebo zda na svých původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje jiné řešení. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3.2. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od Objednatele je oprávněn přerušit provádění Díla, jen pokud je to nezbytně nutné a pouze v nezbytném rozsahu, a to po předchozí dohodě s Objednatelcem.
- 3.3.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, které zjistil při provádění Díla, a které mohou mít vliv na změnu podkladů a pokynů Objednatele. Od podkladů a pokynů Objednatele se může Zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas.
- 3.3.4. Nevydá-li Objednatel Zhotoviteli pokyn či Zhotoviteli není Objednatelcem udělen písemný souhlas Objednatele, není Zhotovitel oprávněn při provádění Díla zasahovat do majetku a jakýchkoliv systémů Objednatele.

### 3.4. Kontrola provádění Díla

- 3.4.1. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím Zástupce Objednatele provádět kontrolu plnění smluvních povinností kdykoli v průběhu provádění Díla. Objednatel může kontrolu provést jak na Staveništi, tak i na dalších místech, kde Zhotovitel připravuje plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel je tuto kontrolu Objednateli anebo Zástupci Objednatele povinen na své náklady umožnit a poskytnout mu potřebou součinnosti a spolupůsobení. Zhotovitel je zejména povinen mít vždy k dispozici náležitě označené výkresy a dokumenty vztahující se k prováděnému Dílu,

příčemž je povinen na nich zachytit veškeré změny Díla (a to během jeho provádění) a kdykoli v průběhu provádění Díla poskytnout Objednateli nebo Zástupci Objednatele veškeré požadované informace o provádění Díla a umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace vztahující se k Dílu a pořizovat si z ní výpisy a opisy. Zhotovitel je povinen umožnit ve stejném rozsahu kontrolu provádění Díla příslušným orgánům.

- 3.4.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření jakýchkoli prací, dodávek nebo výkonů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce, dodávky nebo výkony zakryty. Provedení kontroly však nezabývá Zhotovitele odpovědností za případné vady kontrolou nezjištěné.
- 3.4.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, nestanoví-li Smlouva nebo neurčí-li Objednatel předem jinak. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 3.4.4. Pokud není Smluvními stranami dohodnuto jinak, Objednatel má právo si zápisem ve Stavebním deníku vyhradit rovněž kontrolu jakýchkoli jiných prací, dodávek a výkonů.
- 3.4.5. Kontrolní dny
- 3.4.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech sdělených Objednatelcem.
- 3.4.5.2. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
- 3.4.5.3. Kontrolních dnů se zúčastní Zástupci Objednatele.
- 3.4.5.4. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Subdodavatele. Nezáčastní-li se Zástupci Zhotovitele kontrolního dne, zorganizuje Zhotovitel nový kontrolní den opakovaně, a to na své náklady.
- 3.4.5.5. Předmětem kontrolních dnů není koordinace bezpečnosti práce podle Zákona č. 309/2006 Sb..

- 3.4.5.6. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne písemný zápis o jednání, který předá všem zúčastněným.
- 3.4.5.7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

### 3.5. Kontrola kvality a zkoušky

- 3.5.1. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů Díla.
- 3.5.2. Zkoušky jakosti, které jsou stanoveny příslušnými normami, mohou být Objednatel nebo jím pověřenou osobou kdykoliv vyžádány, přičemž související náklady nese Zhotovitel. Při záporném výsledku zkoušky (tzn. jakost neodpovídá příslušným normám), je Zhotovitel povinen neprodleně provést úkony uvedené v článku 3.5.3 VOP.
- 3.5.3. Má-li Objednatel nebo Zástupce Objednatele názor, že dodaný materiál nebo prováděný způsob realizace Díla neodpovídají podmínkám Smlouvy nebo Závazných podkladů, může požadovat provedení zkoušky jakosti ve smyslu článku 3.5.2 VOP a/nebo pověřit nezávislého znalce nebo autorizovanou místa k provedení přezkoušení. Ukáže-li se podle výsledku zkoušek jakosti a/nebo přezkoušení, že dodaný materiál nebo prováděný způsob realizace Díla neodpovídají podmínkám Smlouvy nebo Závazných podkladů, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele neprodleně:
  - 3.5.3.1. odstranit ze Staveniště na své náklady veškeré materiály, jež neodpovídají podmínkám Smlouvy, zabránit jejich další výrobě nebo dodávání, a namísto nich dodat materiály splňující podmínky Smlouvy nebo Závazných podkladů;
  - 3.5.3.2. odstranit, demolovat nebo rekonstruovat na své náklady kteroukoli část Díla zhotovenou (i) z materiálů neodpovídajícím podmínkám Smlouvy a/nebo Závazných podkladů nebo (ii) s použitím způsobu realizace neodpovídajícím podmínkám Smlouvy a/nebo Závazných podkladů;
  - 3.5.3.3. zaplatit veškeré náklady spojené s takovým přezkoušením.

### 3.6. Dokumentace skutečného provedení Díla

- 3.6.1. Dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena podle následujících zásad:
  - 3.6.1.1. každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení Díla bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného

provedení Díla, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele, a

- 3.6.1.2. u výkresů obsahujících změnu proti Zadávací dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny se Zástupcem Objednatele a jeho souhlasné stanovisko.

## 4. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA

- 4.1. Objednatel je oprávněn navrhnout změnu rozsahu Díla či změny v kvalitě, množství či druhu kdykoliv před termínem předání a převzetí Díla, není-li to v rozporu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
- 4.2. Veškeré změny Díla budou zapsány a odsouhlaseny ve Stavebním deníku a v zápisu z kontrolního dne. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování změnového listu a dodatku ke Smlouvě.
- 4.3. V případě odsouhlasení navržené změny Díla Zhotovitelem ve Stavebním deníku, vypracuje Zhotovitel k akceptované změně Díla změnový list. Do změnového listu Zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo úpravy Díla, včetně stručného, ale přesného technického popisu změn Díla a s tím souvisejícího soupisu prací, dodávek a služeb oceněného postupem dle článku 5.2 a 5.3 VOP a návrhu na zvýšení či snížení Ceny díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží změnový list Objednateli k odsouhlasení. Objednatel odsouhlasení změnového listu je podkladem pro zpracování a uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
- 4.5. Odmítne-li Zhotovitel provedení změny Díla, je povinen umožnit Objednateli její provedení prostřednictvím třetí osoby při zachování záruk a odpovědnosti za Dílo jako celek.
- 4.6. Zhotovitel je oprávněn začít provádět změny teprve po písemné dohodě s Objednatel formou dodatku ke Smlouvě, jinak není Objednatel povinen uhradit cenu takovýchto prací a dodávek, ledaže se jedná pouze o omezení/zúžení rozsahu Díla, které je pro Zhotovitele závazné ke dni písemně určenému Objednatel.

## 5. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1. Změna Ceny díla je možná, pouze není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a současně pouze při vzniku jedné nebo více následujících okolností:
  - a) Víceprací,
  - b) Méněprací.



- 5.2. Změna Ceny díla z důvodu Víceprací:
- 5.2.1. Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, dodávek a služeb, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu a/nebo jednotkových cen uvedených v příloze Smlouvy.
- 5.2.2. Pokud práce, dodávky a služby tvořící Vícepráce nebudou v Položkovém rozpočtu a/nebo v příloze Smlouvy obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) snížených o 30% pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány, přičemž Smluvní strany se ve Smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat.
- 5.2.3. Na základě individuální kalkulace především v případech, kdy se dané položky prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, se Smluvní strany o změně Ceny díla dohodnou.
- 5.3. Změna Ceny díla z důvodu Méněprací:
- 5.3.1. Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, jež nebudou provedeny, na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu včetně Výkazu výměr.
- 5.3.2. V ceně Méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů ve výši odpovídající jejich podílu v Položkovém rozpočtu.
- 5.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu.
- 5.5. Změna Ceny díla je závazná teprve po písemné dohodě s Objednatelem formou dodatku ke Smlouvě.
- 6.1.2. Veškeré ceny budou sjednány a veškeré platby budou realizovány v korunách českých. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě, nebude-li dohodnuto Smluvními stranami písemně jinak.
- 6.1.3. Závazek Objednatele uhradit peněžitou částku se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 6.2. **Hrazení Ceny díla jednorázově**
- 6.2.1. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, dodávek a služeb. Přílohou faktury bude Protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho etapy, která byla ve Smlouvě dohodnuta jako předmět samostatné fakturace.
- 6.3. **Hrazení Ceny díla průběžně**
- 6.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce oceněný Soupis skutečně provedených prací, které v předchozím měsíci na základě Smlouvy provedl.
- 6.3.2. Odsouhlasení Soupisu provedených prací se uskuteční vždy společně za přítomnosti Zástupce Objednatele a Zástupce Zhotovitele a bude protokolárně stvrzeno podpisem oprávněných zástupců obou Smluvních stran (dále jen „**Zjišťovací protokol**“). Soupis provedených prací bude konstatovat splnění nebo nesplnění, popř. částečné (%) splnění objemů prací, dodávek a služeb Zhotovitelem dle Smlouvy. Objednatel zaplatí Zhotoviteli pouze za objemy prací, dodávek a služeb, které v předchozím měsíci na základě Smlouvy dle Soupisu provedených prací skutečně a řádně provedl a u nichž obdržel od Zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění.
- 6.3.3. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle článku 16 VOP.
- 6.3.4. Po podpisu Soupisu provedených prací oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, vystaví a doručí Zhotovitel Objednateli fakturu za dílčí plnění (dále a výše jen „**dílčí faktura**“) nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, dodávek a služeb. Přílohou dílčí faktury bude Zjišťovací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 6.3.5. Po podpisu Protokolu o předání a převzetí oběma Smluvními stranami je Zhotovitel oprávněn vystavit poslední dílčí fakturu, která bude za

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 6.1. Hrazení Ceny díla

- 6.1.1. Cena díla bude hrazena jednorázově, průběžně během realizace Díla, nebo po jednotlivých etapách, podle toho, jak bylo dohodnuto Smluvními stranami ve Smlouvě. V případě hrazení Ceny díla po jednotlivých etapách se pro úhradu ceny za provedení každé jednotlivé etapy použije ustanovení článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** VOP kromě ustanovení článku 6.3 VOP.

poslední dílčí fakturu výslovně označena. Poslední dílčí faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle článku 6.4 VOP a další náležitosti písemně vyžádané Objednatelem. Přílohou poslední dílčí faktury bude kromě Soupisu provedených prací podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran také Protokol o předání a převzetí.

#### 6.4. Náležitosti faktury

- 6.4.1. Každá faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) včetně příloh požadovaných Smlouvou, resp. těmito VOP.
- 6.4.2. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla smlouvy, názvu Díla a čísla objednávky).
- 6.4.3. Zhotovitel vystaví fakturu s náležitostmi dle tohoto čl. 6.4 VOP v písemné podobě nebo v elektronické podobě, přičemž v případě faktury v elektronické podobě bude každá takto vystavená faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o elektronickém podpisu**“).
- 6.4.4. Zhotovitel splní svou povinnost doručit fakturu
- v listinné podobě doručení Objednateli na fakturační adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na adresu řádně písemně oznámenou v souladu se Smlouvou;
  - v elektronické podobě odesláním Objednateli z elektronické adresy Zhotovitele uvedené ve Smlouvě (bez oznámení této adresy Objednateli není Zhotovitel oprávněn využít elektronickou podobu faktury) a doručení Objednateli na jeho e-mailovou adresu stanovenou ve Smlouvě, případně řádně oznámenou v souladu se Smlouvou.
- 6.4.5. Nebude-li Zhotovitelem předložená faktura obsahovat náležitosti a údaje v souladu s tímto článkem 6.4 VOP, vyzve Objednatel Zhotovitele k opravě či k předložení nové bezvadné faktury s náležitostmi dle Smlouvy a těmito VOP. Zhotovitel je povinen fakturu přepřipracovat, včetně změny lhůty splatnosti, a doručit ji Objednateli. V tomto případě od učinění výzvy Objednatele k předložení bezvadné faktury Zhotovitelem Objednateli dle první věty tohoto článku 6.4.5 VOP do doby doručení bezvadné faktury Zhotovitelem Objednateli na fakturační adresu Objednatele nemá Zhotovitel

nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.

#### 6.5. DPH

##### 6.5.1.

Součástí každé faktury musí být oceněný Soupis provedených prací, které jsou fakturou účtovány, písemně odsouhlasený Zástupcem Objednatele s uvedením kódů klasifikace Českého statistického úřadu - CZ CPA (dále jen „**CZ CPA**“) pro jednotlivé fakturované položky. Kódy CZ CPA musí být vždy uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely daně z přidané hodnoty nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu Zhotovitelem, nebo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e Zákona o DPH. Přitom Zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož odvádí podle právních předpisů o dani z přidané hodnoty daň na výstupu Zhotovitel a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na Objednatele). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která Objednateli vznikne tím, že Zhotovitel u daně z přidané hodnoty nesprávně použije režim přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Obdobně Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou Objednateli způsobí tím, že Zhotovitel uvede na faktuře chybnou sazbu daně, osvobození od daně, či výši daně.

##### 6.5.2.

V případech, kdy je Objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 1 Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn v souladu s ustanoveními Zákona o DPH:

6.5.2.1. uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře bude namísto Zhotoviteli směřována přímo na příslušný depozitní účet správce daně Zhotovitele s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle ustanovení § 109a Zákona o DPH.

6.5.2.2. o odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele podle ustanovení Zákona o DPH, bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele, za

něžž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.

- 6.5.2.3. uhrazení faktury učiněné způsobem v článku 6.5.2.1 VOP je v souladu se Zákonem o DPH, není porušením smluvních povinností ze strany Objednatele a nezakládá nárok Zhotovitele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení peněžitého závazku ani na náhradu škody. Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na příslušný depozitní účet správce daně Zhotovitele je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli splněn a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně Zhotovitele.
- 6.5.3. V případech, kdy je Objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 Zákona o DPH, dohodly se Smluvní strany, že Objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře vystavené Zhotovitelem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně Zhotovitele). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na příslušný depozitní účet správce daně Zhotovitele je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli splněn, a to ve výši částky uhrazené na depozitní účet správce daně Zhotovitele. Toto ujednání se použije, pokud Objednatel neobdrží jeden pracovní den přede dnem poukázání částky na depozitní účet správce daně Zhotovitele od Zhotovitele doklad o tom, že daň z přidané hodnoty již zaplatil/uhradil Zhotovitel.

## 6.6. Insolvence

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí o insolvenčním návrhu ve věci probíhajícího insolvenčního řízení (takovými rozhodnutími se rozumí rozhodnutí uvedená v Hlavě IV., Díle 5 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „**Insolvenční zákon**“/). Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodloužením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh pravomocně odmítnut, zamítnut, nebo bude insolvenční řízení pravomocně zastaveno, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele pravomocné rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu, nebo zastavení insolvenčního řízení, s vyznačením právní moci.

V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem.

## 6.7. Zádržné

- 6.7.1. Částka odpovídající výši zádržného bude na faktuře uvedena s označením, že se jedná o zádržné.
- 6.7.2. Částka rovnající se zádržnému, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli v samostatných platbách za níže uvedených podmínek:
- 6.7.2.1. Částka rovnající se 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po podpisu Protokolu o předání a převzetí. Pokud Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělků, bude tato část zádržného uhrazena až po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- 6.7.2.2. Částka rovnající se zbývajícím 50 % z celkové hodnoty zádržného, bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po uplynutí posledního dne záruční lhůty.
- 6.7.3. Příslušná část zádržného bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena na základě písemné výzvy Zhotovitele, a to do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Písemná výzva Zhotovitele k úhradě příslušné části zádržného bude adresována na fakturační adresu Objednatele. Ustanovení článku 6.6 VOP se použije i na uvolnění zádržného.
- 6.7.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst veškeré své pohledávky plynoucí ze Smlouvy proti pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny díla, zádržného nebo jiné finanční pohledávce Zhotovitele plynoucí ze Smlouvy, a to i v případě, že pohledávka na úhradu Ceny díla, zádržného nebo jiné finanční pohledávka Zhotovitele plynoucí ze Smlouvy není ještě splatná.

## 6.8. Náležitosti faktury při změně Ceny díla

- 6.8.1. V případě změny Ceny díla z důvodů uvedených v článku 5 VOP musí faktura vystavená Zhotovitelem kromě náležitostí stanovených tímto článkem 6 VOP, obsahovat i odkaz na dodatek ke Smlouvě, kterým byla změna Ceny díla sjednána a odsouhlasena.

## 7. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

### 7.1. Vlastnictví Díla

Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.

### 7.2. Nebezpečí škody na Díle

- 7.2.1. Škodou na Díle, nebo jakékoli věci, na níž bylo Dílo prováděno, je ztráta, zničení, poškození

- nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 7.2.2. Nebezpečí škody na Díle nese od zahájení realizace Díla Zhotovitel, a to až do předání a převzetí Díla či jeho jednotlivé etapy mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Nebezpečí škody na etapě Díla nese od zahájení realizace dané etapy Díla Zhotovitel, a to až do předání a převzetí dané etapy Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 7.3. **Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit**
- 7.3.1. Pokud dojde zhotovováním Díla nebo v souvislosti se zhotovováním Díla ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem a pravidel nebo vyplývajících ze Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel ihned vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 7.3.2. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
8. **STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK**
- 8.1. **Přejímka Staveniště**
- 8.1.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít Staveniště na základě písemné výzvy Objednatele v den stanovený ve výzvě.
- 8.1.2. Pokud se Zhotovitel k přejímce Staveniště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání Staveniště.
- 8.1.3. O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven Objednatelem písemný protokol, který podepíše oprávněný zástupci obou Smluvních stran.
- 8.1.4. V případě, že se Zhotovitel k převzetí Staveniště nedostaví a nedostaví se ani v náhradním termínu stanoveném Objednatelem, má se za to, že Staveniště v náhradním termínu převzal, není-li písemně mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 8.1.5. Je-li ve Smlouvě dohodnuta přejímka Staveniště po částech, použije se článek 8.1 VOP pro přejímku každé části Staveniště obdobně.
- 8.2. **Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí**
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na Staveništi a v jeho okolí dotčeného prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 8.2.3. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.3. **Zařízení staveniště**
- 8.3.1. Veškeré Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se Zákoníkem práce a obecně závaznými předpisy v oblasti BOZP a hygieny.
- 8.3.2. Vybudování, zařízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, oplocení, střežení, likvidaci a vyklizení Staveniště zajišťuje Zhotovitel a veškeré náklady s tím spojené jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 8.3.3. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi.
- 8.3.4. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na Staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle.
- 8.3.5. Objednatel neposkytuje pro Personál Zhotovitele sociální zařízení a šatny.
- 8.3.6. Pokud bude Zhotovitel využívat majetek Objednatele, sjednají si Smluvní strany podmínky užívání zvláštní smlouvou za úplatu (nájem kanceláří, telefon, dodávky médií apod.).
- 8.4. **Užívání Staveniště**
- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré závazné předpisy. Nachází-li se Staveniště nebo jeho část v prostorách Objednatele, Zhotovitel je povinen při užívání Staveniště a v prostorách Objednatele dodržovat vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen.
- 8.4.2. Zhotovitel zajistí ostrahu Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. To se nevztahuje na Staveniště nacházející se ve skladech Objednatele na produktovodech.
- 8.4.3. Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob.
- 8.4.4. Bude-li se Staveniště nebo jeho část nacházet v areálu provozu Objednatele, Personál Zhotovitele působící na Staveništi musí mít průkaz opravňující ke vstupu na Staveniště a tento průkaz zajistí u Objednatele Zhotovitel na

- vlastní náklady. Bez průkazu nebudou osoby Personálu Zhotovitele vpuštěny do areálu provozu Objednatele a nemají povolený vstup na Staveniště. Při provádění Díla platí přísný zákaz vstupu a pobytu Personálu Zhotovitele v jiných prostorách a provozních odděleních Objednatele, s výjimkou prostor určených dle Smlouvy pro realizaci Díla.
- 8.4.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na Staveništi a zajistit průběžnou likvidaci stavební suti, všech druhů odpadu (kromě kovového odpadu) a nepotřebného materiálu, jinak je Objednatel oprávněn zajistit provedení uvedených činností na náklady Zhotovitele. Likvidaci kovového odpadu si zajistí Objednatel sám. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo Staveniště.
- 8.4.6. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškerého okolí (včetně zeleně) v místě Staveniště a na sousedních plochách. Poškozené nebo zničené okolí (včetně zeleně) je Zhotovitel povinen nahradit uvedením do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.
- 8.5. Vyklizení Staveniště**
- 8.5.1. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 8.5.2. O předání a převzetí vyklizeného Staveniště bude Smluvními stranami sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních stran.
- 8.6. Stavební deník**
- 8.6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště Stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané obecně závaznými právními předpisy.
- 8.6.2. Povinnost vést Stavební deník končí dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí, resp. Protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení.
- 8.6.3. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro realizaci Díla musí být zapsány do Stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly, výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.6.4. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení Díla. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba. Stavební deník bude veden tak, aby si Objednatel mohl svou kopii průběžně odebírat.
- 8.6.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby Objednateli, Zástupcům Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.6.6. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo Zástupce Objednatele musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.6.7. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vnechána volná místa.
- 8.6.8. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 8.6.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup realizace Díla, požizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**
- 9.1. Součinnost, koordinace BOZP mezi Smluvními stranami**
- 9.1.1. Plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na Staveništi (v areálu Objednatele) mezi Personálem Objednatele a Personálem Zhotovitele je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že pověřený zaměstnanec Objednatele bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP Personálu Objednatele a Personálu Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 9.1.2. Za BOZP na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 9.2. Povinnosti Objednatele**
- 9.2.1. Vedle povinností uvedených ve Smlouvě, Objednatel seznámí Personál Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro realizaci Díla podle vlastních schválených osnov a tematických plánů v přiměřeném rozsahu a s ohledem na místní podmínky s riziky vyplývajícími z činností Objednatele, která mohou mít vliv na činnosti Zhotovitele, dále s interními předpisy PO, s interními předpisy na úseku BOZP, interními hygienickými předpisy, s interními předpisy v oblasti prevence závažných havárií, s interními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, s interními předpisy na úseku ochrany majetku a daňového skladu Objednatele v rozsahu nezbytném pro realizaci Díla.
- 9.2.2. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a

bezpečnost na Staveništi, nachází-li se Staveniště v areálu provozu Objednatele.

### 9.3. Bezpečnost na Staveništi

9.3.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost:

9.3.1.1. zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a PO Staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými závaznými předpisy.

9.3.1.2. vypracovat pro Staveniště bezpečnostní, požární a další dokumentaci nezbytnou pro bezpečné užívání a zajištění bezpečného provozu Staveniště v rozsahu stanoveném legislativními a normativními požadavky. Bude-li se Staveniště nacházet v areálu Objednatele, je Zhotovitel povinen přijmout a dodržovat veškerou bezpečnostní, požární a další dokumentaci (např. požární poplachové směrnice) platnou v areálu Objednatele.

9.3.1.3. používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit Objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

9.3.1.4. budou-li práce na Díle prováděny v prostředí s nebezpečím výbuchu, přizpůsobit tomu z hlediska bezpečnosti práce veškeré zařízení a strojní vybavení použité k realizaci Díla a také vybavení a pracovní pomůcky Personálu Zhotovitele realizujícího Dílo.

9.3.1.5. každý pracovní úraz na Staveništi neprodleně oznámit též určenému Zástupci Objednatele, umožnit Objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat Objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti Zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

9.3.1.6. dodržovat právní předpisy a normativní požadavky k zajištění PO, navrhopvat, dodržovat, kontrolovat a koordinovat se Zástupcem Objednatele, veškerá opatření k zajištění PO zejména u prací, u nichž hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, se všemi opatřeními prokazatelně seznamovat Personál Zhotovitele. Opatření pro práci se

zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím se vždy stanovují písemně.

9.3.1.7. o každém požáru bez zbytečného odkladu vyrozumět Objednatele, aniž by tím byla dotčena povinnost Zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru.

9.3.2. Bude-li Staveniště umístěno v a/nebo Dílo prováděno za provozu skladu pohonných hmot Objednatele, bere Zhotovitel na vědomí, že sklad pohonných hmot podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií a že nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností.

### 9.4. Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

9.4.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.

9.4.3. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní školení a provádět průběžná školení o BOZP a o PO.

9.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a o PO i u svých Subdodavatelů.

9.4.5. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o BOZP a o PO obnovovat a kontrolovat.

9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

9.4.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle.

9.4.8. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných prací na Díle.

9.4.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

### 10. VYZKOUŠENÍ DÍLA

10.1. Pokud je to ve Smlouvě dohodnuto, Zhotovitel provede před přijímkou Díla, v souladu se Smlouvou a v součinnosti s Objednatелеm vyzkoušení Díla, kterým musí Zhotovitel

- prokázat, že Dílo je řádně dokončeno, je kvalitní a řádně a bezvadně plní všechny funkce, ke kterým bylo zhotoveno.
- 10.2. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k účasti na vyzkoušení Díla nejméně 5 dní předem (postačí zápis ve Stavebním deníku).
- 10.3. Náklady vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí Ceny díla.
- 10.4. O provedení a výsledku vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.
- 10.5. Jestliže podle Smlouvy dohodnuto provedení vyzkoušení Díla, považuje se Dílo za řádně provedené a dokončené teprve, když dohodnuté vyzkoušení Díla bylo úspěšně provedeno.
- 10.6. Je-li ve Smlouvě dohodnuto provedení Díla po etapách, použije se ustanovení tohoto článku 10 VOP pro každou jednotlivou etapu Díla.

## 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### 11.1. Předání a převzetí

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo, tak aby mohlo být předáno v termínu sjednaném ve Smlouvě. Nedoloží-li Zhotovitel před převzetím dohodnuté doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání. Je-li ve Smlouvě dohodnuto provedení Díla po etapách, ustanovení článku 11 VOP se použije pro každou jednotlivou etapu Díla.
- 11.1.2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně 10 pracovních dnů před dokončením a současně jej písemně vyzve k předání a převzetí Díla. Oznámení a výzvy dle předchozí věty doručí Zhotovitel Zástupci Objednatele.
- 11.1.3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámeného dokončení Díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem předání Díla ani není povinen k předčasnému převzetí Díla.
- 11.1.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany protokol, který podepíší zástupci Smluvních stran oprávněných k předání a převzetí Díla.
- 11.1.5. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu z přejímacího řízení i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.1.6. Pro účely Smlouvy platí, že Dílo bylo řádně zhotoveno dnem podepsání protokolu z přejímacího řízení, ve kterém je obsaženo prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, zástupci obou Smluvních stran oprávněných k předání a převzetí Díla (dále a výše jen „**Protokol o předání a převzetí**“). Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, pro účely Smlouvy platí, že Dílo bylo řádně zhotoveno dnem podepsání protokolu o odstranění vad a

nedodělků zástupci obou Smluvních stran oprávněných k předání a převzetí Díla (dále a výše jen „**Protokol o odstranění vad a nedodělků**“).

### 11.2. Vady a nedodělků

- 11.2.1. Objednatel si vyhrazuje právo převzít pouze Dílo bezvadně a řádně provedené v souladu se Smlouvou.
- 11.2.2. Bude-li Dílo Objednatelem převzato s vadami a/nebo nedodělků, sepíší Smluvní strany o jejich odstranění Protokol o odstranění vad a nedodělků.
- 11.2.3. Budou-li při přejímacím řízení zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělků, je Objednatel oprávněn přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v přejímacím řízení pokračováno po odstranění zjištěné vady nebo nedodělků. V takovém případě bude s ohledem na počet či rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájení přejímacího řízení buď pokračováno v již započatém přejímacím řízení, nebo bude zahájeno nové přejímací řízení.
- 11.2.4. Nebude-li Objednatelem stanoven při zjištění vad a nedodělků v rámci přejímacího řízení termín odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků je Zhotovitel povinen odstranit bezodkladně po dni přejímacího řízení, ve kterém byly vady a nedodělků zjištěny.
- 11.2.5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá.
- 11.2.6. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení sporného případu Zhotovitel.

## 12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

### 12.1. Odpovědnost za právní vady Díla

- 12.1.1. V případě, že budou v souvislosti s Dílem vůči Objednateli uplatněna ze strany třetích osob jakákoliv práva vyplývající z Duševního vlastnictví, poskytne Zhotovitel Objednateli při soudním nebo jiném obdobném projednávání anebo uplatňování nároků třetích osob vůči Objednateli veškerou potřebnou podporu a nese také náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje zejména vypořádat, popř. odvrátit jakékoli takové nároky, soudní spory nebo řízení vedené proti Objednateli tak, aby Objednatel mohl platně a nerušeně pokračovat v užívání Díla nebo všech jeho součástí a nahradit Objednateli veškerou škodu.
- 12.1.2. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo Objednatele uplatnit na Zhotoviteli další nároky z právních vad Díla (či jakékoliv jeho části), které nejsou v tomto článku výslovně uvedeny, a to v

souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

## 12.2. Odpovědnost za vady Díla

12.2.1. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Zhotovitel v souladu s ustanovením § 563 odst. 2 Obchodního zákoníku s odkazem na ustanovení § 429 a násl. Obchodního zákoníku, přejímá záruku za to, že Dílo jako celek podle Smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby:

- a) bez jakýchkoliv vad,
- b) splňovat všechny požadavky stanovené Smlouvou,
- c) mít vlastnosti Smlouvou vymíněné nebo, pokud Smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy,
- d) splňovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
- e) způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, a
- f) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo způsobilost k (po)užití.

12.2.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

12.2.3. Během záruční doby je Zhotovitel povinen veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich následků a jakékoli vadné části Díla, ať již vznikly chybným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu, vadou materiálu nebo z jiného důvodu nezaviněného Objednatelem, bezplatně odstranit, tj. opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady. Ke stejné povinnosti se Zhotovitel zavazuje v případě vad zjištěných Objednatelem při přejímacím řízení.

## 12.3. Délka záruční doby

12.3.1. Záruční doba na nové Dílo se sjednává v délce dohodnuté ve Smlouvě.

12.3.2. Pokud nejsou stroje, technologická zařízení a výrobky součástí Díla, záruční doba na dodávky zařízení, výrobků a strojů, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.3.3. Záruční doba počíná běžet od předání Díla Zhotovitelem Objednateli podpisem Protokolu o předání a převzetí oběma Smluvními stranami. V případě převzetí Díla s vadami a nedodělků počíná záruční doba běžet ode dne podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma

Smluvními stranami. Je-li ve Smlouvě dohodnuto provedení Díla po etapách, záruční doba pro danou etapu Díla počíná běžet od předání dané etapy Díla Zhotovitelem Objednateli podpisem Protokolu o předání a převzetí oběma Smluvními stranami, resp. ode dne podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků, byla-li daná etapa převzata s vadami a nedodělků.

12.3.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže řádně užívat Dílo nebo jeho část pro vady Díla, za které zodpovídá Zhotovitel. Záruční doba dále neběží ode dne, kdy Objednatel uplatní na Zhotoviteli oprávněné nároky z vad Díla do dne, kdy Zhotovitel Objednatelem uplatněné nároky z oznámené vady zcela neuspokojí.

12.3.5. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny či nahrazeny, běží dohodnutá záruční doba znovu od počátku ode dne provedení reklamační opravy či náhrady.

## 12.4. Reklamace

12.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

12.4.2. V písemné reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu reklamovaných vad.

12.4.3. Objednatel je oprávněn podle své volby požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo přiměřenou slevou z Ceny díla.

12.4.4. Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií nebo materiálem, je Objednatel oprávněn požadovat změnu technologie nebo materiálu použité k odstranění vady.

12.4.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 60ti dnů od posledního dne záruční doby, pokud Objednatel prokáže, že k výskytu reklamované vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

## 12.5. Odstranění reklamovaných vad

12.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, zda vadu odstraní, kdy nastoupí k odstranění vady a v jaké lhůtě vadu odstraní, tj. zda ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě nebo ve lhůtě kratší. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

12.5.2. Náklady na odstranění vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do jejich rozhodnutí postupem dle článku 16. VOP.

12.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě dle článku **Chyba! Nenalezen zdroj**



**odkazů.** VOP nebo neodstraní-li vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn podle svého uvážení odstranění vady provést sám nebo pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

#### 12.6. Protokol o odstranění reklamované vady

O odstranění vady sepíše Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu vady převzít. Protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

### 13. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VYPLÝVAJÍCÍ Z PŮSOBENÍ VYŠŠÍ MOCI

13.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků z důvodů okolnosti/události vyšší moci.

13.2. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou Smluvní stranu o okolnosti/události vyšší moci písemně informovat, sdělit jí předpokládanou délku trvání okolnosti/události vyšší moci a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. Odpadne-li okolnost/událost vyšší moci je Smluvní strana, na jejíž straně tato okolnost/událost vyšší moci vznikla, povinna informovat o tom písemně druhou Smluvní stranu.

13.3. Jestliže z důvodu okolnosti/události vyšší moci nebude Smluvní strana schopna splnit smluvní povinnost, splní tuto povinnost bez zbytečného odkladu po odpadnutí okolnosti/události vyšší moci, která splnění povinnosti bránila a byla-li pro splnění takové povinnosti sjednána lhůta, prodlužuje se tato lhůta o délku trvání okolnosti/události vyšší moci. Důkazní břemeno ve vztahu k vyšší moci a délce jejího trvání nese Zhotovitel.

13.4. Bude-li trvat okolnost/událost vyšší moci déle než 30 dnů, má Objednatel právo od Smlouvy zcela nebo částečně odstoupit.

13.5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na okolnost/událost vyšší moci, pokud její účinky nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení.

### 14. DŮVĚRNÉ INFORMACE, UVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ

14.1. Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají Díla (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve Smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se Smlouvou sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se týkají

Smluvní strany, jejich obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy („*Důvěrné informace*“) a Důvěrné informace nezneužije. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu § 271 Obchodního zákoníku a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 17 téhož zákona.

14.2. Ustanovením článku 14.1 VOP nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

14.3. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se stanou veřejně známými nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, než je porušení Smlouvy nebo které (b) je Smluvní strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě podle platných právních předpisů není považováno za porušení závazku stanoveného v tomto článku (příčemž takto zveřejněné nebo zpřístupněné informace jsou i nadále Důvěrné informace a závazky Smluvních stran ohledně zacházení s nimi jako s Důvěrnými informacemi podle Smlouvy tím nebudou dotčeny). Každá Smluvní strana je povinna smluvně zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s plněním Smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávali Důvěrné informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je daná Smluvní strana uchovává v tajnosti. Zhotovitel se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv Důvěrnou informaci. Ustanovení tohoto článku platí i po ukončení nebo zániku Smlouvy, a to po dobu deseti let.

14.4. Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen podle Zákona o veřejných zakázkách (i) u veřejných zakázek, jejichž cena přesáhne 1 milion Kč bez DPH, uveřejnit na svém profilu Smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků, skutečně uhrazenou Cenu díla a seznam Subdodavatelů, a (ii) u veřejných zakázek, jejichž cena přesáhne 500.000,- Kč bez DPH, uveřejnit na svém profilu Smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků. Zhotovitel podpisem Smlouvy s uveřejněním uvedených informací souhlasí.

- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Zadávací dokumentaci včetně Smlouvy.

## 15. ZÁNÍK SMLOUVY

### 15.1. Zánik Smlouvy

Smlouva zaniká:

- dohodou Smluvních stran,
- odstoupením.

### 15.2. Odstoupení Zhotovitele

Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem považují Smluvní strany:

- 15.2.1. prodlení Objednatele s úhradou oprávněně fakturované částky o více než 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti řádné faktury, ačkoli byl Objednatel na své prodlení a možnost Zhotovitele od Smlouvy odstoupit písemně upozorněn a dodatečná lhůta k plnění platebního závazku Objednatele uplynula marně;
- 15.2.2. nepředání Stavěniště Objednatelem Zhotoviteli ani v dodatečně přiměřené lhůtě.

### 15.3. Odstoupení Objednatele

- 15.3.1. V případě, že je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, má, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních Smlouvy, právo zadat provedení či dokončení Díla nebo jeho části, opravu a/nebo odstranění následků porušení Smlouvy Zhotovitelem třetí osobě. V takovém případě se Cena díla, resp. jeho části, dohodnutá ve Smlouvě, sníží o cenu prací, dodávek a služeb, které byly provedeny třetí osobou, stanovenou na základě jednotkových cen v Položkovém rozpočtu a/nebo v příloze Smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení o ukončení Smlouvy, změně rozsahu Díla, převzetí provedeného Díla, náhradě škody a záruce.
- 15.3.2. Zásahem do Díla dle článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..** VOP, provedeným třetí osobou na základě pokynu Objednatele, není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit Dílo včas v souladu s Harmonogramem plnění, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se Smlouvou. Zároveň se Zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu jednotlivých částí Díla po dobu záruky.

15.3.3. V případě postupu dle článku 15.3.1 VOP je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury a rovněž veškerou vzniklou škodu.

15.3.4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v těchto případech (které jsou zároveň považovány Smluvními stranami za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele):

- Zhotovitel neprovádí dílo řádně a plynule;
- bude zřejmé, že Zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání Díla;
- práce, dodávky či služby budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě;
- opakované nedodržení podmínek stanovených Smlouvou;
- nedostavení se k předání a převzetí Stavěniště;
- porušení podmínek BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele;
- nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, nakládání s odpady nebo vnitřních předpisů Objednatele;
- bude-li bránit okolnost/událost vyšší moci na straně Zhotovitele v plnění povinností ze Smlouvy déle než 30 dnů;
- bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle Insolvenčního zákona, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli,
- dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;
- Zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné zhotovení Díla;
- nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
- nezahájení činností vedoucích ke zhotovení Díla ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
- pokud Zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla nebo prováděním Díla v rozporu s podmínkami Smlouvy;
- nepřestane Dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami Smlouvy, ačkoli byl na toto Objednatelem upozorněn;
- prodlení Zhotovitele s dokončením Díla z důvodů ležících na jeho straně po dobu delší než 30 dnů;

- q) pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.3.5. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, že bude zahájeno trestního stíhání proti Zhotoviteli podle zákona 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4. Obecná ustanovení k odstoupení**
- 15.4.1. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou dopisem adresovaným do sídla druhé Smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé Smluvní strany.
- 15.4.2. V písemném oznámení odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje s odkazem na ustavení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 15.4.3. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva, s výjimkou sankčních nároků, a povinnosti Smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již řádně poskytnutého plnění ze Smlouvy.

**15.5. Důsledky odstoupení**

Odstoupí-li některá Smluvní strana od Smlouvy, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:

- 15.5.1. Zhotovitel je do 7 dnů od data odstoupení od Smlouvy povinen vyhotovit a předat Objednateli soupis všech provedených prací oceněný na základě Položkového rozpočtu a/nebo přílohy Smlouvy.
- 15.5.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli přiměřenou část Ceny díla, která odpovídá Dílu, popř. jeho částí, provedenému v souladu se Smlouvou k datu ukončení Smlouvy. Jedná se o takovou maximální částku, jejíž vynaložení může Zhotovitel s ohledem na všechny provedené dodávky, práce a výkony (včetně dodávek a výkonů provedených Subdodavatelem Zhotovitele) Objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen, jako podmínku obdržení takových plateb, vyhotovit a předat Objednateli všechny dokumenty vypracované ke dni ukončení Smlouvy (a to i v elektronické formě) a podniknout všechny další kroky, které

mohou být vyžadovány za účelem propůjčení veškerých práv, zápočtů, plnění a vlastnických práv Objednatele.

- 15.5.3. Zhotovitel vyklidí a předá Staveniště Objednateli bez zbytečného odkladu po ukončení Smlouvy, nejpozději do 24 hodin.

**16. ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 16.1. Veškeré spory budou Smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 16.2. Pokud se Smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude spor řešen u věcně příslušného obecného soudu, přičemž Smluvní strany si sjednávají, že místně příslušným bude soud podle sídla Objednatele.

## **Příloha č. 2**

### **Cenová nabídka**

**Oceněný výkaz výměr**  
**Veřejná zakázka č. 244/12/OCN**  
**Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice**

Cenová rekapitulace:

Objekt	Cena za objekt (Kč bez DPH)
SO 050 - Správní budova	491 834,00
SO 190 - VL (výdejní lávky)	501 092,00
SO 190 - Rozvodna NN	334 262,00
SO 221 - Rozvodna NN ČS	338 570,00
SO 190 - VL Sedlnice	175 030,00
Služby	55 000,00
<b>Celkem za položky (Kč bez DPH)</b>	<b>1 895 788,00</b>
<b>Projektová sleva (Kč bez DPH)</b>	<b>-120 980,00</b>
<b>Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)</b>	<b>1 774 808,00</b>

Zpracoval:



Ing. Jiří Kašparec, obchodně technický manažer, VAE CONTROLS, s.r.o.

Schválil:



VAE CONTROLS, s.r.o.  
nám. J. Gagarina I  
710 00 OSTRAVA  
ČESKÁ REPUBLIKA  
028

Ing. Leo Matloch, jednatel, VAE CONTROLS, s.r.o.

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice		Provozní soubor: PS 074 - ASŘ		Pozadí						
Zadavatel: ČEPRO a.s.		Stavební objekt: SO 050 - Správní budova								
Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.										
Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	Cena			Pozadí			
				MJ	Cena oděvy (Kč) jedn.	celková		Cena montáže (Kč) jednotková	celková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kabel UTP PATCHCORD CAT.6, RJ45-RJ45, 2 m		1	ks	40	40			40	
2	LAN zásuvka RJ45 cat.6 montáž na TS-35		1	ks	2 300	2 300	250	250	2 550	Nutno provizorně umístit do slávajících polí rozváděče RD050 nebo ANTES. Odpovědnost Čepro, a.s.
3	OPTO-PANEL ASŘ VL -DL1		1	ks	8 500	8 500			8 500	
4	MONTÁŽNÍ ROZVÁDEČOVÝ PANEL 19"		1	ks	2 120	2 120			2 120	
5	PATCHPANEL FO 8x SC MM		1	ks	2 800	2 800			2 800	
6	Převodník ETHERNET/RS-232, RJ-45/DB9F, průmyslové provedení		1	ks	8 000	8 000			8 000	
7	Převodník média 1x SC MM/RS485, Ex Z2, průmyslové provedení, rozšířený teplotní rozsah		1	ks	8 500	8 500			8 500	
8	Kabel FO PATCHCORD SC-SC, 2F MM, DUPLEX, 0,5 m		1	ks	100	100			100	
9	Kabel FO PATCHCORD SC-SC, 2F MM, DUPLEX, 10 m		1	ks	600	600			600	
10	DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, SIGNALIZAČNÍ KONTAKT, CHARAKTERISTIKA: D, 1+N, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST Icu=10000A		1	ks	350	350			350	
11	SPÍNANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 230 VAC/24 VDC/60 W, mm PELVIFELV		1	ks	2 800	2 800			2 800	
12	DISPEČERSKÉ PRACOVÍŠTĚ ASŘ =050VPC2 (BNV, 1.NP/6)		1	ks	15 000	15 000	100	100	15 100	
13	METROLOGICKÁ TISKÁRNA - PROTOCOL PRINTER LQ580, SERIAL INTERFACE C82307, WEIGHTS AND MEASURES APPROVED		1	ks	15 000	15 000			15 000	
14	PRINT-ROZVÁDEČ ASŘ +050DD1		1	ks	9 000	9 000	5 000	5 000	14 000	
15	NÁSTĚNNÝ ROZVÁDEČ; Š300xV300xH120, KANCELÁŘSKÉ PŘEVODNÍ, IP44, MONTÁŽNÍ LIŠTA 2x TS35, vývodka:3xM16, UZAMYKATELNÉ DVEŘE		1	ks	9 000	9 000			9 000	
16	DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, SIGNALIZAČNÍ KONTAKT, CHARAKTERISTIKA: D, 1+N, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST Icu=10000A		6	ks	350	2 100			2 100	
17	SPÍNANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 230 VAC/24 VDC/30 W, mm PELVIFELV		1	ks	2 400	2 400			2 400	
18	SIGNÁLKA CHODUJSTAVU NAPÁJENÍ 24VDC		1	ks	150	150			150	
19	PŘEVODNÍK PRO TISKÁRNU - FDW CONVERTER - RS232/485 - RS232, 2xDI, 2xDO, 24VDC/0.2A, IP65, vývodka:3xM16		1	ks	75 000	75 000			75 000	
20	ŘADOVÁ SVORKA ŠEDA PRUŽINOVÁ, 2,5 mm <sup>2</sup>		8	ks	18	144			144	
21	ŘADOVÁ SVORKA ŽLUTO-ZELEINÁ PRUŽINOVÁ, 2,5 mm <sup>2</sup>		2	ks	25	50			50	
22	Kabel UTP PATCHCORD CAT.6, RJ45-RJ45, 2 m		2	ks	50	100			100	
23	NAPÁJECÍ KABEL FLEXO, 3G1.5, 2 m		1	ks	40	40			40	
24	KABELY (BNV)									
25	UNITRONIC LIŽYCY (TP) 4X2X0,22		10	m	34	340			340	
26	KOMUNIKAČNÍ, VNĚJŠÍ, STINĚNÝ, Ø6.3mm		10	m						
27	POKLADKA KABELŮ		10	m						
28	ZAKONČENÍ KABELŮ (POČET ŽIL)		10	ks	45	450		450	450	
29			10	ks	10	100		100	100	

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice Zadavatel: ČEPRO a.s. Závěrečné: VAE CONTROLS, s.r.o.												
Provozní soubor: PS 074 - ASR Stavební objekt: SO 050 - Správní budova												
Pozice	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	MJ	Cena dodávky (Kč)		celková	Cena montáže (Kč)		celková	Cena celkem	Poznámka
					jedn	6		7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Ostatní											
31	Výroba rozváděčů ASŘ a MaR		1	KS			10 000	10 000	10 000			
32	Montáž, usazení rozváděčů		1	KS			3 000	3 000	3 000			
33	Montáž, usazení dispečerské/operátorské stanice VPC		1	KS			2 000	2 000	2 000			
34	FDS (specifikace funkčnosti systému, DDS (detail design specification)		1	KS			10 000	10 000	10 000			
35	FAT (tovární test) + testovací procedury rozváděčů		1	KS			8 000	8 000	8 000			
36	Oživení, komplexní zkoušky serveru, PLC uzlu a dispečerské stanice ASŘ skladu a výdejních lávek		1	KS			15 000	15 000	15 000			
37	Zkušební provoz - ASŘ/MaR skladu a výdejních lávek		1	KS			30 000	30 000	30 000			
38	Dokumentace 2. stupně projektu ASŘ skladu, realizační dokumentace, dodavatelská dokumentace (detail design)		1	KS			52 000	52 000	52 000			
39	Dokumentace skutečného provedení ASŘ/MaR skladu		1	KS			15 000	15 000	15 000			
40	Dokumentace 2. stupně projektu ASŘ výdejních lávek, realizační dokumentace, dodavatelská dokumentace (detail design)		1	KS			87 000	87 000	87 000			
41	Dokumentace skutečného provedení ASŘ/MaR výdejních lávek		1	KS			19 000	19 000	19 000			
42	Školení, technická podpora - profylaxe v záručním období ASŘ/MaR skladu a ASŘ/MaR produktovodu		1	KS			25 000	25 000	25 000			
43	Revize dotčených elektro zařízení, TIČR		1	KS			20 000	20 000	20 000			
44	Vedení projektu		1	KS			40 000	40 000	40 000			
45	Cestovní náklady		1	KS			35 000	35 000	35 000			
46												
47	<b>CELKEM (Kč bez DPH)</b>										<b>491 834</b>	

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Běčtice Zadavatel: ČEPRO a.s. Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.											
Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	MJ	Cena docílkový (kč)		celková	Cena montážní (kč)		Cena celkem	Poznámka
					jedn.	6		jednotková	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>ZARÍZENÍ MaR NA VÝDEJNÍ LÁVCE +VL2 (SNV Z1/2)</b>										
2	DETEKTOR PŘEPLNĚNÍ CISTERNY CIVACON, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, RELÉ, průmyslové provedení	ČEPRO SEDLNICE	1	ks			2 500	2 500	2 500	2 500	
3	DETEKTOR HLADINY V ODLUČOVAČI A PŘEPLNĚNÍ NA HORMÍN RAMENU, Exd Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, RELÉ, průmyslové provedení	ČEPRO SEDLNICE	3	ks			600	1 800	1 800	1 800	
4	DETEKTOR UZEMNĚNÍ CISTERNY, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, RELÉ, průmyslové provedení		1	ks	65 000		65 000	2 500	2 500	67 500	
5	PRŮTOKOMĚR NA MĚŘICÍ TRATI - PRIME 4, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, QUADRATURNÍ KONTAKTY	ČEPRO SEDLNICE	2	ks			5 000	10 000	10 000	10 000	
6	REGULAČNÍ VENTIL NA MĚŘICÍ TRATI - SMITH 210, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, JEDNOČINNÝ POHON 230VAC, SIGNALIZACE (RELÉ)	ČEPRO SEDLNICE	2	ks			4 000	8 000	8 000	8 000	
7	TEPLOMĚR NA MĚŘICÍ TRATI - PT100, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, Pt100	ČEPRO SEDLNICE	2	ks			600	1 200	1 200	1 200	
8	FILTR A ODLUČOVAČ NA MĚŘICÍ TRATI - APS25, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, RELÉ	ČEPRO SEDLNICE	2	ks			5 000	10 000	10 000	10 000	
9	VÝDEJNÍ AUTOMAT - ACCULOAD III, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, 3x ARMS, ETHERNET	ČEPRO SEDLNICE	1	ks			2 500	2 500	2 500	2 500	
10	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA - W+M SWITCH, Ex Z1, ZAJIŠTĚNÉ PŘEVEDENÍ	ČEPRO SEDLNICE	1	ks			1 000	1 000	1 000	1 000	
11	SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ PRO VÝDEJNÍ AUTOMAT, Ex Z1, ZAJIŠTĚNÉ PŘEVEDENÍ, 500x500x200 mm, 290x SVORKA, 33x VÝVODKA		1	ks	50 000		50 000	9 000	9 000	59 000	
12											
13	<b>OPTO-ROZVADĚČ ASŘ VL +190MTX1 (SNV, Z2)</b>										
14	Skříň do prostředí Ex Z2		1	ks	12 000		12 000	1 500	1 500	13 500	
15	Přepínač ETHERNET 8x RJ-45/4x SC MM, Ex Z2, průmyslové provedení, rozšířený teplotní rozsah		1	ks	17 000		17 000	500	500	17 500	
16	Převodník média 1x SC MM/RS485, Ex Z2, průmyslové provedení, rozšířený teplotní rozsah		1	ks	9 000		9 000	350	350	9 350	
17	Převodník RS-485/ETHERNET, Ex Z2, průmyslové provedení, rozšířený teplotní rozsah		1	ks	9 000		9 000	350	350	9 350	
18	Svorkový adaptér DB9F-to-TB, Ex Z2, průmyslové provedení, rozšířený teplotní rozsah		1	ks	750		750	350	350	1 100	
19	Optopanel 8x SC, Ex Z2, průmyslové provedení, rozšířený teplotní rozsah		1	ks	4 500		4 500	350	350	4 850	
20	Napájecí zdroj 230Vac/24Vdc/5A, Ex Z2, průmyslové provedení, rozšířený teplotní rozsah		1	ks	9 500		9 500	200	200	9 700	
21	Kabel UTP PATCHCORD RJ45-RJ45, 0.5 m		1	ks	52		52	10	10	62	
22	Kabel FO PATCHCORD SC-SC, 2F MM, DUPLEX, 0.5 m		2	ks	150		300	20	40	340	



Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice Zadavatel: ČEPRO a.s. Provozní soubor: PS 074 - ASR Stavební objekt: SO 190 - VL (výdejní lávky) Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.										
Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	MJ	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Cena celkem	Poznámka
					jedn.	celková	jednotková	celková		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Kabel FO PATCHCORD SC-SC, 1F MM, 0,5 m		2	ks	150	300	20	40	340	
24	Kabel FO 4F MM		110	m	90	9 900	30	3 300	13 200	
25	Kabel napájecí 230VAC CMFM 3G1.5		110	m	29	3 190	40	4 400	7 590	
26										
27	<b>KABELY (SNV Z2, Z1)</b>									
28	CMFM 5G1 mm		100	m	35	3 500	45	4 500	8 000	
29	SIGNALIZAČNÍ 230VAC, STÍNĚNÝ, Ø12mm		350	m	35	12 250	45	15 750	28 000	
30	CMFM 3G1,5 mm		180	m	25	4 500	45	8 100	12 600	
31	UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,75		176	ks			10	1 760	1 760	
32	KOMUNIKAČNÍ, VNĚJŠÍ, STÍNĚNÝ, Ø9,3mm									
33	ZAKONČENÍ KABELŮ (POČET ŽIL)									
34	<b>KABELOVÉ TRASY (SNV Z2, Z1)</b>									
35	ŽLAB 125/100, OCEL; ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, VÍKO, KONZOLY, SPOJOVACÍ MATERIÁL - pro MaR		20	m	260	5 200	250	5 000	10 200	
36	ŽLAB 62/50, OCEL; ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, VÍKO, KONZOLY, SPOJOVACÍ MATERIÁL - pro silnoproud		20	m	160	3 200	250	5 000	8 200	
37	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA, Ø21, OCEL-POZINK, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ		20	m	60	1 200	80	1 600	2 800	
38	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA, Ø16, OHEBNÁ, PLAST, Ex Z2, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ		10	m	35	350	80	800	1 150	
39										
40	<b>SW vybavení ASŘ</b>									
41	KONFIGURACE výdejního automatu ACCULOAD		1	ks			41 000	41 000	41 000	
42	KONFIGURACE KOMUNIKACE RS-485 pro výdejní automat ACCULOAD - tiskárna		1	ks			15 000	15 000	15 000	
43	KONFIGURACE KOMUNIKACE RS-485 pro výdejní automat ACCULOAD - konfigurace ACCUMATE		1	ks			12 000	12 000	12 000	
44	<b>Ostatní</b>									
45	Výroba rozváděčů, krabic ASŘ a MaR		1	ks			15 000	15 000	15 000	
46	Montáž, usazení rozváděčů, krabic		1	ks			3 000	3 000	3 000	
47	Stojan (OK) pro detektor přeplnění CIVACON dle výrobní dokumentace		1	ks	2 500	2 500	1 000	1 000	3 500	
48	Stojan (OK) pro výdejní automat ACCULOAD dle výrobní dokumentace		1	ks	2 500	2 500	1 000	1 000	3 500	

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice		Provozní soubor: PS 074 - ASR									
Zadavatel: ČEPRO a.s.		Stavební objekt: SO 190 - VL (výdejní lávky)									
Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.											
Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	MJ	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Cena celkem	Poznámka	
					jedn.	celková	jednotková	celková			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
49	POK na VL2 pro kabeláž a usazení rozvaděčů, krabic, přístrojů a zařízení MaR		1	sada	7 000	7 000	1 500	1 500	8 500		
50	Stavební úprava podlahy na VL2 pro usazení stojanu detektoru přeplnění		1	ks	400	400	1 000	1 000	1 400		
51	Stavební úprava podlahy na VL2 pro usazení stojanu výdejního automatu		1	ks	600	600	1 500	1 500	2 100		
52	Metrologické ověření		1	ks			25 000	25 000	25 000		
53	Oživení, komplexní zkoušky výdejního automatu ACCULOAD a zařízení MaR		1	sada			48 000	48 000	48 000		
54	-										
55	<b>CELKEM (Kč bez DPH)</b>								<b>501 092</b>		

Stopa vlevo bude pouze pro dolní plnění (provozní předpis).

Stopa vpravo bude pouze pro horní plnění (provozní předpis) - rameno bude "oboustranné" (možnost použití i na stopě vlevo).

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Běčtice

Zadavatel: ČEPRO a.s.

Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.

Provozní soubor: PS 074 - ASŘ

Stavební objekt: SO 190 - Rozvodna NN

Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	MJ	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Cena celkem	Poznámka
					jedn.	celková	jednotková	celková		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DATOVÝ ROZVÁDĚČ VL RD190, VENOVNÍ PŘEVODNÍ, BNV, NÁSTĚNNÝ, TEMPEROVANÝ 600 X 600 mm, ZÁSTAVBA 4U		1	ks	24 300	24 300			24 300	
2	SKŘÍNĚ ROZVÁDĚČE VČ. OTOPI PRO TEMPERACI A ZÁSTAVBY 19"		2	ks	350	700			700	
3	DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, SIGNALIZAČNÍ KONTAKT, CHARAKTERISTIKA: D, 1+N, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST Icu=10000A		1	ks	2 800	2 800			2 800	
4	SPÍNANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 230 VAC/24 VDC/60 W, mn PELV/FELV		1	ks	2 800	2 800			2 800	
5	OPTO-PANEL ASŘ VL -DL1 (BNV)		1	ks	2 800	2 800			2 800	
6	PATCHPANEL FO 8x SC MM		1	ks	2 800	2 800			2 800	
7	Převodník ETHERNET/RS-232, RJ-45/DB9F, průmyslové provedení		1	ks	8 000	8 000			8 000	
8	Přepínač ETHERNET 8x RJ-45/4x SC MM, Ex Z2, průmyslové provedení, rozšířený teplotní rozsah		1	ks	12 000	12 000			12 000	
9	Kabel UTP PATCHCORD CAT.6, RJ45-RJ45, 0,5 m		1	ks	52	52			52	
10	Kabel FO PATCHCORD SC-SC, 2F MM, DUPLEX, 0,5 m		4	ks	150	600			600	
11	Kabel FO PATCHCORD SC-SC, 2F MM, DUPLEX, 10 m		1	ks	150	150			150	
12	Kabel napájecí CMFM 3G1.5		10	m	29	290			290	
13										
14	Přívod pro rozvaděč RD190 z DT190 (BNV)		1	ks						Bude součástí rozvaděče nn
15	DVOUPÓLOVÝ JISTIČ, CHARAKTERISTIKA: D25/1+N, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST Icu=10000A		6	m	45	270			270	
16	1-CYKLY-J 3x1,5 NAPÁJECÍ, 0,6/1,0kV, STÍNĚNÝ, Ø10mm									
17										
18	KABELY (BNV/SNV Z2, Z1)									
19	Kabel FO 6F MM, VNĚJŠÍ		110	m	120	13 200			13 200	
20	Kabel FO PATCHCORD, 2F MM, SC-SC DUPLEX, 2 m		1	ks	150	150			150	
21	Kabel UTP PATCHCORD CAT.6, RJ45-RJ45, 2 m		2	ks	40	80			80	
22	Kabel UTP PATCHCORD CAT.6, RJ45-RJ45, 1 m		2	ks	20	40			40	
23	POKLADKA KABELŮ		110	m						
24	ZAKONČENÍ KABELŮ		1	ks						
25										
26	KABELOVÉ TRASY									
27	ŽLAB 250/100, OCEL; ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, VÍKO, KONZOLY, SPOJOVACÍ MATERIÁL - pro MaR		90	m	510	45 900			45 900	
28	ŽLAB 250/100, OCEL; ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, VÍKO, KONZOLY, SPOJOVACÍ MATERIÁL - pro silnoproud		90	m	510	45 900			45 900	
29										
30	SW vybavení ASŘ									

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice										
Zadavatel: ČEPRO a.s.										
Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.										
Průvodní soubor: PS 074 - ASR										
Stavební objekt: SO 190 - Rozvodna NN										
Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	M.J	Cena součástky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Cena celkem	Poznámka
					jedn.	celková	jednotková	celková		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	APLIKAČNÍ SW KOMUNIKACE RS-485 pro výdejní automat ACCULOAD - tiskárna		1	KS			12 000	12 000	12 000	
32	APLIKAČNÍ SW KOMUNIKACE Ethernet pro výdejní automat ACCULOAD - konfigurace ACCUMATE		1	KS			12 000	12 000	12 000	
33	Ostatní									
34	Ostatní									
35	Výroba rozváděčů ASŘ a MaR		1	KS			15 000	15 000	15 000	
36	Montáž, usazení rozváděčů		1	KS			8 000	8 000	8 000	
37	Analýza procesu řízení technologie - technologie skladu		1	KS			5 000	5 000	5 000	
38	Analýza procesu řízení technologie - technologie výdejních lávek		1	KS			5 000	5 000	5 000	
39	FDS (specifikace funkčnosti systému, DDS (detail design specification)		1	KS			10 000	10 000	10 000	
40	FAT (tovární test) + testovací procedury ASŘ skladu a výdejních lávek		1	KS			15 000	15 000	15 000	
41	Revize dotčených elektro zařízení, TIČR		1	KS			20 000	20 000	20 000	
42	Oživení, komplexní zkoušky		1	KS			15 000	15 000	15 000	
43										
44	<b>CELKEM (Kč bez DPH)</b>								<b>334 262</b>	

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice Zadavatel: ČEPRO a.s. Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.										
Provozní soubor: PS 074 - ASŘ Stavební objekt: SO 221 - Rozvodna NN ČS										
Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	MJ	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Cena celkem	Revize č.
					jedn.	celková	jednotková	celková		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>ROZVADĚČ MaR ČS +DD221 (BNV, 1.NP)</b>		1	ks	1 800	1 800			1 800	
2	MONTÁŽNÍ PANEL, pole +1; Š720xV1950		1	ks	150	150			150	
3	KONCOVÝ POLOHOVÝ SPINAČ NA DVEŘE, MONTÁŽ DO ROZVADĚČE	PRO	4	ks	280	1 120			1 120	
4	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ, SIGNALIZAČNÍ KONTAKT, CHARAKTERISTIKA: C, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST Icu=10000A		2	ks	3 500	7 000			7 000	
5	POJISTKOVÁ DESKA PRO 5 POJISTEK 5x20mm, NAPĚTÍ 24VDC, 24VAC, MAX. PROUD DESKY 10A, SUMÁRNÍ SIGNALIZACE		1	ks	10	10			10	
6	MINIATURNÍ METALIZOVANÝ REZISTOR		2	ks	2 800	5 600			5 600	
7	SPÍNANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 230 VAC/24 VDC/60 W, mn PELV/FELV		12	ks	300	3 600			3 600	
8	POMOCNÉ RELÉ 24 VDC, 2A, PŘEPÍNAČÍ KONTAKT, PATICE OCHRANNÁ DIODA, INDIKACE STAVU		24	ks	10	240			240	
9	KONCOVÁ SVORKA		4	ks	25	100			100	
10	ŘADOVÁ SVORKA ŠEDÁ PRUŽINOVÁ, 4 mm <sup>2</sup>		4	ks	25	100			100	
11	ŘADOVÁ SVORKA MODRÁ PRUŽINOVÁ, 4 mm <sup>2</sup>		4	ks	40	160			160	
12	ŘADOVÁ SVORKA ŽLUTO-ZELEINÁ PRUŽINOVÁ, 4 mm <sup>2</sup>		32	ks	18	576			576	
13	ŘADOVÁ SVORKA ŠEDÁ PRUŽINOVÁ, 2,5 mm <sup>2</sup>		4	ks	18	72			72	
14	ŘADOVÁ SVORKA 4-VODIČOVÁ ŠEDÁ PRUŽINOVÁ, 2,5 mm <sup>2</sup>		4	ks	25	100			100	
15	ŘADOVÁ SVORKA 4-VODIČOVÁ ŽLUTO-ZELEINÁ PRUŽINOVÁ, 2,5 mm <sup>2</sup>									
16										
17	<b>DOPLNĚNÁ VÝZBROJ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE SILNOPROUDU</b>									
18	<b>ČS +rmo221/11 (BNV, 1.NP)</b>		1	ks	350	350			350	
19	DVOUPÓLOVÝ JISTIČ 4A; CHARAKTERISTIKA C		3	ks	300	900			900	
20	POMOCNÉ RELÉ 230 VAC, 2P - 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT, PATICE OCHRANNÁ, INDIKACE STAVU		1	ks	250	250			250	
21	JEDNOTKA POMOCNÝCH KONTAKTŮ PRO STYKAČ		7	ks	18	126			126	
22	ŘADOVÁ SVORKA ŠEDÁ PRUŽINOVÁ, 2,5 mm <sup>2</sup>		1	ks	350	350			350	
23	DVOUPÓLOVÝ JISTIČ 4A; CHARAKTERISTIKA C		1	ks	2 800	2 800			2 800	
24	SPÍNANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 230 VAC/24 VDC/60 W, mn PELV/FELV		3	ks	300	900			900	
25	POMOCNÉ RELÉ 24 Vdc, 2P - 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT, PATICE OCHRANNÁ DIODA, INDIKACE STAVU		1	m	20	20			20	
26	MONTÁŽNÍ LIŠTA TS35 (DIN-LIŠTA)									
27	<b>DOPLNĚNÁ VÝZBROJ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE SILNOPROUDU</b>									
	<b>ČS +rmo221a/2 (BNV, 1.NP)</b>									

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice		Provozní soubor: PS 074 - ASR								
Zadavatel: ČEPRO a.s.		Stavební objekt: SO 221 - Rozvodna NN ČS								
Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.										
Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	MJ	Cena dodávky (kč)		Cena montáže (kč)		Cena celkem	Revize č.
					jedn.	celková	jednotková	celková		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	DVOUPÓLOVÝ JISTIČ 4A; CHARAKTERISTIKA C		1	ks	350	350			350	
29	POMOCNÉ RELÉ 230 VAC, 2P - 2x PŘEPINACÍ KONTAKT, PATICE OCHRANNÁ, INDIKACE STAVU		3	ks	300	900			900	
30	JEDNOTKA POMOCNÝCH KONTAKTŮ PRO STYKAČ		1	ks	250	250			250	
31	ŘADOVÁ SVORKA ŠEDA PRUŽINOVÁ, 2,5 mm <sup>2</sup>		7	ks	18	126			126	
32	DVOUPÓLOVÝ JISTIČ 4A; CHARAKTERISTIKA C		1	ks	350	350			350	
33	SPÍNANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 230 VAC/24 VDC/60 W, mm PELV/FELV		1	ks	2 800	2 800			2 800	
34	POMOCNÉ RELÉ 24 Vdc, 2P - 2x PŘEPINACÍ KONTAKT, PATICE OCHRANNÁ DIODA, INDIKACE STAVU		3	ks	300	900			900	
35	MONTÁŽNÍ LIŠTA TS35 (DIN-LIŠTA)		1	m	20	20			20	
37	<b>POLNÍ INSTRUMENTACE (SNV Z2, Z1)</b>									
38	OVLAĐACÍ SKŘÍŇKA; POLYESTER; ČERNÁ; V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ EEx de IIC T6; NÁPLŇ 1 ks SKŘÍŇKY: 1x PŘEPINÁČ RUČ-0-AUT, 2x TLAČÍTKO, 2x SIGNAL. SVÍT. LED 230V; 7x SVORKA ŘADOVÁ DO 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1x VÝVODKA M20, DLE STÁVAJÍCÍ INSTALACE: TYP X.SA0 No. 6392		2	ks	25 000	50 000			50 000	
39										
40	<b>KABELY (BNVISNV Z2, Z1)</b>									
41	CMFM 3G2.5 mm		10	m	45	450	50	500	950	
42	NAPÁJECÍ 230VAC, STÍNĚNÝ, Ø9.7mm		160	m	70	11 200	50	8 000	19 200	
43	CMFM 12G1.5 mm		20	m	45	900	50	1 000	1 900	
44	NAPÁJECÍ 230VAC, STÍNĚNÝ, Ø13.3mm		270	m	25	6 750	80	21 600	28 350	
45	JYTY 14-J-1 mm									
46	SIGNALIZAČNÍ/OVLÁĐACÍ, VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, Ø15.5mm									
47	JYTY 7-J-1 mm		35	ks			10	350	350	
48	SIGNALIZAČNÍ/OVLÁĐACÍ, VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, Ø11.5mm									
49	Položka vypuštěna									
50	ZAKONČENÍ KABELŮ (POČET ŽIL)									
	<b>KABELOVÉ TRASY</b>									
	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA, Ø21, OCEL-POZINK, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ		20	m	60	1 200	80	1 600	2 800	

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Běličice		Provozní soubor: PS 074 - ASR									
Zadavatel: ČEPRO a.s.		Stavební objekt: SO 221 - Rozvodna NN ČS									
Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.											
Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	MJ	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Cena celkem	Revize č.	
					jedn.	celková	jednotková	celková			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	<b>SW vybavení ASŘ</b>										
52	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO APLIKAČNÍHO SW PLC, část pro PS/SO 221, rozsah dle kap.1.1 Technické zprávy		1	ks			35 000		35 000		
53	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO APLIKAČNÍHO SW PC, část pro PS/SO 221, rozsah dle kap.1.1 Technické zprávy		1	ks			20 000		20 000		
54	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VIZUALIZAČNÍHO SW PC, část pro PS/SO 221, rozsah dle kap.1.1 Technické zprávy		1	ks			13 000		13 000		
55											
56	<b>DEMONTÁŽE</b>										
57	STÁVAJÍCÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY ČERPADLA P002D a P101, VČ. KABELŮ Z POLE		2	ks			1 500		3 000		
58	STÁVAJÍCÍ OVLÁDACÍ OBVODY ČERPADLA P002D a P101, Z ROZVADĚČŮ		2	ks			1 500		3 000		
59											
60	<b>Ostatní</b>										
61	Rozváděče - úprava elektro (rmo221/11 a rmo221a/2)		2	ks			8 000		16 000		
62	Montáž, usazení - panel MaR (DD221 v poli rmo221a/5)		1	ks			8 000		8 000		
63	Dokumentace 2. stupně projektu elektro, realizační dokumentace, dodavatelská dokumentace (detail design)		1	ks			52 000		52 000		
64	Dokumentace skutečného provedení elektro		1	ks			7 000		7 000		
65	Úpravu rozváděče rmo221/11 (vývod pro 1 čerpadlo)		1	ks			20 000		20 000		
66	Revize dotčených elektro zařízení, TIČR POK v SO 221 a 221a pro kabeláž a usazení rozvaděčů, krabic, přístrojů a zařízení MaR/ELEKTRO		1	sada			5 000		5 000		
67	FAT (tovární test) + testovací procedury ASŘ skladu a výdejních lávek a ELEKTRO		1	ks			5 000		5 000		
68	Oživení, komplexní zkoušky ELEKTRO		1	ks			16 000		16 000		
69											
70	<b>CELKEM (Kč bez DPH)</b>								<b>338 570</b>		

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice		Provozní soubor: PS 074 - ASŘ									
Zadavatel: ČEPRO a.s.		Stavební objekt: SO 190 - VL Sedlnice									
Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.											
Položka	Název položky (Popis)	Výrobc	Množství	MJ	Cena dodávky (řč)		Cena montáže (řč)		Cena celkem	Revize č	
					jedn.	celková	jedn.	celková			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>ZARÍZENÍ MaR NA VÝDEJNÍ LÁVCE +VL1 (SNV Z1/2)</b>										
2	KABELOVÁ ZÁTKA / ZÁSLEPKA KABELOVÉ VÝVODKY M16, Ex Z1, PLAST		4	ks	40	160	20	80	240		
3	KABELOVÁ ZÁTKA / ZÁSLEPKA KABELOVÉ VÝVODKY M20, Ex Z1, PLAST		8	ks	40	320	20	160	480		
4	KABELOVÁ ZÁTKA / ZÁSLEPKA KABELOVÉ VÝVODKY M32, Ex Z1, PLAST		1	ks	40	40	20	20	60		
5	KABELOVÁ ZÁTKA / ZÁSLEPKA KABELOVÉ VÝVODKY M40, Ex Z1, PLAST		5	ks	40	200	20	100	300		
6	KRABICE PRO ZAKONČENÍ KABELU, Ex Z1, 100x100x70mm, PLAST, VÝVODKY: 1x M16		1	ks	950	950	500	500	1 450		
7	KRABICE PRO ZAKONČENÍ KABELU, Ex Z1, 100x100x70mm, PLAST, VÝVODKY: 1x M20		2	ks	950	1 900	500	1 000	2 900		
8	KRABICE PRO ZAKONČENÍ KABELU, Ex Z1, 100x100x70mm, PLAST, VÝVODKY: 1x M25		1	ks	950	950	500	500	1 450		
9	KRABICE PRO ZAKONČENÍ KABELU, Ex Z1, 100x100x70mm, PLAST, VÝVODKY: 2x M20		1	ks	950	950	500	500	1 450		
10	-										
11	<b>SW vybavení ASŘ</b>										
12	REKONFIGURACE KOMUNIKACE RS-485 pro výdejní automat ACCULOAD - tiskárna		1	ks			9 000	9 000	9 000		
13	REKONFIGURACE KOMUNIKACE RS-485 pro výdejní automat ACCULOAD - konfigurace ACCUMATE		1	ks			9 000	9 000	9 000		
14	REKONFIGURACE KOMUNIKACE RS-485 pro výdejní automat ACCULOAD <-> PLC		1	ks			9 000	9 000	9 000		
15	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO APLIKAČNÍHO SW PLC, část pro PS/SO 190, rozsah dle kap.1.1 Technické zprávy		1	ks			8 500	8 500	8 500		
16	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO APLIKAČNÍHO SW PC, část pro PS/SO 190, rozsah dle kap.1.1 Technické zprávy		1	ks			13 500	13 500	13 500		
17	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VIZUALIZAČNÍHO SW PC, část pro PS/SO 190, rozsah dle kap.1.1 Technické zprávy		1	ks			8 000	8 000	8 000		
18	-										
19	<b>DEMONTÁŽE ZE STOPY 1 VÝDEJNÍ LÁVKY 1</b>										
20	VÝDEJNÍ AUTOMAT =ACL1+VL1-ACL, ACCULOAD III, VČ. NAVAZUJÍCÍCH KABELŮ, BEZ J.BOXU		1	ks			4 000	4 000	4 000		



Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice Provozní soubor: PS 074 - ASŘ Zadavatel: ČEPRO a.s. Stavební objekt: SO 190 - VL Sedlnice Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.											
Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	MJ	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Cena celkem	Revize č.	
					celková	jedn.	celková	jednotková			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	SNÍMAČ POLOHY VÝDEJNÍHO RAMENE, Ex Z1, J.B. NAMUR, průmyslové provedení, VČ. NAVAZUJÍCÍHO KABELU		3	ks			800	2 400			
22	DETEKTOR PŘEPLNĚNÍ CISTERNY CIVACON, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, RELÉ, průmyslové provedení		1	ks			2 000	2 000	2 000		
23	DETEKTOR KONDENZÁTU PARNÍHO RAMENE, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, RELÉ, průmyslové provedení		1	ks			1 000	1 000	1 000		
24	DETEKTOR HLADINY V ODLUČOVAČI, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, RELÉ, průmyslové provedení		1	ks			1 000	1 000	1 000		
25	PRŮTOKOMĚR NA MĚŘICÍ TRATI - PRIME 4, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, KVADRATURNÍ KONTAKTY, VČ. NAVAZUJÍCÍHO KABELU		1	ks			9 000	9 000	9 000		
26	REGULAČNÍ VENTIL NA MĚŘICÍ TRATI - SMITH 210, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, JEDNOČINNÝ POHON 230VAC, SIGNALIZACE (RELÉ), VČ. NAVAZUJÍCÍHO KABELU		1	ks			5 000	5 000	5 000		
27	TEPLOMĚR NA MĚŘICÍ TRATI - PT100, Ex Z1, PEVNÝ ZÁVĚR, Pt100, VČ. NAVAZUJÍCÍHO KABELU		1	ks			1 000	1 000	1 000		
28	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA - W+M SWITCH, Ex Z1, ZAJIŠTĚNÉ PROVEDENÍ, VČ. NAVAZUJÍCÍHO KABELU		1	ks			500	500	500		
29	VÝŠE UVEDENÉ NAVAZUJÍCÍ KABELY MĚŘICÍCH TRATÍ - DÉLKA CCA. 20 m VE ŽLABU S VÍKEM		10	ks			200	2 000	2 000		
30	ODPOJENÍ NEDEMONTOVANÝCH KABELŮ V ROZVADĚČÍCH ASŘ, ZAKONČENÍ VŠECH VOLNÝCH ŽIL (POČET ŽIL)		22	ks			100	2 200	2 200		
31	-										
32	<b>Ostatní</b>										
33	Dokumentace skutečného provedení		1	ks			47 000	47 000	47 000		
34	ASŘ/MaR výdejních lávek		1	sada			31 000	31 000	31 000		
35	Oživení, komplexní zkoušky výdejních lávek po demontážích		1	ks			4 000	4 000	4 000		
36	Revize dotčených elektro zařízení, TIČR										
37	<b>CELKEM (Kč bez DPH)</b>								<b>175 030</b>		

Oceněný výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce výdejních lávek Bělčice		Provozní soubor : PS 074 - ASR									
Zadavatel: ČEPRO a.s.		Stavební objekt: Služby									
Zájemce: VAE CONTROLS, s.r.o.											
Položka	Název položky (Popis)	Výrobce	Množství	MJ	Cena dodávky (Kč) jedin.	celková	Cena montáže (Kč) jednotková	celková	Cena celkem	Revize č.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ KOOOPERACE TŘETÍCH STRAN PŘI KOORDINACI OŽIVENÍ A TESTOVÁNÍ VÝDEJNÍCH LÁVEK		1	ks			9 000	9 000	9 000		
2	NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ KOOOPERACE TŘETÍCH STRAN PŘI KOORDINACI OŽIVENÍ A TESTOVÁNÍ KOMUNIKACE V SÍTI LAN ETHERNET		1	ks			15 000	15 000	15 000		
3	JINÉ NÁKLADY (OBSTARÁVACÍ NÁKLADY, MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA, VÝSTUPNÍ KONTROLY...)		1	ks			22 000	22 000	22 000		
4	PŘEDÁNÍ - ASŘ/MaR VÝDEJNÍCH LÁVEK A SKLADU		1	ks			9 000	9 000	9 000		
5											
6	<b>CELKEM (Kč bez DPH)</b>								<b>55 000</b>		

## **Příloha č. 3**

### **Harmonogram prací**

