CEPRO, as. Smilouva o dilo & 34085
180/12/0OCN Upgrade SCADA na SCX6

SMLOUVA O DILO

¢. 34085
Objednatel: CEPRO, a.s.
sidlo: Praha 7, Délnicka &.p. 213, &.or. 12, PSC 170 04
1C: 60193531
DIC: CZ60193531

¢. uctu: Komeréni banka, a.s. €.0.11902931/0100
zapsana:  OR pii Méstském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
jednajici: Ing. Jifi Borovec, MBA, piedseda pfedstavenstva a

Ing. Ladislav Stanék, ¢len pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat za objednatele v ramci uzaviené smlouvy bez opravnéni K jejim zmeénam ve
vécech:

a/ smluvnich: Ing. lvo Jirovsky, ivo.jirovsky@ceproas.cz, 739 240 352,

b/ technickych a realizace dila:
Daniel Hrdli¢ka, daniel.hrdlicka@ceproas.cz, 602 666 915
Ing. Pavel Cuba Ph.D., pavel.cuba@ceproas.cz, 724 028 511

Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o0.

sidlo: Ostrava — Slezska Ostrava, nam. J. Gagarina 233/1, PSC 710 00
IG: 48390470
DIC: CZ48390470

¢. udtu: CSOB, a.s., &.u. 373792733/0300
zapsana:  OR vedeny Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vloZka €. 6037

jednajici:  Ing. Leo Matloch, jednatel

Osoby opravnéné jednat za objednatele v ramci uzaviené smlouvy bez opravnéni k jejim zménam ve
vécech:

al smluvnich: Ing. Jifi Stverka, jiri.stverka@vaecontrols.cz, 602 735 338,

b/ technickych a realizace dila:
Ing. Jifi Sedlacek, jiri.sedlacek@vaecontrols.cz, 602 794 938
Ing. Frank Marek, frank.marek@vaecontrols.cz, 724 138 617
Petr Bzenecky, petr.bzenecky@vaecontrols.cz, 602 794 935

(dale téz ,smluvni strany")

nize uvedeného dne, mésice a roku uzavieli tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“) podle § 536 a nasl.
zakona &. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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1

12

14.

1.8

¢l. 1. PREDMET PLNENI

Zhotovitel se zavazuje, Zze pro objednatele za podminek uvedenych v této smlouve a ve
V3eobecnych obchodnich podminkach (dale jen ,VOP*), které jsou pfilohou &. 1 této smiouvy, a
za podminek uvedenych v jejich daldich pfilohach, zejména dle jeji pfilohy ¢. 2 — Cenové
nabidky, pfilohy ¢. 3 — Harmonogramu praci a dodavek, v souladu s pravnimi a technickymi
pfedpisy a pokyny objednatele, na svij naklad a na své nebezpeli provede, vyzkousi a uvede
do provozu dilo ,Upgrade SCADA na SCX6".

Provedeni dila dle této smlouvy spoégiva v upgrade ¢asti fidiciho systému SCADA z aktualni
verze SCX5 na novou platformu SCX6, véetné dodavky Hardware (HW) dle specifikace a
potfebného Software (SW) v misté pinéni uréeném dle této smlouvy - na skladé Smyslov.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci pfedmétné zakazky formou ,na kli¢".
(dale a vyse jen ,dilo")
1.8

Zhotovitel soucasné s dilem, pfeda objednateli v den pfejimky dila tuto dokumentaci ve 2
vyhotovenich:

e Dodaci listy zafizeni

e Navody k obsluze a daléi doklady nezbytné k uzivani instalovanych zafizeni dle pravnich a
technickych predpist v CR

e Protokoly o provedenych testech (laboratorni, provozni)

e ES prohlaseni o shodé k vyrobkim dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, v platném znéni

s Manual pro obsluhu na klientskych pracovistich
e Navrh provozniho fadu

o Dokument stvrzujici provedena $koleni pracovnikl skladu (operatofi, dispecefi, vedouci
provozu, LAN skladu)

e Technické schéma umisténi komponent v dotéenych datovych rozvadécich
s Protokoly z laboratornich zkousek, provoznich zkousek

» Doklady o likvidaci odpadil vzniklych pfi realizaci dila

e Licenéni opravnéni k dodavanému softwaru

e Doklady o pfedepsanych zkouskach a revizich, protokol o odstranéni v8ech pfipadnych vad
a nedodélki

» Projektovou dokumentaci o skute¢ném stavu provedeni dila
e Pracovni denik

e Dalsi nezbytné doklady potfebné dle pravnich a technickych predpisti ¢eského pravniho
fadu

o Veskera dokumentace musi byt objednateli pfedana v ¢eském jazyce. Bez vy$e uvedenych
dokumentil, pfedanych objednateli, nelze povaZovat zavazek zhotovitele dle této smlouvy

za spinény, tj. nebude-li zhotovitelem spolu s dilem pfedana i vySe uvedena dokumentace,
ma se za to, Ze plnéni dle této smlouvy nebylo fadné, tj. bez vad.

Cenova nabidka k bodu 1.1.smlouvy je nedilnou sou&asti této smlouvy jako jeji priloha €. 2.
Zhotovitel prohlasuje, Ze zahrnuje veskeré pInéni potfebné pro fadné pinéni dila. Zhotovitel
prohlasuje, Ze jednotkové ceny uvedené v cenové nabidce jsou zhotovitelem garantovany jako
nejvy$e pfipustné, kone¢né a neménné jednotkové ceny a slouZi pro ucely fakturace, ocenéni
ménépraci a ocenéni objednatelem pfipadné pozadovanych vicepraci.

Harmonogram praci a dodavek (dale téz jen ,harmonogram®) je uveden v pfiloze ¢. 3 této smlouvy.
1.54.

V pfipadé potieby dal$iho upfesnéni v ramci harmonogramu, jez tvofi zavaznou pfilohu €. 3
této smlouvy, bude harmonogram dale upfesnén pfi pfedani pracovi§t® objednatelem
zhotoviteli, bude ze strany objednatele schvalen a bude oboustranné potvrzen podpisy
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opravnénych osob. Zmény v ramci harmonogramu mohou byt provadény zplscbem dle
pfedchozi véty tohoto bodu bez uzavieni dodatku k této smlouvé pouze pro diléi postupove
terminy a nesmi mit vliv na Ih(tu pinéni zhotovitele stanovenou v této smlouvé, v takovém
pfipadé, neni-li to v rozporu s obecné zavaznymi pfedpisy, musi byt mezi smluvnimi stranami
uzavien dodatek ke smlouvé zplsobem specifikovanym v této smlouvé.

1.6. Zavaznym podkladem pro provedeni dila, jeho rozsah a technicke feseni je...

1.6.1.  zhotoviteli pfedana a jim pfevzatda zadavaci dokumentace k vefejné zakazce C.
180/12/OCN ze dne 6. 12. 2012 v¢etné vsech pfiloh (dale téz jen ,zadavaci
dokumentace")

1.6.2.  pisemné pokyny a poZadavky objednatele specifikujici pInéni v souladu s touto smlouvou

1.6.3. nabidka zhotovitele ze dne 14. 12. 2012 pfedloZzena zhotovitelem k vefejné zakazce €.
180/12/OCN (dale téz jen ,nabidka zhotovitele®)

(dale jen "zavazné podklady")

1.7

1.8.

1.9.

1.6.4. V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi smlouvy a znénim zévaznych podkladd &i mezi
znénim zavaznych podkladl navzajem, plati znéni uréené objednatelem, nebude-li mezi
smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak, pfi¢emz zhotovitel odpovida za
kompletnost nabidky zhotovitele a za skutec¢nost, Ze nabidka zhotovitele zajistuje
provedeni dila podle zadavaci dokumentace v celem jeho rozsahu a se vsemi jeho
soucastmi.

Soucasti dila, a rovnéz soucasti ceny za dilo, jsou veskeré prace, vykony ¢&i dodavky materialu a
zafizeni, jejichz provedeni, aniz by bylo specificky popsano ve smluvnich dokumentech a v
zavaznych podkladech, je neoddélitelnou soucéasti fadného provedeni dila (zejména, nikoli v8ak
vyluéné, dodavka véci potfebnych k provedeni dila a kterych bude pouzito k jeho realizaci, jakoz i
veskeré prace, vykony &i jina pinéni zhotovitele, sjednané &i poZadované pravnimi pfedpisy a
normami CSN nebo EN, veskeré zkoudky a sluzby, kterych je do¢asné nebo trvale tfeba k
fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokonéeni a pfedani dila a k jeho Uspé&Snému
uvedeni do provozu v souladu s jeho uéelovym uréenim).

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pIné vyhovi podminkam stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy
a podminkam dohodnutymi v této smlouvé. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila a jeho Casti
dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, platné technické normy, zvyklosti, jakoz i technické a
technologické postupy zavazné na zakladé obecné zavaznych pravnich pfedpist, véetné
doporugujicich ustanoveni, ujednani této smlouvy a jejich pfiloh a vychazet ze zavaznych podkladl
pfedanych mu objednatelem. Za jakost dila, pfipadné vady dila zhotovitel odpovida podle této
smlouvy a dle pfislusnych ustanoveni zakona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, v platnem
znéni (dale téz jen ,obchodni zakonik®).

Zhotovitel je povinen fidit se veskerymi pisemnymi pokyny objednatele. Je vSak povinen
neprodlené upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pokyn a navrhnout alternativni,
dle odborného nazoru zhotovitele vhodngjsi feseni. Objednatel zhotoviteli neprodiené sdéli, zda s
navrzenym alternativnim feSenim souhlasi, anebo zda na svych plvodnich pokynech trva, anebo
zda pfipadné navrhuje jiné feSeni. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout potfebnou
soudinnost k rozhodnuti objednatele o dal$im postupu.

. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila podle podminek

sjednanych v této smlouvé cenu za provedeni dila a dale se zavazuje nejpozdé&ji pfi pievzeti
pracoviété zhotoviteli specifikovat a konkretizovat dalsi technické a technologické (daje tykajici se
charakteru a mista plnéni nezbytné k fadnému provedeni dila zhotovitelem. Zhotovitel prohlaiuje,
Ze se seznamil s mistem provedeni dila a poZzadavky objednatele, prostudoval pfedané zavazné
podklady a Zze veskeré udaje, nezbytné k fadnému provedeni dila zhotovitelem, jsou mu znamy
pfed uzavienim téeto smlouvy.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed uzavienim této smlouvy prostudoval zavazné podklady uvedené

vy$e s vynaloZenim veskeré odborné a naleZité péce a prohlasuje, Ze je podle nich moZné Fadné
provést dilo v celém rozsahu. Zhotovitel prohladuje, Zze se seznamil s mistem pinéni a pozadavky
objednatele véetné provoznich predpisd skladd a produktovodi objednatele a ma tak vSechny
potiebné Udaje souvisejici s pfedmétem pinéni.
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1.13.

Zhotovitel prohladuje, Ze je drzitelem vSech opravnéni potiebnych k fadnému provedeni dila.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo sdm nebo pomoci subdodavatell.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pIné vyhovi podminkam, stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy
a podminkam dohodnutym v této smlouvé. Dilo bude spliiovat kvalitativni pozadavky definovane
platnymi normami CSN nebo EN v pfipadé, Ze pfislusne ¢eské normy neexistuji. Doporucené
udaje normy CSN se pro pfedmét dila povazuji za normy zavazné. Pii rozdilu v ustanovenich
normy plati ustanoveni normy vyhodnéj$i pro objednatele.

_ Zhotovitel provede dilo kvalifikovanymi osobami. Zhotovitel odpovida za chovani osob

provadgjicich dilo a za to, Ze osoby provadéjici dilo maji veskera potfebna Gfedni povoleni a platna
kvalifikaéni opravnéni a odbornou zpusobilost pro provadéni dila.

. Prace na dile mohou &asteéné probihat téz v zénach s nebezpedim vybuchu (Zéna 1) a zhotovitel

je povinen pfizpUsobit této skuteCnosti veskeré strojni zafizeni a strojni vybaveni pouzivané k
provedeni ginnosti na dile a téz je povinen pfizpUsobit této skutegnosti vybaveni osob podilejicich
se na provadéni praci z hlediska bezpetnosti prace. Zhotovitel je povinen na pracovisti dodrzovat
véechny bezpegnostni piedpisy a vnitfni pfedpisy objednatele platneé v arealu mista provedeni dila
(mista pinéni), se kterymi byl zhotovitel pfedem seznamen. Veskere naklady zhotovitele spojené s
vyée uvedenymi povinnostmi jsou zahrnuty ve smiluvni cené za dilo.

. Zhotovitel je povinen pii pInéni pfedmétu této verejné zakazky (pfi nakladani, odvozu, likvidaci

odpadu vzniklého v prib&hu provadéni dila zhotovitelem) dodrzovat veskeré povinnosti stanovené
obecné& zavaznymi piedpisy v oblasti nakladani s odpady.

. Zhotovitel je na zakladé této smiouvy pfed samotnym zapofetim praci na dile vyhotovit a

objednateli piedlozit k pisemnému schvéleni Realizaéni projekt. Realizaéni projekt bude
zhotovitelem vypracovan v souladu se zévaznymi podklady objednatele. Realizaéni projekt
vypracovany zhotovitelem musi obsahovat mj.:

1.17.1. harmonogram postupu praci a popis ¢innosti, pfi¢emz tento harmonogram postupu praci a

ginnosti musi odpovidat a byt v souladu s harmonogramem praci a dodavek (viz bod 1.5
této smlouvy vyse)

1.17.2.  postupy a harmonogram laboratornich zkousek

1.17.3. terminy reportu stavu praci objednateli

1.17.4. terminy provedeni laboratornich funk&nich zkousek za ucasti objednatele

1.17.5. harmonogram pfedpokladanych odstavek ASR v misté pinéni

1.17.6. harmonogram a postupy testovaciho provozu

1.17.7. popis véech moznych rizik spojenych s pfedmétem dila

1.17.8. postupy feseni rizik spojenych s pfedmeétem dila - krizove plany

1.18.

1:20:

121

Realizaéni projekt musi byt v souladu ustanovenim bodu 3.1 této smlouvy pfedan zhotovitelem
objednateli a objednatelem pisemné schvalen. Po schvaleni realizatniho projektu objednatelem se
tento stava zavaznym podkladem objednatele a zhotovitel je opravnén a povinen zapotit s pracemi
na dile postupem sjednanym v realizadnim projektu. Prace na dile budou zhotovitelem provadény
podle realizaéniho projektu.

. Zménu realizaéniho projektu smi zhotovitel provést pouze po pfedchozim pisemném souhlasu

objednatele. Stejné tak musi byt pfedem objednatelem pisemné odsouhlaseny zmény HW a SW
komponent, které ovliviiuji Zivotnost, jakost a provozovani dila.

Objednatel ma pravo sam nebo prostfednictvim zmocnéné osoby provadét kontrolu pinéni této
smlouvy, zejména dodrzovani harmonogramu, technologickych postupll a bezpecnosti prace
kdykoli v prib&hu provadéni dila a zhotovitel je povinen mu toto umoznit. Zhotovitel je zejména
povinen kdykoli v prib&hu provadéni dila poskytnout objednateli nebo jeho zastupci veskeré
pozadované informace o provadéni dila a umoznit mu nahlizet do veskeré dokumentace k dilu se
vztahujici a pofizovat si z ni vypisy a opisy.

Zhotovitel odpovida objednateli za spinéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a
jejich nedilnych soutasti. Veskeré dusledky vzniklé porusenim povinnosti zhotovitele jdou k tizi
zhotovitele a zhotovitel se nemiZe zprostit své odpovédnosti vici objednateli poukazem na
piipadné nesplnéni povinnosti tfeti osobou.
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1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.2

Zhotovitel se zavazuje prib&zné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty k prokazani
kvalitativnich parametrti pfedmétu dila.

Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli prosté prav tfetich osob, tj. zejména, pokud je soucasti
pinéni zhotovitele té2 projekt &i jiné autorské dilo, pfeda jej zhotovitel objednateli s prohlasenim
zhotovitele opraviiujicim objednatele v rdmci ceny za dilo na dobu trvani k vyuZiti - ke vSem
zplsoblm uZiti dané &asti pInéni chranéné piedpisy na ochranu autorskych prav, a to s pravem
nasledné upravy dila, jeho kopirovani a véetné prava pfedani k uprave tfetim osobam.

Zhotovitel odpovida za dodrZovani veskerych licengnich ujednani u dodavaného SW. Zhotovitel
prohladuje, Ze je opravnén k udéleni licence k dodavanym SW. Zhotovitel touto smiouvou udéluje
objednateli opravnéni k uziti SW dodanych zhotovitelem v ramci pinéni dila. Licen&ni ujednani je
zhotovitel povinen objednateli pfedat nejpozdéji v den piejimky dila.

V pfipadg, Zze v prub&hu provadéni dila vyjde najevo nezbytnost provedeni dodate¢nych praci ¢i
vykon(, které nebyly obsazeny v plvodnim vymezeni dila, jejichz potfeba vznikla v dusledku
objektivné nepfedvidanych okoinosti a tyto dodate¢né prace &i vykony jsou nezbytné pro fadné
provedeni dila (dale jen ,viceprace®), je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele tyto
viceprace provést za podminek sjednanych v této smlouve.

Zhotovitel neni opravnén provadét jakékoli viceprace bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele uvedeného v dodatku k této smlouvé podepsanym obé&ma smiuvnimi stranami.
Objednatel a zhotovitel se vyslovné dohodli, Ze objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli jakékoli
viceprace provedené bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele stvrzené dodatkem k této
smlouvé.

Neni-li to v rozporu s obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy, je objednatel opravnén navrhnout
zménu rozsahu dila kdykoliv pfed terminem predani a pfevzeti dila. Ve$keré zmény dila budou
vzdy dolozeny zmé&novym listem, zapsany v pracovnim deniku a bude sepsan a smiuvnimi
stranami podepsan dodatek k této smlouve.

1.27.1. Zhotovitel je opravnén zagit provadét zmény teprve po pisemné dohodé s objednatelem

1:28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

formou dodatku ke smlouvé, jinak neni objednatel povinen uhradit cenu takovychto praci a
vykont, ledaze se jedna pouze o omezeni/z(Zeni rozsahu dila, které je pro zhotovitele
zévazneé ke dni pisemné uréenému objednatelem.

Ma-li n&jaka &ast smluvni dokumentace verze sepsané ve vice neZ jednom jazyce, bude mit
prednost vzdy verze v eském jazyce. Komunikaénim jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem
je jazyk Cesky.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je povinen zvefejnit v souladu se
zékonem &. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist, na
zakladé zadosti veskerou zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce €. 180/12/OCN s nazvem
,Upgrade SCADA na SCX6" v&etné uzaviené smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny zajistit utajeni veskerych informaci ziskanych v souvislosti s pInénim
této smlouvy (dale jen ,informace") zplsobem obvyklym pro utajovani takovych informaci, neni-li
vyslovné sjednano jinak. Tato povinnost trva po dobu platnosti této smlouvy a 2 roky po ukonceni
Gginnosti této smlouvy. Smiuvni strany jsou povinny zajistit utajeni informaci i u svych
zaméstnanc(l, zastupcl, jakoZ i jinych osob na strané zhotovitele a rovnéZz u jinych
spolupracujicich tfetich stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Toto ustanoveni se
nevztahuje na informace, jejichZ poskytnuti smluvni strané uklada zakon ¢&i soudni rozhodnuti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedem souhlasi se zpfistupnénim a zvefejnénim celé této smlouvy v
jejim piném zné&ni v&etné jejich pfiloh a pfipadnych dodatk, vZdy po uzavieni, vysi skutecneé
uhrazené ceny za plnéni zhotovitele a seznam subdodavatelll zhotovitele na internetovych
strankach na profilu objednatele v souladu s ustanovenimi zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdazkach, v platném znéni.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje fadné pinit veskeré své finantni zavazky a chovat se tak,
aby vU&i nému nebyl podan navrh dle zékona ¢&. 182/2008, insolvenéni zakon, v platném znéni, a
zavazuje se, e nevstoupi po dobu pinéni této smlouvy do likvidace. Zhotovitel se také zavazuje
plnit své finanéni zavazky a platebni moralku vi¢i svym dodavatelim (subdodavatelim). Rovnéz
se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl pfislusnych opravnéni potfebnych pro fadné pinéni této
smlouvy. Zhotovitel se rovnéz zavazuje chovat tak, aby proti nému nebylo zahajeno trestni stihani,
a prohlasuje, Ze se nepodili a zavazuje se nepodilet se na pachani trestné ginnosti ve smyslu
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zakona &. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, v platnem znéni.

21

2.2,

2.3.

24

2.5.

Cl. 2. CENA A PLATEBNI PODMINKY

Cena za fadné provedeni bezvadného dila byla stanovena dohodou jako cena smluvni ve vysi
1700 803,- K& bez DPH

(slovy: jedenmilionsedmsettisicosmsettfikorun ¢eskych, bez DPH).

Cena dle bodu 2.1. je nejvy$e pfipustnd, koneéna a nepfekroditelnd a zahrnuje veskeré naklady
souvisejici s realizaci dila zhotovitelem a s pfedanim dila objednateli véetn& dokladd,
pfedepsanych v platnych pravnich a technickych pfedpisech nebo sjednanych v této smlouve. K
dohodnuté cené zhotovitel pfipoéte a objednatel zaplati dar z pfidané hodnoty (dale a vy$e ,DPH")
ve vysi dle platnych pravnich piedpist k datu uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Objednatel bude hradit platby dle této smlouvy bezhotovostné na ucet zhotovitele uvedeny v
Uvodni casti této smlouvy. V pfipadé, Zze zhotovitel bude mit zajem zménit €islo Gétu béhem
relevantni doby, Ize tak ucinit pouze na zakladé dohody stran dodatkem k této smlouvé. Objednatel
nebude povinen platit na ucet, ktery nebude splhovat podminky, které stanovi obecné zavazné
pravni pfedpisy.

Cena za dilo bude =zhotovitelem vylétovana objednateli fakturou, ktera bude zhotovitelem
vystavena po pfedani kompletniho a bezvadného dila, v souladu s ustanovenimi ¢&l. 7 smlouvy
oboustranné podepsaného pisemného predavaciho protokolu. Zhotovitel je povinen provést na
faktufe odpocet 10 % z ceny za dilo jako pozastavku (zadrzné) tak, Zze k Uhradé bude 90% z ceny
za dilo bez DPH a pfisluna DPH k dané &astce ve vysi dle platnych pravnich pfedpisl. Zhotovitel
je povinen vystavit a dorucit fakturu objednateli nejpozdéji do péti (5) kalendarnich dnii po datu
uskute¢néni zdanitelného pinéni. Soucasti faktury kromé pfedavaciho protokolu musi byt ocenény
soupis provedenych praci a dodavek, které jsou touto fakturou Gétovany, a pisemné odsouhlaseny
povéfenym zastupcem objednatele vykonavajicim technicky dozor, tj. osobami, uvedenymi v
uvodni ¢asti této smlouvy jako opravnénymi jednat za objednatele v ramci uzaviené smlouvy ve
vécech technickych a realizace dila v daném misté pinéni. Cena pInéni uvedeného na faktufe musi
odpovidat cenam stanovenym v cenové nabidce, jez je pfilohou & 2 této smlouvy, a téz
ocenénému soupisu praci a dodavek, ktery je piilohou dané faktury. V ocenéném soupisu
provedenych praci a dodavek musi byt uvedeny kédy klasifikace Ceského statistického Ufadu — CZ
CPA (dale ,CZ CPA") pro jednotlivé fakturované polozky. Kédy CZ CPA musi byt vzdy uvedeny za
kaZzdou jednotlivou fakturovanou polozku, u které je pro Uéely DPH nutné zvlast rozlisSovat, zda u ni
bude uplatnéna dan na vystupu zhotovitelem, nebo podléhd reZzimu pfeneseni dafiové povinnosti
podle § 92a a § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platnem zné&ni. Pfitom
zhotovitel vystavi zvlast fakturu pro pinéni, u néhoz odvadi podle pravnich pfedpist o dani z
pfidané hodnoty dan na vystupu zhotovitel a zvlast fakturu pro zdanitelné plnéni, u néhoz se
uplatni rezim pfeneseni dafiové povinnosti (na objednatele). Za spravnost uréeni CZ CPA kodd
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu, ktera objednateli vznikne tim, Ze
zhotovitel u dané z pridané hodnoty nespravné pouzije rezim pfeneseni dafiové povinnosti misto
uplatnéni dané na vystupu a naopak. Za takovou $kodu bude povazovana mimo jine sankce ze
strany pfisludného Ofadu, Urok z prodleni i doméfena dan. Obdobné zhotovitel odpovida
objednateli za $kodu, kterou objednateli zplsobi tim, Ze zhotovitel uvede na faktufe chybnou sazbu
dané, osvobozeni od dané, ¢&i vysi dané.

2.4.1.  Objednatel potvrdi pfedavaci protokol a soupis provedenych dodavek a praci jen pro takové

prace a dodavky, které byly fadné provedeny a u nichz obdrZel od zhotovitele doklad
prokazujici jakost a kvalitu poskytnutého pinéni.

Zhotovitel vystavi fakturu dle této smlouvy v pisemné listinné podobé nebo v elektronické podobé,
pficemz v pfipadé elektronického dokladu bude takto vystaveny doklad opatien uznavanym
zaru¢enym elektronickym podpisem a kvalifikovanym &asovym razitkem ve smyslu zakona ¢&.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Takto vystaveny danovy
doklad, véetné faktury-danového dokladu na pfijatou platbu (s vyjimkou faktury na pfijatou
platbu u plnéni, kdy platcem DPH je objednatel, nebot tato neni dafiovym dokladem) bude
obsahovat nalezitosti poZzadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
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2.6.
2.6.1. v listinné podobé& doruéenim objednateli na objednatelem pisemné stanovenou fakturacni

2%

2.8

29,

znéni pozdéjsich pfedpisl, a pozadované touto smlouvou, tzn., Ze elektronicka faktura bude
obsahovat take jeji pfilohy.

Zhotovitel spini svou povinnost vystavit a dorucit dariovy doklad objednateli:

adresu (v dobé uzavieni této smlouvy stanovil objednatel tuto fakturaéni adresu: CEPRO,
a.s., FU, Odbor Uétarny, Hnévice 62, 411 08 Stéti)

26.2. nebo v elektronické podob& odeslanim objednateli z elektronické adresy zhotovitele

hromadkova@vaecontrols.cz,  doruéenim objednateli na e-mailovou  adresu
cepro_DF@ceproas.cz.

263, smluvni strany se dohodly, Z2e oznameni nebo zmény adres v tomto ujednani provedou

pisemnym oznédmenim podepsanym osobami opravnénymi k uzavieni nebo zmeénam teto
smlouvy doru¢enym druhé smluvni stran& na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy s
dostateénym pfedstihem.

Faktura dle této smlouvy je splatna do 45 dnl od jejiho dorueni objednateli. Zavazek uhrady
faktury objednatelem se povaZuje za spinény dnem odepsani fakturované &astky z uctu
objednatele ve prospéch Gétu zhotovitele, uvedeného v této smilouve.

Faktura dle této smlouvy bude mit nalezitosti dafiového a ucetniho dokladu a nalezitosti uvedené v
této smlouvé nebo na jejim zakladé. Na faktufe musi byt uvedeno Eislo objednavky 4700000729.

Bude-li faktura obsahovat chybné & neuplné udaje ¢&i bude jinak vadna nebo nebude obsahovat
veskeré Udaje vyZzadované zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky anebo touto smlouvou &i
v ni budou uvedeny nespravné Udaje nebo (daje neodpovidajici zavaznym pravnim predpisim
geského pravniho fadu, je objednatel opravnén takovou fakturu vrétit zhotoviteli bez zaplaceni s
tim, ze nova lhita splatnosti v délce 60 dnl béZi ode dne dorudeni nové bezchybné faktury
objednateli.

2.10. Smluvni strany sjednavaji, ze:

2.10.1. V pftipadech, kdy objednatel je, nebo mlze byt ru€itelem za odvedeni dané z pfidané

hodnoty, nebo pokud se jim objednatel stane nebo mize stat v disledku zmény zakonnée
Upravy, je objednatel opravnén v souladu s pfisludnymi ustanovenimi zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, (1j. zejména dle ustanoveni §§
109, 109a, event. dalsich), uhradit na Ucet zhotovitele, uvedeny v souladu s pravnimi
pfedpisy, ve smlouvé a ve Ih(té splatnosti fakturovanou &astku za poskytnuté pinéni bez
dané z pfidané hodnoty. Castka odpovidajici dani z pfidané hodnoty ve vysi uvedene ve
faktufe (dafiovém dokladu) bude misto zhotoviteli, jako poskytovateli zdaniteiného pinéni,
smé&fovana pfimo na depozitni u¢et spravce dané zhotovitel jako poskytovatele zdanitelného
pinéni s udaji potfebnymi pro identifikaci platby podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Uhradou dané z pfidané hodnoty
na Udet spravce dané zhotovitele tak bude spinén zavazek objednatele viéi zhotoviteli,
zaplatit cenu dila ve vysSi odvedené dané.

2.10.2. O odvodu dané& z pfidané hodnoty na uCet spravce dané zhotovitele podle ustanoveni

zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, bude objednatel pisemné bez zbyteéného
odkladu informovat zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného pinéni, za néjz byla dan
takto odvedena.

2.10.3. Uhrazeni faktury uéinéné zplsobem uvedenym v bodé 2.10.1 smlouvy je v souladu se

zakonem &. 235/2004 Sb., a neni porudenim smluvnich povinnosti ze strany objednatele a
nezaklada narok zhotovitele poZadovat Uhradu zakonnych ¢&i smluvnich sankci za
neuhrazeni finanénich prostiedkl ani na nahradu Skody.

2.11. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozastavit Uhradu faktur zhotoviteli, pokud

bude na zhotovitele podan navrh na insolvenéni fizeni. Objednatel je opravnén v téchto pfipadech
pozastavit vyplatu do doby vydani soudniho rozhodnuti ve véci probihajiciho insolvenéniho fizent.
Pozastaveni vyplaty faktury z dlvodu probihajiciho insolven¢niho fizeni neni prodlenim
objednatele. Bude-li insolven&ni navrh odmitnut, uhradi objednatel fakturu do 60 dnii ode dne, kdy
obdrzi od zhotovitele rozhodnuti 0 odmitnuti insolvenéniho navrhu s vyznagenim pravni moci. V
pfipadé, ze bude rozhodnuto o Upadku a/nebo o zplsobu fe$eni Upadku, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem &.182/2008 Sb., insolvenéni zakon, v platném znéni.
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2.12. Zhotovitel je v souladu s ustanovenimi této smlouvy provést na faktufe vystavené zhotovitelem

podle bodu 2.4. této smlouvy odpocet ve vysi 10 % z ceny za dilo jako zadrzné tak, Ze Uhrada
platby objednatelem zhotoviteli nepfesahne 90 % z ceny za dilo bez DPH a pfislusné DPH ve vysi
dle platnych pravnich predpist. Zadrzné ve vysi 10% z ceny za dilo bude pouZito k pfipadné
Uhradé& naklad(l a $kod, které objednateli vzniknou porusenim povinnosti zhotovitele plynoucich z
této smlouvy nebo z platnych pravnich pfedpis(.

2.13. Zadrzné (pozastavka) bude zhotoviteli uhrazeno zpét dle nize uvedenych pravidel:

3.1.

3.2,

3.3.

2.13.1. Zadrzné bude zhotoviteli uhrazeno po pfedani kompletniho a bezvadného a

provozuschopného a plné funkéniho dila, tj. zadrzné bude zhotoviteli uhrazeno na zakladé
jeho vyzvy uéinéné v souladu s bodem 12.13.2 smlouvy nize po stvrzeni pfedavaciho
protokolu, bude-li dilo bez vad a nedodé&lkl. Objednatel vak muze pfevzit dilo i v pfipade,
Ze toto bude vykazovat ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici fadnému uzivani piné
funkéniho dila (samostatné nebo v kombinaci s ostatnimi vadami a nedodélky). V takovém
pfipadé bude zadrzné zhotoviteli uhrazeno aZ po odstranéni v8ech vad a nedodélkl
uvedenych v pfedavacim protokolu a po jejich protokolarnim pfevzeti objednatelem
podpisem protokolu o odstranéni vad a nedodélkl v souladu s podminkami ¢&l. 7 této
smlouvy. Tzn., Ze zadrzné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli po podpisu pfedavaciho
protokolu, potvrzujiciho splnéni povinnosti zhotovitele dodat fadné provedené dilo véetné
pfisludnych listin objednateli &i az po podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodé&lkl, bylo-li
dilo objednatelem pfevzato i s drobnymi vadami a nedodélky dle ustanoveni €l. 7 smlouvy,
za podminky, Ze dilo bude pIné provozuschopné, bude mit v8echny funkce a bude
dosahovat projektovanych parametri, a dale Ze nebude vykazovat Zadné neodstranéné
vady a nedodélky, a soutasné bude objednateli dorutena vyzva zhotovitele uinéna v
souladu s bodem 12.13.2 smlouvy nize. Objednatel je opravnén na pozastavku (zadrine)
zapocitat své naroky plynouci z prava na nahradu nakladd spojenych s odstrafiovanim vad a
nedodélkl, s omezenim &i pferusenim provozu zafizeni, jeZ je pfedmétem plnéni, nebo jeho
¢asti, z uslého zisku apod.

2.13.2. Zadriné je splatné ve Ihité 45 dnl od obdrZeni pisemné vyzvy od zhotovitele. Pisemna

vyzva o uvolnéni pozastavky objednatelem musi byt zaslana zhotovitelem na adresu
CEPRO, a.s. FU, odbor Ugtarny, Hnévice 62, 411 08 Stéti a musi zaroven obsahovat
pfedavaci protokol a pfip. téz, bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky protokol o
odstranéni vad a nedodélkd, stvrzené podpisy obou smluvnich stran.

2.13.3. Zhotovitel neni opravnén pozadat o vyplatu zadrzného dle vy$e uvedeného ustanoveni,

bude-li v insolvenénim fizeni ¢&i bude-li v mezidobi od doruéeni pisemné vyzvy o uvolnéni
zadrzného objednateli v insolvenénim fizeni. Objednatel je oprévnén v téchto pfipadech
pozastavit vyplatu zadrzného do doby vydani soudniho rozhodnuti ve véci probihajiciho
insolvenéniho fizeni. Pozastaveni vyplaty zadrzného z dlvodu probihajiciho insolvenéniho
fizeni neni prodlenim objednatele. Bude-li insolvenéni navrh odmitnut, vyplati objednatel
zadrzné do 60 dnl ode dne doruéeni pravomocného rozhodnuti o odmitnuti insolvenéniho
navrhu zhotovitelem objednateli za pfedpokladu, Ze jiz obdrzel pisemnou vyzvu zhotovitele.
V pfipadé, Ze bude rozhodnuto o zplUsobu feSeni Upadku, bude objednatel postupovat v
souladu se zakonem ¢&. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, v platnem znéni.

¢l. 3. ZAPOCGETI PRACI A PRACOVISTE

Zhotovitel vypracuje a objednateli v souladu s bodem 1.17 této smlouvy pfeda realizacni projekt.
Pro pisemné schvaleni realizaéniho projektu objednatel vystavi protokol o schvaleni a zasle jej
elektronickou postou zhotoviteli na adresu info@vaecontrols.cz. Obdrzeni protokolu o schvaleni
realizaniho projektu je pokynem pro zhotovitele k prevzeti pracovité a k zahajeni praci na dile.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli pracovi§té v misté realizace dila na zakladé vyzvy
(zapisu) objednatele k prevzeti pracovisté zhotovitelem. O pfedani a pfevzeti pracovisté bude
vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti pracovisté.

Pokud se zhotovitel k pfevzeti pracoviété nedostavi a nedostavi se ani v nahradnim terminu
stanoveném objednatelem, ma se za to, Ze pracovist€ v nahradnim terminu pfevzal, neni-li
pisemn& dohodnuto néco jiného. Pravni domnénka pfevzeti pracovisté se uplatni, pokud
objednatel neuplatni pravo od smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z
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3.4.
3.5
3.6.

3t

3.8.

dlvodu nepfevzeti pracoviété zhotovitelem je objednatel opravnén od zhotovitele pozadovat a
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli jednordzovou smiuvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ a
kromé toho nahradit objednateli vzniklou Skodu.

Zhotovitel je povinen provadét prace pouze ve vytyéeném obvodu pracoviste.
Zhotovitel odpovida za zji§téni a ochranu veskerych inzenyrskych siti a zafizeni na pracovisti.

Dilo v mist& pinéni bude provadéno za provozu skladu a pfipadné naklady zhotovitele vzniklé z
divodu této skuteénosti, napf. z dlivodu nakladlu na opatfeni k dodrZzovani predpist objednatele
platnych v arealu jsou zahrnuty ve smluvni cené za dilo.

V ptipadé nutnosti odstavky zafizeni objednatele v misté provadéni dila budou prace na dile v
misté plnéni provadény vyhradné v pfedem dohodnutych terminech uvedenych v realizacnim
projektu schvaleném objednatelem. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepiekrogil
dohodnutou dobu odstavky. Délka naplanované odstavky nesmi byt pfekro¢ena, pficemz nebude-li
zhotovitel schopen zajistit dokonéeni potiebnych praci b&éhem naplanované odstavky, je povinen
vyklidit pracovisté a dotéena zafizeni tak, aby bylo moZno odstavku ukonéit ve stanovenem
terminu. Za nedodrZeni terminu spojeného s vyklizenim pracovité a tim nedodrZzeni stanoveného
terminu nutného pro ukon&eni odstavky je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
pozadovanou dle ¢l. 9 této smlouvy.

3.7.1. Nebude-li zhotovitelem dodrzen harmonogram praci a dodavek naplanovanych bé&hem
odstavky a ¢&innosti zhotovitele nebudou fadné a v€as zhotovitelem provedeny,
dokonéeni potfebnych praci prob&hne v daldi odstavce, ktera bude dohodnuta na
zakladé navrhu objednatele dle jeho obchodnich priorit a schvalena objednatelem.
Takové nespinéni plvodniho terminu odstavky nelze povaZovat za pferu$eni praci z
provoznich divodl na strané objednatele a nezprostuje tedy zhotovitele zodpovédnosti
za spinéni dila v fadném terminu, a to ani po dobu mezi plvodni planovanou odstavkou a
odstavkou nové dohodnutou, leda Ze by nebyly potifebné prace béhem plvodni odstavky
dokonéeny z divod( na strané objednatele.

O pribé&hu realizace dila v misté plnéni bude veden pracovni denik. Do pracovniho deniku jsou
opravnéni zapisovat:

3.8:1. za objednatele: Daniel Hrdlitka, daniel.hrdlicka@ceproas.cz, 602 666 91, Bouska lvan, Kral

Jaroslav, Ing. Pavel Cuba Ph.D., pavel.cuba@ceproas.cz, 724 028 511; kazdy samostatné

3.8.2. za zhotovitele: Ing. Jifi Sedlacek, jiri.sedlacek@vaecontrols.cz, 602 794 938, Ing. Frank

3.9.
3.10.

4.1.

4.2.

4.3.

Marek, frank.marek@vaecontrols.cz, 724 138 617, Petr Bzenecky@vaecontrols.cz, 602 794
935; kazdy samostatné.

Zhotovitel musi dbat na to, aby prace probihaly pouze na uréeném misté pracovisté.

Zhotovitel zodpovida za udrzeni pofadku na pridéleném pracovisti. V pfipadé, Ze zhotovitel
nezajisti likvidaci viastniho odpadu a zbytki materialu, odstrani je objednatel sam na naklady
zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ve$keré naklady dle pfedchozi véty, které mu
budou objednatelem vyuétovany, a to ve Ihaté uvedené ve vyzvé k vyuctovani téchto nakladl
zaslanou objednatelem zhotoviteli na adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy.

Cl. 4. DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila neprodlené po podpisu smlouvy. Provadéni praci v
misté plnéni je zhotovitel povinen zapotit nejpozdé&ji do 3 dnl po vyrozuméni o schvaleni
realizatniho projektu objednatelem a prevzeti pracovisté.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit a pfedat fadné provedené dilo v rozsahu této smlouvy, tj. vCetné
dokladl podle této smlouvy, v souladu s harmonogramem, nejpozdéji do 90 kalendafnich dnli od
podpisu smiouvy.

Pokud zhotovitel pfipravi bezvadneé dilo k pfedani pfed ukonéenim Ihity sjednané v tomto &lanku

pokud obdrzi v&as a v souladu s touto smlouvou vyzvu k pfevzeti v souladu s bodem 7.14 teto
smlouvy.
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4.4, Dodrzeni terminu plnéni zhotovitele je zavislé na fadné a v€asné soucinnosti objednatele pfi
provadéni dila a to zejména: zajisténi vzdaleného pfistupu na stavajici SW zafizeni (servery s
SCX) a fyzického vstupu pracovnikl zhotovitele do arealu skladu CEPRO, a.s., Smyslov. Po dobu
prodleni objednatele s plnénim jeho povinnosti &i v pfipadé neposkytnuti fadné souéinnosti
objednatele ¢i v pfipadé odmitnuti fadné sjednané souinnosti objednatele neni zhotovitel v
prodieni s plnénim svého zavazku, neposkytnutim soucinnosti podminéného. Sjednané soucinnost
objednatele je uvedena téz v oboustranné potvrzeném harmonogramu praci a dodavek.

¢l. 5. MiSTO PLNENI

5.1. Mistem pInéni je pracoviété ve skladu CEPRO, a.s., Smyslov, s vyjimkou &innosti, jeZ je zhotovitel
v ramci dila opravnén provadét vzdalenym pfistupem a/nebo v provozovné zhotovitele.

5.2. Zhotovitel se zavazuje dodrZzet misto i umisténi dila v souladu se smlouvou. Misto plnéni uvedené
v bodu 5.1 vyse, tj. sklad CEPRO, a.s., Smyslov je mistem pfedani a prevzeti dila.

Cl. 6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACIA POZARNI OCHRANA

6.1. PInénim povinnosti v oblasti zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP) na
pracovi§ti mezi zaméstnanci objednatele a zaméstnanci zhotovitele je za objednatele, v souladu s
ustanovenim zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni, povéfena pani Ing. Jitka
Salatova, tel. 739 240 029. Zarovei se obé& strany dohodly, Ze tato osoba bude plnit dlohu
koordinace provadéni opatieni k zaji§téni BOZP zaméstnancl objednatele a zhotovitele a postupl
k jejich splnéni.

6.2. PInénim povinnosti v oblasti zaji§téni BOZP na pracovisti mezi zaméstnanci zhotovitele a
zaméstnanci objednatele je za zhotovitele, v souladu s ustanovenim zakona ¢&. 262/2006 Sb.,
zakoniku préace, v platném znéni, povéfen pan Petr Bzenecky, tel. 602 794 935.

Cl. 7. PREDANI A PREVZETI DILA
7.1. Prevzeti a pfedani dila dle této smlouvy bude provedena zplsobem dle této smlouvy.

7.2. K pievzeti dila vyzve zhotovitel objednatele alespof 3 pracovni dny predem zapisem do
pracovniho deniku a soucasné elektronickou postou na adresu osob, uvedenych v Uvodni ¢asti
této smlouvy jako opravnéné jednat za objednatele v ramci uzaviené smlouvy ve vécech
technickych a realizace dila.

7.3. Za fadné provedené a piedané dilo se povazuje dilo zhotovitelem provedené na zakladé a podle
této smlouvy ve viech jeho ¢astech stvrzené oboustranné podepsanym pfedavacim protokolem. v
souladu s touto smlouvou. O pfedani a pfevzeti dila jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat
pfedavaci protokol. Za objednatele je opravnéna k podpisu pfedavaciho protokolu objednatelem
pisemné& ustanovena piejimaci komise. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, bude-li vykazovat
vady ¢i nedodélky.

7.4. Protokol bez prohla$eni o pfevzeti dila objednatelem neni protokolem ve smyslu této smlouvy. Do
pisemného prohladeni objednatele o prevzeti dila neni predavaci fizeni skonéeno a prubézné
protokoly o prib&hu pfedavaciho fizeni nejsou pfedavacim protokolem ve smysiu této smlouvy.
Piedavaci protokol musi prokazovat pfevzeti fadné provedeného dila objednatelem dle podminek
této smlouvy (tj. zejména za fadné provedené dilo se povaZuje dilo uvedené do provozu a
provedené zhotovitelem dle podminek této smlouvy, véetné provedeni poZzadovanych zkouSek a
testovaciho rezimu dila a véetné& doloZeni veskerych dokladl potfebnych k uZivani dila podle
obecné zavaznych predpist platnych na Gzemi Ceské republiky a dale sjednanych v této smlouveé).
Piedavaci protokol bude tvofit nedilnou souéast faktury — dafového dokladu vystaveného
zhotovitelem v souladu s bodem 2.4 této smiouvy.

7.5. Rozhodne-li se objednatel pfevzit dilo i pfes ojedinélé vady ¢i nedodélky nebranici samostatné ani
ve vzajemné souvislosti fadnému provozu dila, pak v tomto pfedavacim protokolu je zaroven
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8.1.

8.2
8.3.

8.4.

L

8.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

objednatel opravnén uvést zjevné vady a nedodélky dila, pokud se s nimi rozhodne dilo prevzit.
Kromé vad a nedodélk(l budou v protokolu uvedeny Ihlty, v nichz je zhotovitel zavazan tyto vady a
nedodélky odstranit. Po jejich odstranéni bude sepsén protokol o odstranéni vad a nedodélk(,
ktery bude podepsan objednatelem i zhotovitelem. Pfevzeti dila s vadami a nedodélky, dle véty
prvni tohoto odstavce nema vliv na povinnost zhotovitele uhradit smiuvni pokutu dle ¢l. 9 této
smiouvy.

¢l1. 8. POZADAVKY NA SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel poskytne v ramci realizace dila nasledujici sou€innost:

Zajisti pritomnost odpovédnych a znalych pracovnikil IT CEPRO, a.s., béhem nasazeni novych
serverl a pracovnich stanic na skladé a jejich spoluprace pfi jejich zapojeni do podnikové sité +
provéfeni propustnosti pro véechny potfebné sluzby.

Aktivni Gdast pfislugnych pracovnik( skladu na Skoleni.

Predani zéavaznych informaci ke sjednoceni mimik a reportll na skladech Zadavatele dle vzoru
skladu Slapanov a to nejpozdéji do tfi pracovnich tydni po podpisu smlouvy o dilo.

Zabezpedi koordinaci odstavky s provozem skladu. Pfedpokladana délka odstavky béhem
nasazeni nového systému bude max. 12 hodin.

Cl. 9. ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo objednateli na zakladé této smlouvy ve smyslu ust. § 563
zakona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni, zaruku za to, Ze dilo bude mit po
dobu zaru¢ni doby vlastnosti, sjednané v této smlouveé (jejich soucastech i pfilohach), stanovené v
pravnich a technickych predpisech. Zarugni doba se sjednéva v delce trvani 60 mésicl, s vyjimkou
pasivnich zafizeni a samostatnych komponent instalovanych zhotovitelem, pro néz je sjednana
zaruéni doba v délce 36 mésicu.

Zhotovitel prejima zaruku ta to, Ze dilo podle této smlouvy, jakoz i jeho &asti, bude béhem zaruéni
Ihiity dle této smlouvy:

9.2.1. bezvad,
9.2.2. spliovat véechny poZadavky stanovené smiouvou;

9.2.3. splhovat viechny pozadavky stanovené platnymi zakony a ostatnimi obecné zavaznymi
predpisy, a bude odpovidat platnym technickym pravidlim, normam a piedpisim;

9.2.4. nebude obsahovat chyby a nedostatky.

Zaruéni doba v délce dle bodu 8.1 vy$e potina plynout ode dne pfedani dila zhotovitelem
objednateli podpisem pfedavaciho protokolu smluvnimi stranami. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu odstrafiovani zarugnich vad dila. Pro odstranéni vad a nedodélkl, pokud se objednatel
rozhodl s nimi dilo pfevzit, event. odstranénou zarugni vadu, bézi zaruéni |hita od pocatku od
podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodélkii podle bodu 7.5 této smlouvy, ev. ode dne podpisy
stvrzeného protokolarniho prevzeti odstranénych zarucnich vad.

Vady dila projevené a/nebo které objednatel zjisti v zaruéni dobé, objednatel oznami zhotoviteli do
konce zaruéni doby. Nahlageni vady objednatelem zhotoviteli probihé pisemné &i elektronicky na
e-mail info@vaecontrols.cz. Vadu, nahlagenou objednatelem zhotoviteli odstrani zhotovitel bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve Ihité do 10 kalendafnich dnl od nahlaSeni, pokud si
nedohodne s objednatelem pisemné IhGtu jinou.

Vady v ramci zaruky zji§téné objednatelem v zaruéni dobé zhotovitel odstrani bezplatné na své
naklady a na svou odpovédnost.

Kromé povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti za vady a zaruky je zhotovitel povinen
uhradit objednateli vzniklé prokazané skody, které objednateli vzniknou v souvislosti s vadnym
plnénim zhotovitele.
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10.1.

10:2;

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

¢1.10. SMLUVNi POKUTY, SANKCE

V pfipadé prodleni zhotovitele se spinénim lhity pro pfedani fadné provedeného, bezvadného,
funkéniho a provozuschopného dila, uvedené v ustanoveni bodu 4.14. této smlouvy, je objednatel
opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila, véetné DPH,
uvedené v ustanoveni 2.1. této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

Za nesplnéni |hity nebo terminu odstranéni vad a nedodélkll v souladu s bodem 7.17 této
smlouvy, nebo za prodleni zhotovitele s odstranénim vady dila, reklamované v zarucni dobé&, ve
Ihité dle bodu 8.16 této smlouvy, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smiuvni pokutu ve
vy§i 1 000,- KE za kaizdy zapocaty den prodleni za kazdou vadu ¢&i nedodélek, s jejichz
odstranénim je zhotovitel v prodleni.

V pfipadé neplnéni stanoveného harmonogramu praci a dodavek zhotovitelem je objednatel
opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K& za kaZdy zapoéaty den prodleni s
postupovym terminem. Za postupovy termin se povazuje kazdy termin v harmonogramu praci a
dodavek, sjednaném podle této smlouvy.

Neodevzda-li zhotovitel objednateli fadné vyklizené pracovisté, prosté vSech pozUlstatkll ¢innosti
zhotovitele a odpovidajici projektu dila, do 5 dnl po vyprSeni sjednané Ihiity pro pfedani dila, je
objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smiuvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi harmonogram odstévky dle planovanych termind, je objednatel
opravnén vyuétovat zhotoviteli za kazdy zapo€aty den tohoto prodleni, smluvni pokutu ve vysi 20
000,-K¢.

V pfipadé poruseni podminek BOZP je objednatel opravnén pozadovat od zhotovitele zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 500,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedlozenim faktury — danového dokladu, na jehoZ zakladé je
objednatel povinen pfiznat a zaplatit darn z pfidané hodnoty, je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuétovat smiuvni pokutu ve vysi 1 500,- K& za prvni den prodlenia 3 000.- K& v pfipadé prodleni
delsiho, nez 10 dni.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim fadné vystavené a doloZzené faktury je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli irok z prodleni ve vy3i, stanovené platnymi pravnimi pfedpisy.

Pro véechny smluvni pokuty sjednané v této smlouvé plati, Ze zhotovitel je kromé zaplaceni
smluvni pokuty povinen nahradit objednateli v celé vySi 8kodu vzniklou poruSenim povinnosti
zajisténé smluvni pokutou, a rovnéz naklady vzniklé objednateli z divodu porudeni povinnosti
zhotovitelem (napf. sankce podle pravnich pfedpisi na Useku BOZP, dani apod.), nedohodnou-li
se smluvni strany pisemné jinak.

Cl. 11. OSTATNI UJEDNANI

Funkci technického dozoru jsou povéfeny osoby, uvedené v Uvodni ¢asti této smlovy jako osoby
opravnéné jednat za objednatele v ramci uzaviené smlouvy ve vécech technickych a realizace dila,
kazdy je opravnén jednat samostatné.

.1.1.  Objednatel je opravnén kdykoliv pisemné tyto osoby zménit. Zména je vi¢i zhotoviteli t€inna

dnem pisemného oznameni zapisem v pracovnim deniku.

. Zhotovitel je povinen mit uzavienu platnou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené

tfetim osobam, pojisténi ciziho majetku a pojisténi odpovédnosti za Skodu na zivotnim prostiedi po
celou dobu realizace dila. Minimalni limit pojistného pinéni c&ini 500 000,- K& pro 3skodu
zpUsobenou tfeti osobé a 500 000,- K& pro ekologickou $kodu. Skody v&etné uslého zisku, které
nejsou pokryty pojisténim, jdou na vrub zhotovitele. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyzadani
objednatele predlozit objednateli doklady prokazujici, Ze pojisténi odpovédnosti za Skody dle véty
prvni tohoto bodu v rozsahu min. limitu pojistného uvedeneého v druhé veté tohoto bodu je a
zlistava v platnosti po celou dobu platnosti a iginnosti této smlouvy.

. Dojde-li z jakychkoli diivodl ke skon&eni smlouvy pfed dokongenim dila, ma zhotovitel pravo na

zaplaceni ¢astky odpovidajici smiuvni cené za dilo uvedené v této smlouvé, snizené o naklady,
které nebyly z ddvodu skonéeni smlouvy vynaloZeny a snizené o naklady na ty casti
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11.4.

rozpracovaného dila, u nichZ jsou dolozeny doklady sjednané v této smlouvé v bodu 1.3 smlouvy,
nebot tyto doklady jsou nezbytné k fadnému dokonéeni dila. Pro doloZeni realizované ¢asti dila a
vlastnosti rozpracovaného dila se pfiméfené pouziji ustanoveni teto smlouvy. Zhotovitel je
opravnén a povinen vystavit fakturu — danovy doklad v objednatelem odsouhlasené vysi ceny za
rozpracované dilo, dolozenou protokolem o pfevzeti rozpracovaného dila potvrzeného
objednatelem, s nalezitostmi podle této smiouvy. Zhotovitel nese veskeré $kody vzniklé porusenim
této povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva zanika:

11.4.1. pisemnou dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych zavazkl a

pohledavek, ke dni stanovenému v takove dohodé.

11.4.2. pisemnym jednostrannym ukonem (odstoupenim) jedné ze smluvnich stran z davodu

uvedenych v této smlouvé a téz z divodl uvedenych v zakon& &. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy je Uginné dnem dorugeni pisemného oznameni o odstoupeni od smiouvy do
sidla druhé smluvni strany uvedené v této smlouve.

11.5.

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smlouvy se povazuje vidy

11.5.1. prodleni zhotovitele s plynulym fadnym provadénim dila, pfestoze byl na poruseni zavazku

provadét dilo fadné a plynule pisemné objednatelem upozornén a neudinil napravu,

11.5.2. prodleni zhotovitele s pfedanim dila ve Ihité urené dle této smlouvy,

11.56.3. prodleni objednatele s placenim platby dle této smlouvy o vice nez 5 dnu, ackoli byl na sve

11.6.

A

12:1.

12.2,

prodleni a moznost zhotovitele odstoupit od smlouvy pisemné upozornén a neucinil napravu.

V piipadé zaniku této smlouvy z jakéhokoliv dlivodu jsou smiuvni strany povinny vypofadat si
vzajemné naroky z této smlouvy do 30 dni od zaniku smlouvy.

Podani navrhu dle zakona &. 182/2006 Sb., &i vstup zhotovitele do likvidace, Ci nedodrZzovani
platebni moralky viigi svym dodavatelim (subdodavateliim) a/nebo vyskytnou-li se skute€nosti na
stran& zhotovitele (i tehdy, pokud za né zhotovitel neodpovida), které brani v zahajeni &i provadéni
dila, a trva-li tento stav po dobu del$i nez 14 dnu, je diivodem pro odstoupeni objednatele od teto
smlouvy s pravem na nahradu $kody, pokud v souvislosti s ukon&enim smlouvy pfed jejim
spinénim vznikne objednateli jakakoli $koda.

. DGvodem pro ukon&eni této smlouvy ze strany objednatele je rovnéZ pravomocné odsouzeni

zhotovitele pro trestny &in podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob
a fizeni proti nim, v platném znéni, jakoZ i skute¢nost zahajeni trestniho stihani proti zhotoviteli
podle zakona &. 141/1961 Sb., o trestnim fizeni soudnim, v platném znéni, z diivodu spachani ¢i
pachani trestného &inu dle zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni zodpovédnosti pravnickych osob, v
platném znéni.

. Objednatel je, kromé& vypovédi bez uvedeni d@ivodu, opravnén téz jednostranné vypovédet

smlouvu s Uginkem k datu, uvedenému v pisemné vypovédi v pfipadé, Ze zhotovitel je opakované
v prodleni s pfedloZenim fadnych a kompletnich dafnovych dokladii nebo podkladl, potfebnych pro
tadny vypodet a odvedeni dané z pfidané hodnoty podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

él1. 12. ZAVEREGCNA USTANOVENI

Veskera ustanoveni této smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze pfipadna neplatnost néktereho
z ustanoveni nezplsobuje neplatnost celé smlouvy. V pfipadé rozporu mezi znénim této smlouvy a
jejimi pfilohami, plati znéni nejvyhodnéjsi podle volby objednatele, nebude-li mezi smluvnimi
stranami pisemné dohodnuto néco jiného.

Zhotovitel je povinen dodrzovat téz povinnosti ulozené mu ve Vseobecnych obchodnich
podminkach objednatele (,VOP"), které tvofi jako ptiloha & 1 nedilnou soucast této smlouvy. V
pfipadé rozporu mezi smlouvou a VOP, maji pfednost ustanoveni této smlouvy (§ 273 obchodniho
zakoniku).
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12.3.

Tato smlouva a veSkeré pravni vztahy z ni vzniklé, se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni, a pravnim fadem Ceské republiky.

12.4. VeSkeré zmény a doplnéni této smlouvy mohou byt provedeny pouze Cislovanymi, pisemnymi
dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiluvnich stran, neni-li v této smlouvé
sjednano jinak.

12.5. Tato smlouva byla podepsana ve &tyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi
po dvou vyhotovenich.

12.6. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji pfilohy. V&echny pfilohy této smlouvy tvofi jeji nedilnou
soucast a jsou oboustranné potvrzeny smluvnimi stranami:

- pfiloha &. 1 - V8eobecné obchodni podminky
- pfiloha &. 2 - Cenova nabidka, polozkovy rozpoéet
- pfiloha & 3 — Harmonogram praci a dodavek

12.7. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu zastupci smluvnich stran.

12.8. Smluvni strany se zavazuji fesit pfipadné spory vznikle na zakladé této smlouvy piednostné
dohodou, nebude-li spor vyfeSen smirnou cestou, jsou k feseni sporll smluvnich stran pfisluéné
soudy v Ceské republice.

12.9. Na dikaz souhlasu s obsahem vSech vy$e uvedenych ustanoveni pfipojuji ob& smluvni strany
podpisy svych opravnénych zastupcil.

.
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VSeobecné obchodni podminky
(dale jen ,,VOP*)
ke Smlouvé o dilo

: pbjednatele . L L w
. zhotovitele ..............

uzaviené v souladu s ustanovenim § 536 a nasl. zak. ¢.513/1991 Sb., obchodniho zékoniku, v platném znéni

1.1.

1.3.

1.4.

L5,

Provadéni dila

Zhotovitel bude pfedmét smlouvy - dilo provadét
dle dokumentace, kterou ptevzal od objednatele a
dalsich pfedanych podkladd, které ve svém
komplexu €ini soubor zadani zhotoviteli.

. Zadavaci dokumentace (dale téZ ,,dokumentace®) je
chapana jako celek, proto cenova nabidka
zhotovitele obsahuje veskeré prace a dodavky
obsaZené v dokumentaci, a to bez ohledu na to,
vkteré &asti dokumentace jsou obsaZeny. Dale
obsahuje prace i dodavky, které sice v dokumentaci
obsazeny nejsou, ale sprovedenim dila vécné
souvisi.

Zhotovitel prohlasuje, ze provedl jako odborna
osoba kontrolu mista plnéni i veskerych zavaznych
podkladti uvedenych v této smlouvé a prohladuje, Ze
ve smyslu ustanoveni § 551 obchodniho zakoniku
neshledal ke dni uzavieni této smlouvy
nekompletnost, nevhodnost téchto podkladd ani
pokynl ani mista plnéni uréeného objednatelem pro
provedeni dila, které by piekdazely v radném
provadéni dila sjednaného v této smlouvé v celém
rozsahu sjednaného plnéni predmétu dila.

Timto prohlaSenim neni dotéena povinnost
zhotovitele plynouci z § 551 obchodniho zakoniku
trvajici po celou dobu provadéni dila, pokud
nevhodnost pokynii a podkladi &i pfedanych véci
bude mozné zjistit pii vynaloZeni odborné péce az
v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel si je védom
své odpovédnosti za vady dila zpiisobené pouzitim
nevhodnych véci predanych objednatelem nebo
pokynii danych mu objednatelem jako zdvazné
podklady pro provedeni dila, pokud nesplnil svoji
povinnost podle § 551 obchodniho zakoniku. Timto
ujednanim neni dotéena odpovédnost zhotovitele za
podklady, které jsou soucéasti plnéni zhotovitele
podle této smlouvy, ani odpovédnost autora
projektu pfedaného zhotoviteli objednatelem za
vady projektu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s mistem
provedeni dila a poZadavky objednatele,
prostudoval pfedané zavazné podklady a ma tak k
dispozici vSechny potiebné udaje souvisejici s
pfedmétem smlouvy. Pokud obdrzi zhotovitel ¢asti
projektové dokumentace nebo jiné zavazné
podklady pro provadéni dila az v prib&hu provadéni
dila po podpisu smlouvy, je povinen provéfit tyto

1.6.

|74

1.8.

1.9.

podklady neprodlené po jejich pievzeti. Jestlize
zhotovitel pisemné neupozorni na zjisténé vady
v pfipadé, Ze je mohl nebo mél na zdkladé svych
technickych a odbornych znalosti védét nebo
pfedpokladat, je odpovédny =za vSechny stim

wrwr

nebude bran zfetel a ptjdou k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel prohladuje, Ze cenovou nabidku
vyhotovil aZ po podrobném prozkoumdni
dokumentace a mista plnéni a na zékladé viech

informaci obsazenych v zadavaci dokumentaci.

Do pfedmétu dila jsou zahrnuty i ty prace, dodavky
a plnéni souvisejici s dilem zhotovitele, které sice
v dokumentaci obsazeny nejsou, ale které zhotovitel
mohl nebo mél na zékladé svych odbornych a
technickych znalosti s vynalozenim naleZité péce
predpokladat. Jednd se o takové podrobné price,
jejichz provedeni, aniz by bylo specificky
pfedepsano ve smluvnich dokumentech nebo
dokumentaci, je evidentné zamyileno, a to bez
Jakychkoliv dodatkii ke smluvni cené za provedeni
dila, tj. jedna se o viechny vyrobky a materialy,
z nichZ se dilo sklada, pfip. sestava a kterych bude
pouZito k jeho realizaci, jakoz i veSkeré prace,
dodavky, vykony, sjednané a v CSN EN pfip.
stanovené zkousky a sluzby, kterych je docdasné
nebo trvale tfeba k fadnému zahdjeni praci na dile,
k provedenf, dokon¢eni a pfedani dila a uvedeni do
provozu a vyzkouSeni v souladu s jeho Uéelovych
uréenim. Dale se jedna o veskeré naklady
k zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci,
poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
v souladu s pozadavky platnych pravnich pfedpisi.

Veskeré zmény obsahu i rozsahu smluveného
pfedmétu plnéni, pfip. nové prace budou
s objednatelem projednany a pisemné odsouhlaseny.
Z4dna zména viak nemiize byt provedena jinak, nez
podle platnych pravnich predpisi a platnych
technickych norem a pravidel. Zména dila musi byt
podloZena pfisluinou zménou projektu nebo
opatfena rozhodnutim o zméné stavby pied
dokon¢enim a doloZena zmé&novym listem.

Ptipadné objednatelem poZadované nové price a
zmény nad ramec zadani oceni zhotovitel za
shodného pouZiti jednotkovych cen uvedenych
v cenové nabidce, a pokud jednotkova cena nebude
vcenové nabidce zhotovitele obsaZena, pak
v cenové urovni nabidky.



1.12. Dohodnou-li

1.15. Pokud

1.10.V ptipadé, Ze zhotovitel provede vrozporu se

zavaznymi podklady & nebude provadét dilo
vsouladu se zavaznymi podklady a takové
provedeni  nebude  pisemné  objednatelem

odsouhlaseno, bude povaZzovano za vadu dila a
zhotovitel ji bude muset bezplatné odstranit, jakmile
ji zjisti, ¢ jakmile kodstranéni bude vyzvan
v prubéhu provadéni dila.

1.11. Smluvn] strany sjedndvaji, Ze za viceprace budou

povazovat pouze prace nad ramec pfedmétu této
smlouvy, které viak s provadénym predmétem dila
souvisi a bez nichz nelze dilo fadné dokonéit za
pfedpokladu, Ze tyto viceprace nemohl zhotovitel
ani pfi vynaloZeni nalezité a odborné péce v dobé
uzavieni smlouvy pfedvidat ani pfedpokladat. Dale
sjednavaji, Ze rist cen materialil a praci béhem roku
neni povaZovan za viceprace, ale je rizikem
zhotovitele, které jde k jeho tiZi. Veskeré viceprace
musi byt pisemné dohodnuty ve zménovém listu
osobami opravnénymi jednat ve vécech této
smlouvy a uvedeny v dodatku ke smlouvé.
Zménovy list tvoif pfilohu dodatku ke smlouvé.

se strany pisemné po uzavieni
smlouvy na omezeni ¢&i rozsifeni rozsahu plnéni
nebo na zméné surovin & materidlu ¢&i jiné zméng
oproti smlouvé vcetné jejich piiloh, jsou zaroven
povinny dohodnout disledky takového omezeni ¢i
rozéifeni nebo zmény do vyse ceny, neplyne-li ze
smlouvy néco jiného. Veskeré¢ zmény dle tohoto
ustanoveni budou zavazné provadény zdpisem ve
stavebnim/montaznim/pracovnim deniku, a budou
feSeny oboustranné podepsanym dodatkem k této
smlouvé a zménovym listem.

1.13. Objednatel pfipousti Gpravu ceny dila, je-li to

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy,
pouze v pfipadé zmén dila, které si sam vyzada
z diivodu na vlastni strané nebo v pfipadé zmény
rozhodnuti dotéenych organl statni spravy vydané
na Zadost objednatele.

1.14. Veskeré viceprace, jejiz realizace bude pisemné

odsouhlasena objednatelem v dodatku ke smlouveé
v8. zménového listu, budou ocenény v cenové
urovni nabidky zhotovitele.

zhotovitel  provede viceprice bez
pfedchoziho projednani s objednatelem a pied
uzavienim dodatku ke smlouvé ve&. zménového
listu, bere na védomi a je srozumén s tim, Ze mu
tyto viceprace bude povinen odstranit na vlastni
ndklady a odpovédnost, nedohodne-li  se
s objednatelem pfsemné jinak, a pokud je
neodstrani, pak zhotoviteli nevznika pravo na
zvySeni ceny dila o cenu za tyto viceprace
provedené odsouhlaseni objednatelem podle
smlouvy a jejich pfiloh.

1.16. Za ménéprace smluvni strany povazuji plnéni

zhotovitele v ramci pfedmétu plnéni smlouvou
pfedvidané, avSak  spisemnym  souhlasem
objednatele (napf. formou zménového listu)
neuskute¢néné nebo plnéni sice uskute¢néné, aviak
v men$im rozsahu nez se piepokladalo podle

zédvaznych podkladii & smlouvy. Castka ceny
odpovidajici ménépracim  (vyndsobeni poctu
jednotek neprovedeného plnéni jednotkovou cenou
dle smlouvy a jejich pfiloh) bude odectena
z celkové ceny za provadeéni dila.

1.17.Cena za viceprace bude zhotovitelem objednateli

fakturovdna samostatné, nedohodnou-li se strany
pisemné jinak. Faktura za viceprace musi kromé
jinych nalezitosti faktury uvedenych v této smlouvé,
obsahovat i odkaz na dodatek ke smlouvé, kterym
byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

1.18. Zhotovitel je povinen zpracovat do dila vyluéné

nové, nepouzité a bezvadné materialy a vyrobky
nejvyssi jakosti a kdykoliv prokazat splnéni tohoto
zavazku objednateli na jeho vyZzadani pfisluSnym
dokladem. Od jakosti je mozné se odchylit, pokud
je tak stanoveno ve smlouvé ¢&i zadadvaci
dokumentaci.

1.19. Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli prosté

2:2.

2:3;

prav tfetich osob, v&etné prav autorskych, a pokud
je soudasti plnéni zhotovitele projekt ¢&i jiné
autorské dilo, pted4d jej objednateli s prdvem na
nasledné Gpravy tohoto dila pro uéel smlouvy.

Staveni$té/pracovisté

. Objednatel je povinen pisemné formou stanoveného

zaznamu piedat zhotoviteli staveni§té nebo
pracovidté dle povahy provadéného dila vyklizené
tak, aby zhotovitel mohl provadét dilo fadné a aby
po dobu celého provadéni dila nebyl nijak rusen &i
omezovan pravy jinych osob s vyjimkou omezeni
spojenych s provadénim dila za provozu objednatele
nebo s vyjimkou pfipadl, kdy prava tfetich osob
k staveni§ti/pracovi§ti obstardva vramci plnéni
smlouvy zhotovitel. Objednatel provede vhodna
opatfeni k zajiSténi neruSeného provadéni dila
zhotovitelem vramci smlouvy, svych provoznich
moznosti a vramci zadavaci dokumentace.
Objednatel je zaroveil povinen umoznit pfistup na
staveni$té/pracovisté vramci svého provozniho
arealu. Objednatel prohlasuje, 7e
stavenité/pracoviité lezici v jeho arealu skladu
PHL bude z jeho strany zabezpecené tak, ze pozarni
asistence (jednotka HZS objednatele) bude trvale
pfitomna na vyzadani po celou dobu vystavby, neni-
li ve smlouvé uvedeno néco jiného.

Zhotovitel se zavazuje pievzit stavenisté/pracovisté
vterminu ureném dle smlouvy. Pokud se
zhotovitel k pfevzeti stavenité/pracoviité nedostavi
a nedostavi se ani v ndhradnim terminu stanoveném
objednatelem, ma se zato, Ze staveni$té/pracovisté
v ndhradnim terminu pfevzal, neni-li pisemng
dohodnuto mezi smluvnimi stranami jinak.

Na stavenisté/pracovisté mohou vstupovat pouze
zameéstnanci zhotovitele a zaméstnanci povéreni
objednatelem a dal$i osoby, jejichz pi¥itomnost
vyzaduje fadné provedeni dila (autor projektu,
subdodavatelé zhotovitele, subdodavatele
objednatele a dalsf osoby uvedené ve



2.4.

25,

32,

3.3.

stavebnim/montaznim deniku). Vstup osob na
pracovi§td, pokud leZi v provozovaném arealu
objednatele, je upraven internimi pfedpisy
objednatele a zhotovitel se zavazuje respektovat a
dodrzovat pozadavky internich piedpist
objednatele, se kterymi byl objednatelem sezndmen,
zajistit osobam na své strané pfislu§né proskoleni a
zajistit dodrZovan{ viech podminek osobami na své
strané. Ve zhotovitel &ini na vlastni naklady
v ramci plnéni smlouvy a v ramci ceny za provedeni
dila. Za poruseni podminek pro vstup, vystup a
chovani v arealu objednatele a za jeho pfipadné
dusledky odpovida zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeéi na své vlastni naklady dopravu
a skladovani strojii, zafizeni a materidlu nezbytného
k fadnému provadéni dila, jakoZ i bezpecnost a
ochranu zdravi osob na stavenidti/pracovisti.

Soucasti vyklizeni stavenisté/pracoviité
zhotovitelem Kk terminu pfedani dila je také
povinnost zhotovitele pievzit a odvézt veSkeré
obaly a odpady dle zdkona &. 477/2001 Sb., o
obalech, v platném znéni. Prohlaseni zhotovitele o
likvidaci odpadi a obali bude pfilohou pro
piejimaci fizeni.

Platebni podminky, ru¢eni za DPH

. Zhotovitel je povinen pro provadéni thrad podle

smlouvy uréit udet vpendZnim ustavu v Ceské
republice.

Kazda faktura vystavend zhotovitelem musi mit

nalezitosti dariového dokladu v souladu
s poZadavky zakona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud

zdanitelné pln&ni poskytnuté zhotovitelem zahrnuje
plnéni, u néhoz je podle zakona platcem DPH
objednatel, je zhotovitel povinen vystavit dva
dafiové doklady, a to zvlast fakturu zahrnujici Cast
zdanitelného plnéni, u ndhoz je podle zadkona o
DPH platcem DPH zhotovitel a zvIadt fakturu
zahrnujici ¢ast zdanitelného pInéni, u néhoz je podle
zékona o DPH platcem DPH objednatel. Za
zafazeni pfislugné &asti zdanitelného plnéni do
pfisluiného CZ CPA kodu i rozdéleni zdanitelného
plnéni na zdanitelné plnéni u né€hoZ je platcem DPH
zhotovitel a u néhoz je platcem DPH objednatel
odpovidd v plném rozsahu zhotovitel, ktery se
zavazuje zaplatit objednateli veSkeré Skody v¢.
pripadnych sankci podle dafiovych pfedpisi,
vznikl¢ vadnym zafazenim zdanitelného plnéni.

Zhotovitel je povinen pfedlozit bezvadny a
kompletni dafiovy doklad v&etné pfiloh uvedenych
ve smlouvé nejpozdéji 5. kalendaini den mésice
nasledujicihe po mésici, vnémz bylo zdanitelné
pInéni poskytnuto. NedodrZeni lhity o vice neZ 5
kalendainich dnli je povaZzovdno stranami za
podstatné poruseni smlouvy, které dava kromé
jinych prav objednateli také pravo (nikoliv
povinnost) zrugit smlouvu jednostrannou vypoveédi
s u¢inky dnem doruéeni vypovédi zhotoviteli. Pravo

3.4.

3.5,

4.1.

objednatele na smluvni sankci spojenou s prodlenim
podle ujednani smlouvy tim neni dotceno.

Objednatel ma pravo vratit zhotoviteli bez zaplaceni
fakturu — danovy doklad k doplnéni nebo k opravé
jako neidentifikovatelnou a nedplnou, ¢&i jinak
vadnou, pokud tato nebude obsahovat ¢islo uctu
vsouladu se smlouvou, veskeré naleZzitosti
dafiového dokladu a dalsi nalezitosti, zejm. dle
podminek smlouvy. Zhotovitel je povinen fakturu
pfepracovat resp. doplnit v& zmény terminu
splatnosti a dorugit ji objednateli. Po doruceni
opravené faktury b&zi nova Ihita splatnosti v délce
sjednané ve smlouve.

V piipadech, kdy je objednatel rucitelem za
odvedeni dané z pfidané hodnoty, tedy v pfipadech,
kdy bude mit pochybnosti o tom, zda bude dail
zpfidané hodnoty odvedena (napi. =zahéjené
insolven¢ni Fizeni proti zhotoviteli atd.), je
objednatel  opravnén vsouladu s ustanovenimi
zadkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni:

a) uhradit na uéet zhotovitele uvedeny ve smlouvé
a ve lhiité splatnosti fakturovanou &astku za
provedené dilo ¢i dodané zbozi nebo sluzby
bez dané zpfidané hodnoty. Castka
odpovidajici dani z pfidané hodnoty ve vySi
uvedené ve faktufe (dafiovém dokladu) bude
namisto  zhotoviteli jako poskytovateli
zdanitelného plInéni, sméfovana piimo na
depozitni uget spravce dané zhotovitele jako
poskytovatele zdanitelnéhe plnéni s Gdaji
potfebnymi pro identifikaci platby podle
piisludnych ustanoveni zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty

b) o odvodu dané zpiidané hodnoty na tucet
spravce dané zhotovitele podle ustanoveni z.
& 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, bude objednatel pisemng bez
zbyteéného odkladu informovat zhotovitele
jako poskytovatele zdanitelného plnéni, za
néjz byla daii takto odvedena.

¢) uhrazeni faktury ucinéné zpisobem ad 3.5.
pism. a) vyde je vsouladu se zdkonem (.
235/2004 Sb., neni porusenim smluvnich
povinnosti ze strany objednatele a nezaklada
narok  zhotovitele  poZadovat  ihradu
zakonnych ¢&i smluvnich sankci za neuhrazeni
finanénich prostfedkid ani na nahradu Skody.
Dnem uhrady dané zpfidané hodnoty na
depozitni 1Gget spravce dané zhotovitele
zanika jeho pohledavka vici objednateli a to
ve vy§i &astky, uhrazené na depozitni ucet
spravce dané zhotovitele

4. Podminky plnéni dila a bezpe&nost

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je provedeno
v souladu se vSemi piislu§nymi obecné zdvaznymi
pravnimi a technickymi piedpisy a pravidly a
normami, které se kdilu vztahuji a které timto



4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

strany povazuji pro uéely této smlouvy za zavazné
ve viech jejich ustanoveni. Zhotovitel odpovida
také za to, 7e dilo je zplsobilé k fadnému uzivani
k G&elu, k némuz je uréeno podle smlouvy o dilo a
jejich piiloh.

Zhotovitel provede dilo na své vlastni naklady a na
své nebezpedi i pfipadé, Ze k jeho provedeni pouzije
subdodavatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti/
pracoviiti i pfistupovych a prijezdovych cestach
potadek a ¢&istotu a pribéZné odstratiovat a
likvidovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni
dila a vjeho souvislosti. Zhotovitel se zavazuje
dodrzovat veskeré obecné zavazné pravni piedpisy
a interni piedpisy objednatele, se kterymi byl
objednatelem seznamen na useku bezpefnosti a
ochrany zdravi pfi praci a protipozarnich opatieni i
nakladani s odpady.

Zhotovitel bude po dobu provadéni dila na vlastni
naklady pojistén proti kradezi a $kodam na svém
majetku, jakoZ 1 proti pfipadnym $kodam
zpusobenym svoji ¢innosti na majetku, zdravi &i
Zivotech osob a na Zivotnim prostiedi (tzv.
ekologické skody) v rozsahu a s vysi pojistné ¢astky
stanovené objednatelem ve smlouvé. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen pii uzavieni
smlouvy nebo  kdykoliv pozdéji piedlozit
uspokojivé doklady o tom, Ze pojistné smlouvy
uzaviené zhotovitelem jsou a zlstavaji v platnosti.
Na zadost objednatele se zhotovitel zavazuje
vinkulovat plnéni z této smlouvy pro pfipad pojistné
udalosti ve vztahu ktéto smlouvé ve prospéch
objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady a
odpovédnost zajistit pro své zaméstnance a osoby
vykonavajici prace v ramci provadéni dila ochranné
pracovni pomicky odpovidajici rizikim pfi
vykonavané d&innosti, kontrolovat jejich stav a
v pfipadé potfeby je dopliiovat. Zhotovitel zajisti
v pracovni dob& zhotovitele stalou pfitomnost
vedouciho zaméstnance zhotovitele odpovédného za
provadéni praci. Zhotovitel zaméstnavajici
zahraniéni pracovniky ¢i subdodavatelské subjekty
zajisti v pracovni dobé zhotovitele stalou ptitomnost
vedouciho  zaméstnance  zhotovitele,  ktery
prokazatelné rozumi a hovofi Ceskym jazykem a
dale zajisti pro $koleni zahrani¢nich pracovniki ¢&i
subjekti podilejicich se na provadéni dila pteklad
objednavatelem poskytnutych 3kolicich materialti
nebo piitomnost tlumoénika do matetského jazyka
zahraniénich pracovnikl za ucelem prokazatelného
porozumeéni tématu §koleni zahrani¢nimi
pracovniky a osobami na strané zhotovitele
podilejicimi se na dile.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila na
pracovi§tich se zvydenymi riziky nebezpeéi pozaru
a vybuchu hoflavych par v souladu s opatfenimi na
ochranu pifed vybuchem stanovenymi v Pfikazu
V pouzivat postupy, ochranné prostfedky, nafadi a
zatizeni urené do prostiedi s nebezpedim vybuchu

4.7.

4.8.

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

hotlavych par. Ochranné prostredky, nafadi a
zafizeni si zajisti zhotovitel na své vlastni naklady a
odpovédnost a dolozi jejich zplsobilost ptislu§nymi
ES prohlaSenimi o shodé.

Zhotovitel odpovidd za odbornou a zdravotni
zpisobilost  svych  zaméstnanci a  osob
provadgjicich dilo k ¢innostem, které vykonavaji pfi
provadeni dila.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady a

odpovédnost:

dodrzovat pravni pfedpisy o bezpe¢nosti a ochrané
zdravi pfi praci a pozarni ochrany, zejména provést
vyhodnoceni rizik souvisejicich s jim vykonavanou
¢innosti a provést opatieni k jejich eliminaci. O
tom je povinen pisemné informovat objednatele
pred zahajenim prace.

pted zahajenim prace pfedat objednateli pisemnou
informaci o rizicich vyplyvajicich z jeho pracovni
¢innosti, kterd by mohla mit vliv na bezpecnost
zaméstnancli objednatele a o pfijatych opatienich
na ochranu pfed jejich plsobenim;

poskytnout prokazatelné svym zaméstnancim a
dalsim osobam, které povéfil provadénim dila,
vhodné a pfimérené informace a pokyny k zajidténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci s dirazem
na prevenci rizik a o pfijatych opatienich, zejména
ke zdolavani poZzard, poskytovani prvni pomoci a
postupu pfi mimofadnych udalostech na stavenisti;
predloZit objednateli na zakladé jeho vyzvy doklad
o Skoleni zaméstnanci a dal$ich osob, které
zhotovitel povéfil provadénim dila, v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci;

pouzivat pouze bezpetnd elektrickd nebo jina
zafizeni v souladu spravnimi predpisy o
technickych pozadavcich a ptedloZit objednateli na
jeho Zzadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osv&dcujici splnéni podminek pro jejich
bezpecny provoz;

kazdy pracovni Uraz na staveniSti/pracovisti
neprodlené¢ oznamit téZ urfenému  zdstupci
objednatele, umoZnit objednateli ucast pfi

zji§tovani pfi¢in a okolnosti takového pracovniho
urazu a pfedat objednateli opis zdznamu o
pracovnim drazu, aniz by tim byly dotleny
povinnosti zhotovitele podle pravnich pfedpisti o
evidenci a registraci pracovnich urazi;

udrzovat v mist¢ provadéni dila (staveniSté/
pracovidt€) a prostor pFistupovych cest a okoli
pofadek a &istotu, priib&éZné odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé z jeho ¢innosti a zajistit jejich
likvidaci  vsouladu s pFislusnymi  pravnimi
pfedpisy, véetné dokladové evidence, kterou je na
vyzadani objednatele povinen piedlozit;

dodrzovat pravni pfedpisy o ochrané zivotniho
prostfedi, zejména pfijmout opatieni k omezeni
hluénosti zplisobené jeho ¢&innosti na staveniiti,
k u€inné ochrané spodnich vod, podzemnich tokd,
drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti a na
pfilehlych pozemcich pied zne&isténim,

udrzovat porddek a Cistotu na staveniti/pracovisti
a na pfistupovych cestdch na stavenidt&/pracoviste,



i)

K)

m) o

4.9.

pribézné odstrafiovat odpad a nedistoty,
technickymi  opatfenimi  zabrafiovat  jejich
pronikani mimo stavenisté/pracoviité, =zajistit

jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpist o
odpadech a na Zadost objednatele piedloZit
objednateli doklady o splnéni povinnosti
vyplyvajicich z pravnich pifedpisti o odpadech;
zajistit vozidla a stavebni stroje proti uniku
provoznich naplni do pidy nebo vod,
neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory,
zdrzet se udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a
doplnovani provoznich naplni na stavenisti;
nakladat schemickymi latkami a chemickymi
piipravky zptisobem odpovidajicim pravnim
piredpistm a piedpisim platnym na
staveni$ti/pracovisti objednatele a na vyzvu
objednatele poskytnout seznam nebezpecnych
chemickych latek a chemickych ptipravki, s nimiz
pfi provadéni dila naklada, jakoZz i kopie
bezpeénostnich listli, popfipadé doklady o skoleni
zhotovitele autorizovanou osobou, vyZaduje-li se
podle pravnich piedpisi;

dodrzovat pravni pfedpisy o pozarni ochrang,
zejména stanovit a dodrZovat ve$kera opatieni pro
zabranéni vzniku a $ifeni pozaru, dale pak opatieni
pro véasné zjisténi, ohlaseni a likvidaci pozarh.
Progkolit své zaméstnance a dal3i osoby, které
povéfil provadénim dila, pfed zahajenim provadéni
dila v oblasti poZarni ochrany, jakoZ i provadét na
staveni$ti/pracovisti pravidelné preventivni
kontrolni ¢innosti;

kazdém pozaru vzniklém na pfedaném
stavenidti/pracovisti bez zbyteéného odkladu
vyrozumét objednatele, aniz by tim byla dotéena
povinnost zhotovitele ohlasit jej prislu$nému
hasi¢skému zachrannému sboru kraje.

Plnéni  povinnosti  zhotovitele  uvedenych
v ustanoveni 4.8.téchto VOP bude objednatelem
pribéing kontrolovano a zhotovitel ma povinnost
takovou kontrolu objednateli umoznit a predloZit
mu piisluiné doklady potifebné k provedeni
kontroly.

4.10. Veskeré pokuty, sankce ¢i nahrady Skod ulozené

objednateli v souvislosti s porusenim povinnosti
zhotovitelem ve smyslu vy3e uvedeném se zavazuje
zhotovitel objednateli zaplatit, a to do 15 dnl ode
dne dorueni pisemné vyzvy objednatele na adresu
sidla zhotovitele uvedenou v zdhlavi smlouvy.

4.11. Pfed zahajenim provadéni dila objednatel seznami

zhotovitele podle vlastnich schvilenych osnov a
tématickych pland v pfiméfeném rozsahu a s
ohledem na mistni podminky sriziky vyplyvajici
z ¢innosti objednatele v misté plnéni, ktera mohou
mit  vliv na cinnosti zhotovitele, dale s
internimi pozarnimi  piedpisy, pfedpisy civilni
ochrany a ochrany obyvatelstva, spfedpisy na
useku bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci,
hygienickymi  pfedpisy, spfedpisy v oblasti
prevence zavaznych havarii, s pfedpisy v oblasti
ochrany Zivotniho prostiedi a nakladani s odpady,
s pfedpisy na useku ochrany majetku a daniového

§2.

5.3:

5.4.

skladu  objednatele. Zaméstnanci a  osoby
provadéjici prace pro zhotovitele jsou povinni se
fidit ustanovenimi viech vyse uvedenych pfedpisi,
snimiz byli seznameni. Zhotovitel je povinen
nepfipustit k praci zaméstnance nebo osobu
provadgjici praci pro zhotovitele, ktery nebyl
k provedeni prace takto proskolen. Naklady
opatteni spojenych s dodrZenim téchto pfedpist na
strané zhotovitele jsou zahrnuty ve smluvni cené za
provedeni dila.

Stavebni/montazni denik

. Ode dne ptevzeti staveniité/pracoviité do doby

pfedani a prevzeti dila povede zhotovitel stavebni
(pro stavbu) nebo montdzni (pro montidz) nebo
pracovni (pro ostatni dila) denik (dale téz jen
»denik®) dle povahy provadéného dila. V deniku je
povinen zaznamenavat prabéh realizace dila, udaje
nutné pro posouzeni kvality a postupu praci, jakoZ i
jiné skute€nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.
Original deniku pfedd spolu sdilem objednateli,
jako souéast plnéni.

Neni-li touto smlouvou ¢&i dohodnou stran
stanoveno jinak, budou veskeré upozornéni, navrhy,
pfipominky ¢&i jiné uplatnéné naroky smluvnich
stran event. okolnosti ovliviiujici pribéh provadéni
dila ¢i navrhované zmény smlouvy provadény
formou zapisu ve stavebnim/montaznim/pracovnim
deniku. Smluvni zavaznost ziskaji tyto zmény az na
zakladé pisemného a oboustranné podepsaného
dodatku ke smlouve.

Béhem pracovni doby musi byt denik na
stavenisti/pracoviiti objednateli k dispozici, na
7adost objednatele je zhotovitel povinen zaslat
objednateli bezodkladné kopii zapist v deniku.

Pokud né&ktera ze stran nebude souhlasit s obsahem
zapisu ve stavebnim/montaznim/pracovnim deniku,
je povinna svij nesouhlas vyjadfit zapisem
u¢inénym do deniku nebo zaslanym elektronickou
postou nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne
provedeni takového zapisu, jinak plati, Ze se
zapisem  souhlasi.  Zhotovitel je  povinen
elektronicky informovat objednatele o provedeni
zapisu v deniku, pokud tak neucini, prodluZuje se
lhita uvedend v tomto ustanoveni pro objednatele
na pét pracovnich dni.

Vyssi moc

. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila okolnosti, které

by vylucovaly jakoukoliv odpovédnost zhotovitele,
je zhotovitel povinen a opravnén zapsat tyto

okolnosti a Jjejich disledky do
stavebniho/montazniho/pracovniho deniku a
nedojde-li k napravé, zipisem do prislusného

deniku pferusit provadéni dila, a pokra¢ovat v ném
poté, kdy okolnosti piestanou ptisobit. Dikazni
bfemenc lez{ na zhotoviteli. Zhotovitel neni
v prodleni s plnénim smlouvy po dobu fadného
prerudeni provadéni dila podle tohoto ustanoveni pfi
dodrzeni postupu podle tohoto ustanoveni.



6.2. Za okolnosti vylu¢ujici odpovédnost zhotovitele se
povaZuje piekazka, jeZ nastala nezavisle na vili
zhotovitele a brani mu ve splnéni jeho povinnosti,
jestlize nelze rozumné piedpokladat, Ze by mohl
zhotovitel tuto piekazku nebo jeji nasledky odvratit
nebo prekonat, a dale, ze by v dob& vzniku svého
zédvazku ztéto smlouvy tuto pfekazku piedvidal.
Povinnost i dikazni bfemeno ve vztahu
k piekazkam a dobé jejich plisobeni nese zhotovitel.

V Praze dne
Objednatel:

20 -12- 2012

A
Ing. Ladislav Stangk

CEPRO, as.

7. Ostatni ujednani

7.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu
rozpracovanosti dila.

7.2. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze vzajemné
svéfené informace nezpfistupni tfeti osobé bez
ptedchoziho  pisemného  souhlasu  druhého
smluvniho partnera, a to i po ukonceni platnosti
smlouvy. Zhotovitel souhlasi s tim, aby objednatel
zptistupnil informace, pokud mu to uklada zakon.
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Zhotovitel:
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Priloha €. 2

Cenova nabidka — polozkovy rozpocet
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Priloha C. 3

Harmonogram praci a dodavek
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