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L E G E N D A   Z N A Č E K :

Hranice katastrálního území

Hranice BPEJ

Hranice parcel

Čísla parcel

Zájmové území s nádržemi

Transportní trasa pro nákladní automobily

Transportní trasa pro osobní a pěší dopravu

Plochy pro skládku materiálu

Změna přednosti v jízdě

Osazení semaforu

Zázemí generálního dodavatele - nutno zřídit napojení na vodovod a elektrickou
energii (zajistí GD), Čepro, a.s. předá napojovací body)

Elektronické střežení přes kamery s přenosem do PSA na hlavní vrátnici (Ing. Novák)

Doplnění unimobuněk OBIA pro odbavení vstupů. Vybavení zajistí zhotovitel dle
požadavků objednavatele, včetně pracovníků ostrahy.

107/1

1

2

3

4

5-7

- semafory a značení o změně přednosti v jízdě zajistí GD
- všechny unimobuňky, vč. napojení na vodovod a elektrickou energii zajistí GD
- napojovací místa na vodovod a elektrickou energii zajistí objednatel (antoníčky přímo na stavbě, zázemí GD)
- transportní trasu je nutno upravit pro bezpečný průjezd těžké techniky, vč. míst pro bezpečné vyhnutí vozidel
- v zázemí GD bude uzavřené kuřácké místo
- pohyb osob (pěší) je možný pouze ze zázemí GD na staveniště, trasa musí být stanovena a zabezpečena v

souladu s opatřeními BOZP, aby nedošlo k případnému střetu s vozidly
- nutno počítat i s úpravou horní části komunikace okolo objektu 239 (částečné rozšíření o ostrůvky pro vyhýbání

vozidel a chodníček vedle komunikace pro pěší)
- nutnost úpravy komunikace (křižovatky) v místě nájezdu na staveniště (velký sklon a ostrý úhel nájezdu)

POZNÁMKA :Obnova skladovacích kapacit PH skladu Čepro - Hněvice
Zásady organizace výstavby
M  1:3000

Vjezd do areálu Čepro, a.s.

Administrativní budova

ČS Eurooil

Příjezd na staveniště

Staveniště pro 6 nádrží

Požární nádrž

Stávající nádrže

480 m2

790 m2

560 m2

4 × 165 m2

Blok 239
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