
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

 

 

Zadavatel: ČEPRO, a.s. 

Se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČ: 60193531 

Název veřejné zakázky: „Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 1 765,8 kWp 

v areálu Cerekvice nad Bystřicí společnosti ČEPRO, a.s. 

fotovoltaických elektráren (FVE) na skladu Cerekvice“ 

 

jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 13. 4. 2023 níže uvedené žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje 

zadavatel následující odpovědi.  

 

 

Dotaz č.1: 

. Očekávaná cena 44.145.000 je myšlena včetně trafostanice a oplocení, nebo pouze za FVE? 

 

Odpověď č. 1: Předpokládaná cena počítá s trafostanicí i oplocením.  

 

Dotaz č.2:  

Má už Čepro od ČEZ Distribuce Smlouvu o připojení fotovoltaické elektrárny ? Nebo má 

alespoň podanou Žádost o připojení ? Pokud ano, prosím o zaslání. 

 

Odpověď č. 2: Ano, Zadavatel má podepsanou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

připojení výrobny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35kV (VN). Tento 

dokument je obsažen příloze č. 7 Zadávací dokumentace - Projektové dokumentace, 

oddíl F_Přílohy.   

 

 

Dotaz č.3:  

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že podpis SOD se předpokládá k 2.5.2023. Termín pro 

podání nabídek je ale 26.5.2023. Jak toto koresponduje? 

 

Odpověď č. 3: Jedná se o administrativní nesrovnalost. V průběhu přípravy zadávací 

dokumentace bylo určeno datum pro podpis smlouvy, pro potřeby počítání 

srovnatelných lhůt, protože jedním z hodnotících kritérií je termín dodání v kalendářních 

dnech. Jedná se o termín předpokládaný a orientační, proto nemá žádný praktický vliv 

na průběh zadávacího řízení. 

 

Dotaz č.4:  

Jaká část vyrobené elektřiny bude spotřebována v místě výroby a jaká bude „přetékat“ do sítě? 

Pokud je nějaká spotřeba v místě, je k dispozici diagram ¼ hodinové spotřeby? 

 

Odpověď č. 4: Zadavatel považuje tento dotaz v souvislosti s realizací díla za 

nerelevantní. 

 



 

 

Doplňující informace č. 1:  

Zadavatel upozorňuje na administrativní chybu nacházející se v kapitole 4.3.2 Zadávací 

dokumentace – Seznam techniků nebo technických útvarů. 

Minimální požadovaný počet členů realizačního týmu jsou 3 osoby, ne 4, jak se v 

dokumentu Zadávací dokumentace mylně nachází. 

 

Doplňující informace č. 2:  

Zadavatel upravuje přílohu č. 5 Zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo, a to 

konkrétně  

• v odst. 11.2. písm. a). 
 

Nový odstavec zní:  

11.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, kdy je 
zhotovitel v prodlení s: 

a) S převzetím staveniště - nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve 

stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

Toto ustanovení je upraveno na základě administrativního pochybení při příprave 

Zadávací dokumentace a její přílohy Návrhu smlouvy o dílo, kde se textace „za každý i 

započatý den prodlení,“ v daném odstavci omylem vynechala.  

 

Aktualizace Návrhu smlouvy o dílo je přílohou tohoto vysvětlení. 

 

 

Přílohy tohoto vysvětlení:  

1. AKTUALIZACE_Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo_v_17_4_23 
 

 

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se lhůta pro podání nabídek 

neprodlužuje:  

 

 

původní lhůta pro podání nabídek:    26. 5. 2023 v 10:00 hod. 

původní lhůta pro otevírání nabídek: 26. 5. 2023 ihned po skončení lhůty 

pro podání žádostí o účast. 

 

 

V Praze dne uvedeném v elektronickém podpisu 

 

         _________________ 

Pure Ventures, s.r.o. 

na základě plné moci  

Mária Bosnovičová 
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