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1 OBECNÉ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ DÍLA ZHOTOVITELEM 

1.1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

Dále je uvedena specifikace jednotlivých vedlejších a ostatních nákladů, které 
odpovídají položkám soupisu prací. Zhotovitel zajistí veškeré činnosti popsané u jednotlivých 
položek a veškeré náklady s tím spojené započítá do ceny položek uváděných v soupisu prací. 
 
 

1.1.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, PROVOZNÍ VLIVY 

Přehled hlavních zásad pro zřízení zařízení staveniště: 
1. zhotovitel provede všechny objekty a součásti zařízení staveniště v místech, rozsahu 

a způsobem tak, aby umožnil stávajícímu provozovateli po dobu realizace stavby řádný 
provoz části zařízení v areálu úpravny vody bez vynaložení zvýšeného umu a úsilí 
pracovníků provozovatele, 

2. objednatel ve spolupráci s provozovatelem stanoví před zahájením demontážních prací 
příslušné části technologického zařízení specifikaci druhu, množství, způsobu demontáže 
a způsobu uložení jím vybraného technologického materiálu a potrubí. O dalším použití 
takto demontované a uložené části technologického zařízení rozhodne objednatel 
ve spolupráci s provozovatelem. Ty části demontovaného technologického zařízení, které 
objednatel před zahájením demontáže neurčí k předání objednateli, odstraní a zlikviduje 
zhotovitel jako odpad vzniklý v průběhu činnosti zhotovitele při realizaci díla. Příjmy 
za odvezený šrot (včetně doložení vážních lístků) předá zhotovitel investorovi. Náklady 
na přepravu šrotu a případně i odpadu si zhotovitel zohlední při „nacenění“ jednotlivých 
položek soupisu prací, 

3. zhotovitel zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu dočasných objektů zařízení 
staveniště, 

4. zhotovitel zajistí případné aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, 
5. zhotovitel opatří kancelářské prostory/mobilní buňky pro další účastníky výstavby, 
6. zhotovitel vybuduje potřebné zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

výstavbou nevznikly škody na sousedních pozemcích, 
7. zhotovitel předá objednateli na určenou deponii vybrané demontované technologické 

zařízení a potrubí, 
8. rozsah případného využití ploch vhodných pro dočasné skládky a zařízení staveniště 

v areálu úpravny vody stanoví objednatel po dohodě s provozovatelem, 
9. zhotovitel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení 

staveniště, sejmout vrstvu zeminy tloušťky minimálně 100 mm a deponovat ji po celou 
dobu stavby. Po ukončení stavby ji opět rozhrne a zatravní a pozemky uvede 
do původního stavu, 

10. poškozené zpevněné plochy vlivem výstavby v areálu budou obnoveny včetně všech 
konstrukčních vrstev – před zahájením prací bude provedena pasportizace stavu 
zpevněných ploch v areálu, které budou dotčeny stavební dopravou, 

11. po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění, údržbu objektů zařízení staveniště a deponií 
materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zajišťuje, aby provozem zařízení staveniště 
nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce (i pracovníků provozovatele) a životního 
prostředí, 

12. pro stavbu bude využíván současný příjezd do skladového areálu. Dopravní prostředky 
musí být před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěny od zeminy. Veřejné 
komunikace bude zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, v případě vzniku škod 
za ně odpovídá zhotovitel, 

13. zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných 
pro realizaci stavby a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí. 
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Na úpravnu vody jsou v současné době zajištěny přívody pitné vody, elektrické energie 
a telefonní linka. Případné využití těchto přípojek si projedná zhotovitel s vlastníkem 
a provozovatelem úpravny vody včetně jejich úhrady, 

14. odpad z chemického WC likvidují jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn smluvně 
– na náklady zhotovitele. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu 
určených nádob a likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). 
Ostatní odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady 
(bude zajištěno smluvně). Zhotovitel zajistí dostatečný počet mobilního WC pro potřeby 
stavby, 

15. zhotovitel si smluvně zajistí (pokud bude pro realizaci stavby potřebovat) pronájem 
veřejných komunikací a prostranství, které bude využívat po dobu realizace stavby, 

16. po ukončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního nebo projektovaného stavu 
včetně likvidace veškerých, výstavbou vzniklých, odpadů. Staveniště bude vyklizeno 
do 15 dnů po předání a převzetí posledního z předávaných stavebních objektů 
či provozních souborů, 

17. v průběhu realizace stavby zhotovitel zajistí ve spolupráci s objednatelem vstupy 
na pozemky, na kterých bude stavba realizována, 

18. zhotovitel zajistí v rámci položky odpovídající likvidaci odpadních vod, které vzniknou 
během výstavby (např. proplach nádrží, zk. vodotěsnosti atd.). Způsob likvidace bude 
řešen v návaznosti na kvalitu vzniklé odpadní vody, 

19. zhotovitel navrhne v rámci zařízení staveniště opatření (přechody, přejezdy přes rýhu atd.), 
která zajistí průjezdnost a průchodnost areálem pro pracovníky provozovatele a jeho 
servisní organizace, 

20. pracovníci zhotovitele budou na staveniště vstupovat vždy v předem sjednané pracovní 
době s objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci popř. subdodavatelé byly 
řádně a prokazatelně poučeni o podmínkách pohybu v areálu, který bude po dobu stavby 
v provozu, o všech rizicích a podmínkách bezpečné práce. Zhotovitel bude mít vždy 
přehled o počtech svých pracovníků na stavbě a bude o nich pravidelně objednatele 
informovat, 

21. personál zhotovitele se bude pohybovat pouze v určených prostorech. Manipulovat se 
stávajícím zařízením úpravny vody bude pouze provozovatel, zhotovitel pouze 
za přítomnosti provozovatele, 

22. zhotovitel stavby zajistí ostrahu objektů a staveniště, které mu byly předány k realizaci 
stavby. Ostraha bude zaměřena na ochranu proti záměrnému poškození, zcizení a bude 
kontrolovat pohyb osob na staveniště včetně jejich evidence a kontroly. Pracovníci budou 
označeni dostatečně velkým logem firmy a jmenovkou, apod., 

23. zhotovitel zajistí a bude udržovat označení stavby v souladu s požadavky stavebního 
zákona a dalších předpisů. Jedná se o vývěsku, která bude viditelně umístěna a bude 
obsahovat údaje předepsané v aktuálně platném znění stavebního zákona a navazujících 
předpisů (tj. označení stavby, označení stavebníka, označení stavebního podnikatele, 
označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení atd.) – 
bude-li to požadováno, 

24. před zahájením prací bude provedena v oblasti ORL sonda – kontrolní ověření množství 
vody do stavební jámy před zahájením prací, 

25. zhotovitel zajistí v rámci této položky i případná provizoria, které si vyžádá reálně zvolený 
způsob realizace díla, 

26. položka zařízení staveniště zahrnuje i kompletaci celého díla. 
 

Veškeré práce v areálu ČEPRO a.s. musí být prováděny dle vnitřních předpisů 
objednatele (asistence hasičů při provádění prací apod.). 
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1.1.2 SKLÁDKOVNÉ 

Tato položka se neoceňuje, je zahrnuta v jednotlivých SO a PS. 
 
Zhotovitel zajistí neprodleně likvidaci veškeré nevhodné a přebytečné zeminy a všech 

odpadů vznikajících při výstavbě. Zhotovitel si musí v rámci přípravy nabídky prověřit 
a projednat možnosti skládkování a podle výsledku provést ocenění včetně nákladů 
na dopravu. Informace o aktuálně provozovaných skládkách, resp. zařízeních k nakládání 
s odpady v Ústeckém kraji a odpadech, které tato zařízení přijímají, jsou k dispozici 
na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/. 

Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, 
kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnosti příslušného odboru životního prostředí. 

 
V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby si projednají účastníci soutěže 

vhodnou skládku pro odvoz nevhodného materiálu a odpadů. 
 
 
 

1.1.3 FOTODOKUMENTACE 

Fotodokumentace o průběhu výstavby, která bude dokumentovat postup výstavby 
na jednotlivých objektech a provozních souborech. Za každý měsíc výstavby bude pořízeno 
minimálně 30 ks barevných fotografií, min. rozměr 9 × 13 cm, 300 dpi. Rozlišení fotografií bude 
minimálně 10 Mpix. 

Fotografie budou uspořádány do alb s popisy stručně určujícími místo a předmět 
fotografie. Kompletní sada barevných fotografií bude rovněž archivována a předána na CD 
(datovém nosiči). 
 
 
 

1.1.4 DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY 

1.1.4.1 ZPRACOVÁNÍ VÝROBNĚ - DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY 

Tato položka zahrnuje činnosti zajištěné zhotovitelem stavby. Jedná se především 
o následující dokumentaci: 
- v rámci zpracování výše uvedené dokumentace bude třeba upřesnit a dopracovat 

technické řešení jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v návaznosti 
na seznam výrobců zhotovitele (např. technologie – strojní část, elektro, SŘTP), 

- dopracování projektové dokumentace do potřebných podrobností, 
- vypracování jednotlivých detailů vyznačených odkazy ve výkresech, 
- zpracování podrobného technologického návrhu sanací, 
- výrobní dokumentaci, zámečnických výrobků a kompozitních výrobků, 
- pomocných konstrukcí včetně pomocného materiálu, 
- konstrukční, dílenské a montážní výkresy, vč. stanovení technologických postupů, detailů, 
- dokumentaci pro kotvení a uložení potrubí, 
- montážní dokumentaci, 
- technologické a pracovní postupy prací dodavatelské organizace. Podrobné řešení 

postupu rekonstrukce s uvedením dob odstávek včetně projednání s provozovatelem 
a projektantem, 
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- dokumentaci: 
- pro výrobní a montážní přípravu ostatních dodavatelů, 
- pro prokazování požadovaných vlastností dodávek (atesty, komplexní zkoušky 

apod.). 
 

Součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby jsou i technologické a pracovní 
postupy prací dodavatelské organizace. 
 

Položka zahrnuje dopracování podrobných výkresů tvaru a výkazů výztuže, konstrukcí 
bednění (dílenská dokumentace) a provedení příslušných statických výpočtů. 
 
 
 

1.1.4.2 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS) 

Dokumentace podléhá odsouhlasení objednatele. Dokumentace skutečného provedení 
stavby bude zhotovitelem vypracována v následujícím rozsahu (dle přílohy č. 14 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a tímto způsobem: 
1. všechny změny a rozdíly v provedení stavby oproti schválené dokumentaci pro provedení 

stavby odsouhlasené objednatelem a provedené během výstavby budou zhotovitelem 
ve výkresech provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby neprodleně po jejich realizaci jasně a srozumitelně 
vyznačeny a takto upravené výkresy budou předány objednateli ke kontrole 
a odsouhlasení. Zbývající výkresy a dokumentace beze změn v provedení budou opatřeny 
nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané 
výkresy skutečného provedení stavby budou odevzdány ve dvojím vyhotovení a budou 
opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením 
“Výkres skutečného provedení“ a budou sloužit jako podklad pro vypracování digitální 
a finální verze DSPS, 

2. situace skutečného provedení bude vypracována v souřadnicovém systému JTSK 
a ve výškovém systému Bpv v měřítku 1:200 (respektive 1:500), 

3. v okamžiku ukončení celé stavby předá zhotovitel vyhotovenou dokumentaci skutečného 
provedení (do které budou promítnuty případné změny) ve 3 vyhotoveních v jazyce 
českém. Současně s tím předá zhotovitel tuto dokumentaci 3 × v elektronické podobě 
v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). Z tohoto 
důvodu předá objednatel na výzvu zhotovitele před ukončením stavby podklady pro tuto 
elektronickou verzi. 

 
Bude provedeno geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, u budov a objektů, 

polohové a výškové geodetické zaměření všech charakteristických bodů (rohů budov a nádrží, 
výšky přepadů a hran atd.). Geodetické zaměření musí být prováděno před záhozem měřeného 
zařízení. Předmětem měření je trasa, lomové body, změna materiálu a světlosti potrubí, šachty, 
části objektů, ke kterým jsou měřené body vztaženy. 

Dokumentace bude předána objednateli ve třech vyhotoveních.  
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1.1.5 INDIVIDUÁLNÍ, KOMPLEXNÍ A GARANČNÍ ZKOUŠKY 

Individuální, komplexní a garanční zkoušky zajišťuje a hradí zhotovitel. Při provádění 
individuálních, komplexních a garančních zkoušek se bude postupovat dle TNV 75 5910 – 
Zkoušky vodárenských objektů a zařízení. 
 

Zhotovitel předloží zástupci objednatele. k odsouhlasení plán individuálních zkoušek 
a komplexních zkoušek 30 dní před termínem jejich konání. Individuální a komplexní zkoušky 
zajišťuje zhotovitel včetně médií k tomu potřebných a včetně likvidace odpadů produkovaných 
v době zkoušek. 
 

Po dobu trvání komplexního vyzkoušení bude chod strojů a zařízení přizpůsoben 
v maximální míře podmínkám budoucího provozu s vystřídáním všech provozních rezerv strojů 
a zařízení. 
 

U všech provozních jednotek se v rámci komplexního vyzkoušení prokáže zejména 
bezporuchovost a jistota chodu strojů a zařízení, bezpečnost provozu, lehkost a plynulost 
ovládání. U uceleného provozního souboru se sleduje, zda je schopen zkušebního provozu 
(případně předčasného užívání). 

V průběhu komplexních zkoušek se prokáže kontrola funkce elektrotechnologického 
zařízení, zejména ovládání jednotlivých strojů a zařízení. Ověřena bude funkčnost měření 
a automatické ovládání, blokování při mezních stavech, signalizace poruchových stavů 
a rozběhy zabudovaných rezervních jednotek. 
 

Komplexní vyzkoušení provádí zhotovitel technologického zařízení za účasti 
technického dozoru investora, provozovatele a případně i generálního projektanta. 

Výsledky komplexních zkoušek se zapisují do deníku. Na závěr se sepíše protokol 
o vyhodnocení komplexních zkoušek, který je podkladem pro přejímací řízení. 
 

V rámci přípravy komplexního vyzkoušení provede správce stavby: 
• prověrku zajištění bezpečnosti práce, 
• kontrolu montážních prací, 
• kontrolu a měření funkce strojně-technologického zařízení, 
• změření a seřízení funkce motorického a spotřebičového rozvodu. 
 
 
 

1.1.6 NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU A PROVOZNÍHO ŘÁDU PRO ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Před uvedením celé stavby do zkušebního provozu zhotovitel vypracuje kompletní 
návrh provozního řádu pro zkušební provoz rekonstruovaných částí a předloží jej objednateli ve 
2 vyhotoveních k posouzení a připomínkám nejpozději 30 dní před plánovaným uvedením 
stavby do zkušebního provozu. Objednatel se vyjádří k návrhu provozního řádu do 14 dní. 

Připomínky objednatele zapracuje zhotovitel do doby uvedení celé stavby 
do zkušebního provozu. 
 

Kompletní návrh provozního řádu pro zkušební provoz bude zpracován ve čtyřech 
vyhotoveních v českém jazyce a ve dvou vyhotoveních v digitální formě.  
 

Návrh provozního řádu pro zkušební provoz bude zpracovaný dle ustanovení 
TNV 75 5950 – Provozní řád vodovodu. 
 

Dopracování čistopisu provozního řádu pro trvalý provoz zajistí provozovatel 
po ukončení zkušebního provozu úpravny vody a po jeho vyhodnocení. 
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1.1.7 ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Doba trvání zkušebního provozu bude 6 měsíců, zahájení po dokončení posledního 
provozního souboru a uvedení technologické linky do provozu. Zkušební provoz 
rekonstruovaných částí bude provádět provozovatel v souladu s návrhem provozního řádu 
pro zkušební provoz vypracovaného zhotovitelem a za účasti zhotovitele (účast zhotovitele – 
předpoklad 1× měsíčně). 

Zkušební provoz bude zejména zaměřen na to, aby: 
• zhotovitel prokázal spolehlivost a splnění výkonových kritérií (bude provedeno jako součást 

garanční zkoušky), 
• zhotovitel zajistil a prokázal soulad provozní dokumentace předané Zhotovitelem 

s ověřenými pracovními postupy v rámci zkušebního provozu. 
 

Zkušební provoz bude provádět provozovatel pro zhotovitele v souladu s návrhem 
provozního řádu pro zkušební provoz, který připraví zhotovitel a odsouhlasí DOZOR 
INVESTORA, objednatel a provozovatel. O průběhu zkušebního provozu povede stávající 
provozovatel provozní deník. Za tuto povinnost provozovatele odpovídá zhotovitel. 
Do provozního deníku budou zapisovány informace o průběhu zkušebního provozu, zejména 
vzniklé nedostatky a závady. Změny provozu oproti provoznímu řádu pro zkušební provoz 
budou provozovatelem zaznamenány do provozního deníku. Zhotovitel vždy uvede 
do provozního deníku záznam o odstranění závady. Záznamy v provozním deníku budou vždy 
projednány na kontrolním dnu v průběhu zkušebního provozu. Provozovatel zajišťuje veškerá 
potřebná média a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu zkušebního provozu. Za výše uvedené 
povinnosti provozovatele odpovídá objednateli zhotovitel.  

Zhotovitel vypracuje osnovu hodnocení zkušebního provozu (viz dále) pro dílčí 
a závěrečné vyhodnocení, která bude upravena podle připomínek provozovatele a objednatele. 

V průběhu zkušebního provozu budou od zahájení zkušebního provozu jedenkrát 
měsíčně kontrolní dny, kde Zhotovitel předloží dílčí vyhodnocení zkušebního provozu.  
 

Zhotovitel musí v průběhu zkušebního provozu předvést a prokázat k plné spokojenosti 
TDI, objednatele a provozovatele, že celý komplex staveb, strojů a zařízení, řídicí systémy 
a subsystémy a technologie procesu jsou schopné spolehlivě fungovat a jednotlivé dodané 
stroje a zařízení, technologické soubory jako celek splňují objednatelem požadované 
a zhotovitelem garantované výkonové parametry stanovené v zadávací dokumentaci. 
 
 
 

1.1.8 DOKLADY POŽADOVANÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady a činnosti 
spojené s jejich získáním. Požadované doklady budou předány ve dvou vyhotoveních v českém 
jazyce: 
• dokumentace skutečného provedení stavebních objektů a provozních souborů, 
• změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené správcem stavby, 
• k jednotlivým strojně-technologickým zařízením bude předána technická dokumentace, 

záruční listy, provozní předpisy, pokyny a návody k obsluze včetně  požadavku  na rozsah 
a termíny údržby, návody pro případ poruchy a signalizace, seznam náhradních dílů, 
seznam předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek. To vše v českém jazyce, 

• úplná technická dokumentace k SŘTP popisující veškeré vazby uvnitř řídicího systému, 
• atesty a prohlášení o shodě dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických 

zařízení budou předány v českém jazyce, 
• doklady o zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách průchodnosti, 

zkoušce kapacity vodovodního potrubí, zkouškách těsnosti a videozáznam z prohlídky 
neprůlezných gravitačních částí kanalizačních stok a sanovaných vodovodních potrubí 
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(včetně protokolu), popř. další doklady požadované dalšími normami a obecně platnými 
předpisy a nařízeními, 

• souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím, obsahující i protokoly 
o předepsaných zkouškách, 

• souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i protokoly 
o předepsaných zkouškách, 

• doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou, 
• doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci, 
• geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou, 
• geometrický plán vypracovaný oprávněnou osobou, odsouhlasený katastrálním úřadem, 
• revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných 

v České republice, tj. především: 
• revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně uzemnění a hromosvodů, 

venkovní osvětlení, ASŘTP, 
• revizní zprávy speciálních zařízení – tlakové nádoby, jeřábové dráhy, 

• protokol o zaškolení obsluhy, 
• protokol o vytyčitelnosti signalizačního vodiče (vodovod, vodovodní přípojky), 
• energetický průkaz budovy dle zákona (bude-li vyžadován), 
• návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, MAR a ASŘTP, 
• kalibrační protokoly od použitých měřidel, 
• programové vybavení řídicího systému včetně zdrojových a přístupových kódů, 
• protokol o kontrole funkčnosti jednotlivých vstupů a výstupů ve vizualizaci na dispečerském 

pracovišti, 
• záložní zdrojové kódy pro konfiguraci PLC stanic a konfiguraci vizualizačního programu 

na dispečerském pracovišti na CD nosiči, 
• doklady od použitých software – licence na užívání, 
• seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá strojně-technologická zařízení, 
• doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby v souladu 

se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• doklady o měření hluku a pachu, budou-li požadovány, 
• jiskrové zkoušky izolace ocelového potrubí, 
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• zápis (protokoly) o individuálním vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení, 
• zápis (protokoly) o komplexním vyzkoušení provozních jednotek nebo provozních souborů, 
• návrh provozního řádu pro zkušební provoz, 
• příručka pro provádění údržby, která bude udávat plánované intervaly mezi opakováním 

úpravy povrchů stavebních konstrukcí a technologických zařízení, výměnou prvků, 
výměnou olejů a mazadel a bude obsahovat seznam všech kontrolních postupů, které jsou 
nutné provádět v době předčasného užívání stavby i v období zkušebního provozu, 

• stavební deník, 
• další doklady dle požadavku TDI potřebné k provozu, vydání potřebných vyjádření orgánů 

státní správy nebo potřebných správních rozhodnutí, apod. 
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1.1.9 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI, TLAKOVÉ ZKOUŠKY, PROHLÍDKY TV, REVIZE, 
HUTNÍCÍ ZKOUŠKY 

Tato položka se neoceňuje, je zahrnuta v jednotlivých PS a SO. 
 
Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré zkoušky (tlakové, těsnosti,…) a revize (elektro, 

plynových zařízení, hromosvodů, zemnící sítě, tlakových nádob, zdvihacích zařízení, topení, 
vzduchotechnika…) předepsané obecně závaznými právními předpisy a technickými normami 
nebo nad rámec těchto požadovaných investorem.  
 

Zhotovitel v rámci zkoušky vodotěsnosti nádrží zohlednění při „naceňování“ této položky 
i případné náklady na dotěsnění nádrží (injektáže apod.) tak, aby nádrže z hlediska 
normativních požadavků resp. zatřídění nádrží do příslušné kategorie vyhověly. 
 

U všech gravitačních potrubí a revizních šachet budou v celé trase provedeny zkoušky 
dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – 
vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. 
– 12.3). 

Kvalita provedení prací bude dokladována u stok prohlídkou průmyslovou kamerou 
(platí pro neprůlezné stoky - profil menší než DN 1200).  
 

U objektů bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 0905. Zhotovitel zahrne 
do ceny zkoušek i případná opatření jako jsou dodatečné injektáže apod. 

 
U vodovodních řadů bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 805 (75 5011), 

dezinfekce potrubí, proplach potrubí a rozbor pitné vody akreditovanou laboratoří. 
 
Tlakové zkoušky topení budou provedeny dle ČSN 06 0310. 
 
Tlakové zkoušky plynovodních rozvodů budou provedeny dle ČSN EN 12327. 

 
Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6 ed. 2. Norma 

platí pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, 
které mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.  

Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. 
Po dokončení revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, 
aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku 
a instalovaných zařízení. 

U rozvoden a kotelen zhotovitel provede a zahrne do ceny příslušné označení 
a povinné vybavení (ochranné pomůcky, lékárnička apod.…) dle platných právních předpisů.  

Na komunikacích budou provedeny hutnicí zkoušky veškerých provedených zásypů 
v komunikacích s předpokládanou četností po cca 30 m. 

 
Popis zkoušek a prohlídek včetně finančního ocenění bude uveden v nabídce. 

Ve finančním ohodnocení budou zahrnuty i náklady na zkušební média. 
 
 
  



  
Rekonstrukce odlučovače ropných látek Hněvice F   Soupis prací

      DPS

 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 13 (16)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 8283 02 01 VERZE: i
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010607/19/1 REVIZE: 1

 

1.1.10 PROVIZORNÍ ZAŘÍZENÍ PO DOBU REKONSTRUKCE 

Tato položka zahrnuje náklady na provizorní zařízení, která nejsou uvedena v soupisu 
prací jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 

 
Provizorní zařízení potřebná po dobu výstavby jsou v majetku zhotovitele, který si je 

po ukončení stavby odveze. Náklady spojené s montáží a demontáží provizorních zařízení 
vyčíslí zhotovitel v předběžných položkách soupisu prací. 
 

Položka dále zahrnuje provedení nepředvídaných a havarijních opatření, 
jejichž realizace se může vyžadovat v průběhu stavby. Jedná se zejména o náklady nutné 
pro vybudování provizorních propojů na potrubí, včetně dodávky armatur pro tyto propoje, 
náklady na vybudování přeložek a provizorních přepojení na silnoproudém a slaboproudem 
vedení, náklady na provedení úprav řídicího systému a realizaci jiných, dalších opatření, 
která budou navržena v průběhu realizace stavby. 
 
 
 

1.1.11 ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE 

Zhotovitel stavby zajití před zahájením komplexních zkoušek vyškolení určených 
pracovníků provozovatele k práci na nově instalovaném technologickém zařízení. Zaškolení 
bude ukončeno protokolem s podpisy školitele a zaškolených pracovníků provozovatele. 
 
 
 

1.2 OBECNÉ PODMÍNKY (SO, PS) 

Níže uvedené podmínky jsou platné pro všechny SO a PS tohoto projektu. Specifikace 
jednotlivých objektů jsou uvedeny na konci příslušných technických zpráv. 
 
1. Technické specifikace, i když to není samostatně uvedeno, vždy zahrnují případné přesuny 

hmot a zařízení v rozsahu stavby.  

2. Veškeré dodávané materiály a zařízení musí být nové, poprvé použité. Dodávaná zařízení 
musí být dodána od výrobců, kteří mají v ČR zajištěn servis. Toto prokáže zhotovitel 
při schvalování výrobků a výrobců dodávaného zařízení. 

3. Veškeré dodávané materiály a zařízení musí odpovídat požadavkům zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží 
ke všem dodávaným výrobkům doklady požadované podle výše citovaného zákona 
a souvisejících předpisů. Veškeré zařízení musí být dodáno v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů.  

4. Zhotovitel bude garantovat, že výrobce dodávaného zařízení bude mít po dobu životnosti 
dodávaného stroje či technologického zařízení uzavřenu smlouvu s autorizovaným 
servisem v ČR (pokud předpisy v EU nestanoví jinak).  

5. Zhotovitel nemá nárok účtovat navíc práce ani ztížené výkopy při výskytu inženýrských sítí 
nebo z jiných důvodů. Tato rizika musí být zahrnutá do nabídkové ceny a „rozpuštěna“ 
v jednotlivých položkách zemních prací. 
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6. V případě nutnosti čerpat podzemní vodu při výkopových pracích, bude součástí prací 
zhotovitele také projednání a zajištění povolení této manipulace s podzemní vodu 
příslušnými orgány státní správy a organizacemi hájícími veřejné zájmy. Náklady 
na měření množství čerpané vody a placení poplatku za toto množství (včetně případných 
nákladů na úpravu této vody před jejím vypouštěním) bude součástí nákladů zhotovitele. 

7. Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu 
s platnými předpisy a normami. 

8. Obecně je požadována dodávka veškerých materiálů a výrobků a provedení prací 
ve vysokém standardu kvality. To obecně znamená, že dodávaný materiál, výrobek 
či prováděná práce se na pomyslné škále od nejméně kvalitního přes standardní 
až po nejkvalitnější (luxusní) produkt nacházejí mezi standardem (středem) a produktem 
luxusním. Preferují se dlouhodobá životnost, bezporuchovost, přiměřená provozní rezerva 
(např. výkonu, ochrany proti vlivům prostředí), snadná údržba a nízké provozní náklady 
před nízkou pořizovací cenou.  

9. Zhotovitel provede po dobu rekonstrukce v prostorech, kde hrozí riziko úniku 
nebezpečných plynů sledování obsahu nebezpečných látek v ovzduší po dobu přítomnosti 
personálu zhotovitele. Personál zhotovitele bude vybaven přenosnými přístroji pro indikaci 
nebezpečných plynů. Zhotovitel bude sledovat obsah nebezpečných látek v ovzduší 
v suterénních prostorech (kanály apod.) a uzavřených prostorech. Náklady spojené 
s činnostmi popsanými v tomto odstavci zahrne zhotovitel do nabídkové ceny. Zhotovitel 
bude mít k dispozici zařízení pro odvětrání prostorů. 

10. Zhotovitel zajistí případná opatření, která řeší zvýšení hladiny hluku (v návaznosti 
na reálně používané mechanizmy zhotovitele) v areálu a v přilehlých oblastech během 
provádění zhotovovacích prací. Zhotovitel doplní do hlukové studie návrhy na případná 
opatření proti škodlivému vlivu hluku, které bude následně i realizovat v případě potřeby 
předloží studii k vyjádření Krajské hygienické stanici. Náklady spojené s činnostmi 
popsanými v tomto odstavci zahrne zhotovitel do nabídkové ceny. Opatření mohou 
zahrnovat omezení pracovní doby nebo doby pro manipulaci s těžkou technikou, nebo jiná 
opatření, jejichž nutnost vyplyne z reálně používaných mechanizmů. 

11. Požárně bezpečnostní řešení stavby – osazení PHP s hasícími jednotkami zajistí 
provozovatel. Dále provozovatel zajistí provozuschopnosti vnějších odběrových míst 
v areálu. 

12. Zhotovitel zahrne do ceny potrubí a kabelů prostupy, které nejsou s ohledem 
na podrobnost dokumentace v DVZ zakresleny. 

13. Prostupy potrubí betonovými konstrukcemi – část potrubí bude před provedením prostupu 
v délce styku s konstrukcí odmaštěno a povrch bude zdrsněn. 
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2 POPIS K SOUPISU PRACÍ 

2.1 ÚVOD 

Náklady na realizaci stavby vycházejí z Projektové dokumentace stavby 
(přílohy A až D). 

 
Soupis prací je sestaven následovně: 
 

• Rekapitulace odhadu nákladů 
• Rekapitulace stavby 
• Stavební objekty 
• Provozní soubory 
• Vedlejší rozpočtové náklady 
• Ostatní náklady 

 
 

2.1.1 CELKOVÁ REKAPITULACE 

Celková rekapitulace bude shrnovat náklady na celou stavbu skládající se ze všech 
předchozích součtů a bude zde uvedena cena bez DPH. 

Stavební objekty (SO), provozní soubory (PS) – respektive dílčí provozní soubory 
(DPS), vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a ostatní náklady (ON) a budou uvedeny 
v rekapitulaci. 

Uchazeči ocení zvlášť každou položku v soupisu prací (SP). 
 
 

2.1.2 POLOŽKOVÁ MNOŽSTVÍ  

Množství vypočtená pro jednotlivé položky v každém výkazu výměr (VV) a následně 
v soupisu prací jsou množství vypočtená na základě zpracované dokumentace pro každý druh 
práce, kterou bude třeba provést v rámci Smlouvy a jsou udány tak, aby umožnily vytvořit 
společný podklad pro vypracování nabídky. 
 
 

2.1.3 MĚRNÉ JEDNOTKY 

Používané výpočtové jednotky budou stejné, jaké jsou specifikované a připouští 
mezinárodní systém SI a používané v této technické dokumentaci. Při měření, oceňování 
a přípravě prováděcích výkresů nebudou používány jiné jednotky, než které se používají 
v Technické dokumentaci. (Jednotky nepoužívané v této Technické dokumentaci budou rovněž 
vyjádřeny v systému SI). 

 
Zkratky používané ve výkazu výměr a soupisu prací budou interpretovány následovně: 
 
mm   značí milimetr 
m   značí metr 
mm²   značí čtvereční milimetr 
m²   značí čtvereční metr 
m³   značí kubický metr 
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kg   značí kilogram 
t   značí tuna (1000 kg) 
kus   značí kus 
hod   značí hodina 
km   značí kilometr 
l   značí litr 
%   značí procento 
DN   značí jmenovitý průměr 
m/m   značí „mužoměsíc“ 
m/d   značí „mužoden“ 
kpl   značí komplet 
soubor  značí soubor 

 
 

2.2 OCEŇOVÁNÍ 

Ceny a sazby vkládané do soupisu prací musí plně zahrnovat hodnotu prací 
anebo materiálu popsaných v předmětných položkách (viz technické specifikace) a to včetně 
všech nákladů a výdajů, které mohou být požadovány pro realizaci popsaného Díla a to včetně 
nákladů na dočasné práce a instalace, které mohou být nezbytné pro dokončení díla. 

Tyto ceny a sazby musí dále pokrýt všechny náklady na daně, cla, mzdy, režie, zisk, 
pojištění a jiné závazky spolu s kalkulacemi obecného rizika, zodpovědnosti a povinnostmi 
uvedenými v dokumentaci tvořící podklad nabídky, nebo z této dokumentace vyplývajícími 
a které nejsou samostatně uvedeny v soupisu prací. 

Sazby a ceny nabízené v oceněném soupisu prací budou oceňovány v Kč. 
Sazby a ceny se vloží ke každé položce soupisu prací.  

Nejsou-li položky soupisu prací jmenovitě rozděleny na položku pro dodávku a položku 
pro montáž, tak obsahují dodávky a montáže, vč. montážního a spojovacího materiálu a včetně 
přesunu hmot a další náklady dle kalkulačního vzorce.  
 
 

2.2.1 CENOVÁ SOUSTAVA 

Soupis prací byl sestaven s využitím uceleného systému informací, metodických 
návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla používaných v cenové soustavě 
CS ÚRS 2019/02. 
 
 
 

2.3 POPIS JEDNOTKOVÝCH CEN 

Následující tabulky uvádějí popis sazeb (nebo jednotkových cen) s použitím 
souvisejících ustanovení příloh A až D (Projektová dokumentace stavby včetně technických 
specifikací). 
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