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ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A OBJEKTŮ 
Předmětem plnění zakázky bude: 
1. Vypracování dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) celku 1
1) Mimo areál skladu ohřev výhybky B2a/b (křižovatková výhybka), výhybky B3 (jednoduchá) včetně kabelového připojení do areálu skladu.
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a bude pro oba celky/části (Celek 1 a Celek 2) obsahovat:
· Návrhy budou projednány na vstupním výrobním výboru. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí. 

· Geodetické zaměření 
· Situace v měřítku 1:500

· Zásady organizace výstavby
· Odhad stavebních nákladů
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (UR+SP), vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
· Zajištění majetkoprávního projednání (uzavření smluv věcného břemene, nebo budoucích smluv věcného břemene), 
Vyřízení veškerých povolení pro realizaci stavby a předání zadavateli (stavební povolení, povolení drážního úřadu …..)
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
- DUSP – 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf (součástí je ověřená a potvrzená dokumentace od stavebního úřadu);
-  Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt; 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls dle požadavku zadavatele.
Vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výběr dodavatele celku 1 a 2
1) Mimo areál skladu ohřev výhybky B2a/b (křižovatková výhybka), výhybky B3 (jednoduchá) včetně kabelového připojení do areálu skladu.

2) obj.360 a 220 (kompletního díla, požárně bezpečnostní řešení, elektroinstalace, kamerový systém, napojení na řídící systém Čepra, případné část ZTI, PD bude také sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele, tedy oceněný a slepý výkaz výměr….), včetně zpracování plánu BOZP
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a bude pro oba celky/části (Celek 1 a Celek 2) obsahovat: 
· Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí. 

· Situace v měřítku 1:500

· Zásady organizace výstavby
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů., a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (PDPS) předána objednateli v tištěné podobě a na CD/DVD/flash disk (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- PDPS - 6x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD/DVD/flash disk v plném rozsahu tištěné podoby.
Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení celku 1
Zpracování žádosti o vydání UR+SP včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. Zapracování případných požadovaných změn do DUSP. 

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 
Vyřízení majetkoprávního projednání – uzavření smluv o VB nebo budoucích smluv o VB.
Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli: 

- 1x originál společného územního rozhodnutí a stavebního povolní (ÚR+SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace DUSP ověřená stavebním úřadem.
2. Výkon autorského dozoru celku 2
Výkonem autorského dozoru (dále také v této příloze jen „AD“) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je dodavatel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

· účastnit se předání staveniště dodavateli, 
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace 
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, řádně spolupracovat při těchto řízeních
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li dodavatel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele. 
	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ Č. 220 a 360   

 Objekt 220 je nejstarší objekt na skladě Šlapanov, uveden do provozu v roce 1952. Jedná se o podzemní objekt se čtyřmi ocelovými ležatými nádržemi o obsahu á 100 m3. Dále se v objektu nachází strojovna na stáčení a plnění ŽC včetně příslušné technologie.

Ve třech nádržích je proveden torkretový nástřik, který již není v dobrém technickém stavu (u čtvrté nádrže došlo v roce 2019 k proreznutí pláště pod torkretovou vrstvou).

Uvnitř nádrží je třeba provést kompletně nové vystrojení. V samotném objektu je nutné provést výměnu stávajících původních talířových kompenzátorů, odkalovacího potrubí a další technologie.

Objekt 360 – netěsnost záchytné jímky – popraskané stěny, do jímky natéká v horní třetině podzemní voda. Záchytná jímka má rozměry d/š/h, 95x3x2 metru. Z důvodu umístění technologie uvnitř jímky, není možné provést její vyvložkování.

Mezi objekty 220 a 360 je v hloubce cca 6 metrů a délce 30 metrů uloženo potrubí 2x DN 200. toto potrubí je původní z roku 1952.
ZÁMĚR ZADAVATELE (INVESTORA), BUDOUCÍ NAVRHOVANÝ STAV
	


S ohledem na současný stav objektu 220 – čerpací stanice z/do železničních cisteren a objektu 360 – stáčecí železniční kanál, je nutné provést celkovou rekonstrukci výše uvedených objektů. Tato rekonstrukce si vyžádá cca půlroční odstávku na dodávku obchodního zboží po železnici.
Požadavky zadavatele:

Obj.360 (Stávající stáčiště železničních cisteren – nafta, benzín)

-
návrh demontáže a likvidace staré technologie 

-
návrh řešení současného stavu, kdy do záchytné vany natéká voda, preferujeme nové nerezové vyplechování (i kolejiště) s napojením na olejovou kanalizaci

-
návrh odčerpávání spodní vody (pod vyplechováním) do dešťové kanalizace – jímka + čerpadlo

-
prodloužení okraje střechy včetně nových žlabů a svodů do dešťové kanalizace

-
návrh nových rozvodů a technologie tak, aby každé stáčecí místo bylo vybaveno pevným průhledítkem a vzorkovacím vývodem na potrubí + 2 ks uzavírací armatury DN 20 + armatura na odstřik DN50

-
nové osvětlení 

-
návrh nových elektrorozvodů a uzemnění – silové i slaboproudé rozvody (MaR) 

-
návrh nátěrového systému (nátěry 240 µm)

Kanál mezi objekty 360 a 220 

-
osazení nových dvouplášťových potrubí a odstranění stávajících trubek (původní potrubí cca 70 let staré),

-
potrubí DN200 1* benzínové + 2*naftové

-
potrubí DN100 1* benzínové + 1*naftové

-
potrubí DN150 1*navíc rezerva, zaslepit

-
zajistit odvodnění prostupů (trubek do objektů)

Obj. 220 (čerpadlovna, strojovna k obj. 360)

-
otryskat betonové stěny a stropy

-
demontáže a likvidace staré technologie 

-
návrh 3* nových soustrojí čerpadel 250 m3/h, integrace do řídicího systému skladu (teplota, tlak, zaplavení, ovládání sání a výtlaku), požadavek na výtlak k obj. 237 (cca 70m převýšení), soft start (skokový)

-
nové nátěry 

-
komplet nová technologie (PN16)

-
návrhu armaturního hřebene na sání a výtlak všech tří čerpadel, možnost napojení na hřebeni také pro rezervní trubku v kanále DN150

-
návrh nových elektrorozvodů, uzemnění, osvětlení, MaR 

-
nádrže v této akci neřešíme[image: image1.png]






