RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

„Defektoskopie produktovodů“

č. 40303

I.

Smluvní strany

Objednatel: **ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
zastoupen: **Mgr. Jan Duspěva,** předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:
a/ smluvních a realizace díla: Ing. Luboš Měšťák, Ing. Viktor Stuchlík
b/ technických a realizace díla: Ing. Viktor Stuchlík, Martin Hrdlička, Josef Paul, Pavel Martinovský

(dále jen „***Objednatel***“)

a

Zhotovitel: **Rosen Europe B.V.**
se sídlem: Zutphenstraat 15, 7575 EJ Oldenzaal, Netherlands
zapsaná Chamber of Commerce Enschede, reg. No. 08089342
bankovní spojení: ABN AMRO, Zolle, Netherlands
číslo účtu: 571955010, SWIFT CODE: ABNANL2A
IČ: NL 8087.76.393.B.01
zastoupen: **Dhr. Erik Cornelissen**

osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:
a/ smluvních: Dhr. Detlev Schroeder, sales manager
b/ technických a realizace díla: Dhr. Holger Benckert, project manager
(dále jen „***Zhotovitel***“)

Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany") níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení č. 031/15/OCN tuto rámcovou smlouvu o dílo s názvem „Defektoskopie produktovodů" (dále jen „Smlouva") v souladu s platnou legislativou.

1.1. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele jakožto správce sítí technické infrastruktury a jakožto vlastníka a provozovatele produktovodní sítě nacházejících se na celém území České republiky pro účely správy a údržby dotčeného majetku Objednatele s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého právního řádu mít zajištěnu službu odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna a schopna pro potřeby Objednatele provádět požadované vnitřní inspekce ocelového potrubí produktovodu.

1.2. Tato Smlouva je výsledkem výběrového řízení vedeného Objednatelem s využitím postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a je uzavírána jako rámcová smlouva s jedním dodavatelem ve smyslu zákona výše uvedeného.

1.3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek týkající se zadání dílčích zakázek postupem sjednaným v této Smlouvě a úprava vzájemných práv a povinností Objednatele a Zhotovitele po dobu trvání platnosti a účinnosti této Smlouvy. Předmětem dílčích zakázek je dílo specifikované v obecné rovině v této Smlouvě a jejích nedílných součástech a dokumentech, na které tato Smlouva odkazuje, spočívající v provedení vnitřních inspekcí ocelového potrubí produktovodu a příp. též souvisejícího technického vybavení dle požadavků Objednatele.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí, jakož i povinnosti vyplývající z dílčích smluv uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této Smlouvy a dílčích smluv na základě této Smlouvy vzniklých.

II.

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých dílčích zakázek na služby spočívajících v provedení vnitřní inspekce potrubí produktovodu a příp. též technologického vybavení potrubních tras, které se nachází na území České republiky, na základě této Smlouvy po dobu její platnosti (resp. její účinnosti), a úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2.2 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje, že na základě a podle této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou bude provádět pro Objednatele konkrétní Dílo.

2.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že jednotlivé dílčí zakázky na základě této Smlouvy budou Objednatelem Zhotoviteli zadávány ve smyslu postupu podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení řízení, na základě kterého byla mezi Smluvními stranami uzavřena tato Smlouva (dále též je zákon o veřejných zakázkách), tj. dílčí smlouva o dílo na plnění předmětu dílčí zakázky (dále též jen „dílčí smlouva") bude vždy uzavřena na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění (dále též jen „objednávka") a písemného potvrzení objednávky Zhotovitelem.

a. Potvrzením objednávky Zhotovitelem je mezi stranami uzavřena dílčí smlouva.

b. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku Objednatele.

c. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí objednávku Objednatele s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení objednávky Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.

2.4 Objednávka bude Objednatelem Zhotoviteli zasílána:

- e-mailem Objednatele zasílaným na adresu: hbenckert@rosen-group.com and dschroeder@rosen-group.com

- v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele Rosen Europe B.V., Zutphenstraat 15, 7575 EJ Oldenzaal, Netherlands
- či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.

2.5 Objednávka Objednatele bude vždy obsahovat zejména konkrétní specifikaci Díla a

- specifikaci vnitřní inspekce (požadovaná metoda)
- specifikaci místa plnění s uvedením parametrů produktovodu, jež je předmětem dotčené dílčí zakázky požadované Objednatelem, tj., kde Objednatel požaduje provést vnitřní inspekci
- údaje o termínu realizace Díla, včetně případných dalších požadavků Objednatele na dílčí termíny, plán inspekce apod.
- jméno pracovníka Objednatele pověřeného jednat za Objednatele v rámci dílčí zakázky na služby (díla), bude-li se lišit od osob uvedených v této Smlouvě
- příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení Díla Zhotovitelem

2.6 Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě. Konkrétní údaje Díla budou vždy ujednány na základě této Smlouvy dle požadavků a potřeb Objednatele a budou upřesněny v uzavřené dílčí smlouvě.

2.7 Předmětem plnění každé jednotlivé dílčí zakázky zadávané na základě této Smlouvy, resp. předmětem každé jednotlivé dílčí smlouvy, je realizace díla „Defektoskopie produktovodu", spočívající v provedení vnitřní inspekce (či dále též inspekční prohlídky), které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky práce a výkony:

a. vnitřní inspekce ocelového potrubí dle použité metody: magnetická inspekce (MFL), ultrazvuková inspekce (UT), základní a rozšířená geometrická inspekce a geometrická inspekce X, Y, Z v rozměru 3D (inspekce GPS)

b. ostatní práce nebo výkony k provedení takové vnitřní inspekce nezbytné, vše dle konkrétních potřeb Objednatele s tím, že kromě vlastního provedení inspekční prohlídky rovněž dodávka materiálu potřebného k provedení takové vnitřní inspekce

c. vyhodnocení dat získaných provedením inspekční prohlídky a vypracování zpráv

d. předání sjednaných dokladů Objednateli

(dále a výše souhrnně jen „***Dílo***")

2.8 Účelem zadání Díla Objednatelem Zhotoviteli je potřeba Objednatele získat informace z provedené inspekční prohlídky potřebné pro řádnou údržbu a provoz produktovodních tras.

2.9 Zhotovitel je povinen provést každou jednotlivou inspekční prohlídku tak, aby splňovala požadavky Objednatele uvedené v Závazných podkladech.

a. Každá jednotlivá inspekční prohlídka musí být provedena se schopností detekce a stanovení minimálních rozměrů vad, detekce tloušťky stěny, lokalizace, orientace a identifikace nálezů dle vyjádřených požadavků Objednatele v souladu se Závaznými podklady.

b. Každá jednotlivá inspekční prohlídka musí být provedena k určení nálezů v rozsahu požadovaném Objednatelem a dle užitého druhu metody vnitřní inspekce.

2.10 Podkladem pro provedení Díla, jeho rozsah, technické řešení a stanovení ceny – je níže uvedená dokumentace:

- dílčí smlouva uzavřená na základě a postupem dle této Smlouvy,
- tato Smlouva včetně jejích nedílných součástí a dokumentů, na které odkazuje
- Jednotkové ceny sloužící pro ocenění Díla,
- Závazné podklady, jež tvoří Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 15. 6. 2015 k zakázce č.: 031/15/OCN nazvané „Rámcová smlouva – defektoskopie produktovodů" včetně jejích příloh (dále též jen „Zadávací dokumentace") a nabídka Zhotovitele č. 3-4200-10785 ze dne 25. 8. 2015 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka"), přičemž v případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace,
- příp. další pokyny Objednatele či podklady předané Objednatelem Zhotoviteli.

III.

Práva a povinnosti Smluvních stran

3.1 Smluvní strany se dohodly, že před podpisem této Smlouvy bude Zhotovitelem provedena zkouška přesnosti inspekčního nástroje, tzv. „testů v souladu s ustanoveními Závazných podkladů, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel před uzavřením Smlouvy vyzve Objednatele k účasti na provedení testu provedeného Zhotovitelem v provozovně Zhotovitele či v jiném vhodném místě zvoleném a zajištěném Zhotovitelem. Účelem testu je ověření skutečností uvedených Zhotovitelem v Nabídce, zda je Zhotovitel schopen provést vnitřní inspekce produktovodu v požadovaném rozsahu. V případě, že test provedený Zhotovitelem prokáže schopnost Zhotovitele provést vnitřní inspekci se schopností detekce vad v souladu s požadavky Objednatele a v souladu s Nabídkou, bude součástí protokolu o provedeném testu prohlášení Objednatele s uvedením akceptace výsledků testu a tento protokol jakožto doklad o splnění podmínky Objednatele bude přiložen k této Smlouvě, jež bude mezi stranami uzavřena.

a. Zhotovitel je povinen před uzavřením Smlouvy provést za účasti pověřených Zástupců Objednatele v test spočívající v simulaci ocelového potrubí s různými druhy vad odpovídajícím rozsahu zjišťování vad požadovaném Objednatelem dle specifikace v Zadávací dokumentaci či jejich výběru v rozsahu statisticky vhodném vzorku vad na základě dohody Objednatele a Zhotovitele.

b. Následně na zvolené testovací lince Zhotovitele bude provedena zkouška běhu inspekčního nástroje, jež se Zhotovitele zavazuje používat pro plnění předmětu dílčích zakázek zadávaných na základě této Smlouvy Objednatelem.

c. Po provedení této zkušební inspekce vyhotoví Zhotovitel předběžnou zprávu s hodnotami zjištěných (simulovaných) vad potrubí, jež předloží Objednateli.

d. O průběhu a výsledku provedeného testu bude pořízen protokol, jenž bude podepsán zástupci obou stran s potvrzením úspěšnosti či neúspěšnosti testu ze strany Objednatele. Úspěšnost testu – úspěšnost zkoušky požadované přesnosti inspekčního nástroje bude hodnocena podle míry dosažení požadované přesnosti zjištění vad vytvořených na simulovaném potrubí s vadami. Test bude považován za neúspěšný, pokud jeho provedením nebude zjištěno alespoň 95% vad vytvořených na dotčeném zkušebním potrubí.

3.1 Zhotovitel zavazuje na základě této Smlouvy a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí Dílo v souladu s touto Smlouvou, dílčí smlouvou a dokumenty, na které odkazují, v souladu s technickými a právními předpisy, závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat provedené a dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení smluvních podmínek a ujednání za Dílo Zhotoviteli Cenu díla na základě a dle této Smlouvy a dílčí smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.

3.3 Rozsah předmětu plnění – Díla dle požadavků Objednatele, jakož i následné technické podmínky požadované Objednatelem vyplývají z této Smlouvy a jejích součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, a s upřesněním z vymezení předmětu každé dílčí zakázky v objednávce Objednatele.

3.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Dílčí zakázky budou Objednatelem zadávány po celou dobu trvání platnosti a účinnosti této Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dle sjednaných podmínek.

3.5 Zhotovitel provede vždy požadovanou vnitřní inspekci některou z metod či jejich kombinacemi dle požadavků Objednatele. Inspekční prohlídky budou prováděny magnetickou metodou (MFL) inspekce, ultrazvukovou metodou (UT) inspekce, kombinací MFL a UT metody inspekce, geometrickou inspekcí v základní či rozšířené variantě a tzv. inspekcí GPS. Konkrétní požadavky na způsob provedení vnitřní inspekce (druh požadované metody) uvede vždy Objednatel v objednávce.

3.6 Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, vyhrazuje si Objednatel právo požadovat pro provedení inspekčních prohlídek i jiné kombinace metod či jiné

existující metody vnitřní inspekce, a v takovém případě bude mezi stranami na základě dohody stran uzavřen dodatek k této Smlouvě či k některé dílčí smlouvě, kde Smluvní strany sjednají bližší podmínky vztahující se k takové skutečnosti.

3.7 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy, jejích součástí a dokumentů, na které odkazuje.

3.8 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami, vyplývající ze Zadávací dokumentace. Výslovně Objednatelem uvedené technické normy, zejména v Závazných podkladech, považují Smluvní strany pro provádění Díla Zhotovitelem za závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.

3.9 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy a dílčích smluv. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou, a zavazuje se, že bude mít vždy pro plnění dílčí smlouvy uzavřené s Objednatelem potřebnou techniku a pomůcky požadované Objednatelem a platnou legislativou. Zejména se Zhotovitel v této souvislosti zavazuje, že bude mít k dispozici pro plnění dílčí smlouvy potřebné inspekční nástroje potřebné pro provádění inspekčních prohlídek jednotlivými metodami v parametrech vyhovující požadavkům Objednatele a uvedené v Nabídce Zhotovitele.

3.10 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat zejména:

a) obecně závazné právní předpisy,

b) sjednané platné technické normy,

c) požární předpisy,

d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:

- Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (je-li relevantní, Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání s odpady),

f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,

g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,

h) příp. stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),jsou-li nutné

i) podklady předané Objednatelem.

3.11 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s podrobným závazným popisem technologického postupu a prací (dále též jen „technologický postup"), který je uveden v Nabídce a zároveň tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy

3.12 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy a z dílčí smlouvy.

3.13 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele.

3.14 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy a dílčích smluv brát zřetel na potřeby Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem.

3.15 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení a předání Díla bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly či nebyly obsaženy výslovně v této Smlouvě, dílčí smlouvě a podkladech pro provedení Díla.

3.16 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Staveništěm (pracovištěm) a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.

3.17 Před zahájením prací seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami Staveniště a rovněž plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření a předpisů platných v areálu skladu pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).

3.18 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.

3.19 Zhotovitel provede Dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla.

3.20 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů a místních podmínek uvedených v této Smlouvě osobami realizujícími Dílo na straně Zhotovitele. Za tímto účelem je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele a osoby realizující Dílo na straně Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli v dostatečném časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.

3.21 Za objednatele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zástupce Objednatele, přičemž údaje o konkrétní osobě budou uvedeny v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli.

3.22 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.

3.23 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy (označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.

3.24 S ohledem na charakter Díla a různá místa plnění se Smluvní strany dohodly v souladu s vnitřními předpisy Objednatele, že Zhotovitel neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy předá Objednateli písemný seznam osob Zhotovitele, jež se budou podílet na realizaci Díla dle dílčích smluv, a v případě změny bude o této skutečnosti Objednatele písemně informovat, zejména vždy ve vztahu k jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nejpozději vždy před zahájením vlastních prací na Díle předat Objednateli aktuální jmenný seznam pracovníků a osob na straně Zhotovitele podílejících se na Díle a rovněž seznam techniky a vozidel, jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí povolení pro vstup a vjezd na Staveniště a případně do areálu skladu pohonných hmot Objednatele. V seznamu osob bude uvedeno vyjma jména, příjmení a bydliště osoby rovněž číslo občanského průkazu či jiného dokladu sloužícím k prokázání totožnosti dotčené osoby.

3.25 Objednatel zajistí před samotnou vnitřní inspekcí každého úseku potrubí produktovodu vyčištění tohoto úseku potrubí produktovodu prostřednictvím čistících ježků. Objednatel potvrdí Zhotoviteli průchodnost úseku potrubí produktovodu pro inspekční nástroj/e tak, že při posledním čistícím běhu tímto úsekem potrubí produktovodu opatří čistícího ježka kalibrační deskou o průměru 85 % vnitřního průměru potrubí tohoto úseku produktovodu. Kalibrační deska nesmí být při průchodu čistícího ježka potrubím daného úseku produktovodu výrazně poškozena.

3.26 Zhotovitel je povinen připravit vždy inspekční nástroj k vložení do komory produktovodu, resp. k vnitřní inspekci, na začátku každého úseku produktovodu. Za součinnosti Smluvních stran bude vloženo inspekčního zařízení do komory produktovodu, přičemž Objednatel poskytne Zhotoviteli pro manipulaci s inspekčními nástroji zdvihací zařízení. Následně při ukončení vnitřní inspekce každého z úseků produktovodu zajistí za součinnosti stran Objednatel vyjmutí inspekčního zařízení z komory produktovodu. Zhotovitel je povinen v rámci provádění Díla zajistit vždy vkládání a vyjímání inspekčního nástroje do a z trasy produktovodu (do a z potrubního vedení) za přítomnosti

Zhotovitele a Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen zároveň zkontrolovat a zdokumentovat stav inspekčního nástroje.

3.27 Pro úspěšné provedení běhu inspekčního nástroje je Zhotovitel povinen spolupracovat s Objednatelem při čištění a kalibraci potrubí (dotčeného úseku potrubní trasy, kde má být prováděna inspekční prohlídka) s ohledem na Objednatelovi požadavky čerpání na jednotlivých úsecích produktovodů.

3.28 V případě, že kterýkoliv inspekční nástroj Zhotovitele bude při běhu v potrubním vedení produktovodu zablokován, Objednatel zajistí jeho vyjmutí a provádění Díla Zhotovitelem bude pozastaveno. Náklady na vyjmutí inspekčního nástroje budou hrazeny stranami dle přičitatelnosti a míry zavinění zablokování inspekčního nástroje v potrubí.

3.29 V případě, že měřící disky nebo geometrická inspekce ukáže, že inspekční nástroj MFL/UT metody vnitřní inspekce potrubním vedením odpovídající požadavkům Objednatele vyjádřených v Závazných podkladech nemůže projít, Zhotovitel prověří, zda takový dotčený nástroj lze rozumně modifikovat a jaké doplňkové dodatečné náklady by si taková modifikace vyžádala, tj. Zhotovitel je povinen navrhnout rozsah potřebných Víceprací. Teprve po tomto prověření Objednatel učiní rozhodnutí o dalším postupu.

a. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, budou Zhotovitelem provedeny další činnosti potřebné k modifikaci nástroje a provedení požadované inspekční prohlídky stanovenou metodou a náklady Zhotovitele spojené s touto činností vyúčtuje na základě předchozího souhlasu Objednatele Zhotovitel na základě dodatku uzavřeného k dotčené dílčí smlouvě.

3.30 O průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen vést pracovní deník (Stavební deník), do kterého budou zapisovány všechny skutečnosti a činnosti rozhodné pro plnění Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, o provedených činnostech, o počtech pracovníků podílejících se na realizaci Díla na straně Zhotovitele, jakož i osob na straně Objednatele poskytujících Zhotoviteli součinnost, potvrzení o provedených poučeních, školeních apod., a rovněž připomínky a požadavky obou stran, včetně výhrad Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem. Pracovní deník musí být umístěn na pracovišti a musí být trvale přístupný. Do deníku jsou oprávněny zapisovat osoby Objednatele uvedené v objednávce či v této Smlouvě, každá samostatně, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

3.31 Zhotovitel je povinen v rámci Díla vypracovat a Objednateli předat veškerou dokumentaci a doklady vztahující se k Dílu, zejména se Zhotovitel zavazuje vypracovat a Objednateli ve sjednaných lhůtách předat zprávy o provedení vnitřní inspekce s vyhodnocením dat získaných provedením dané inspekční prohlídky konkrétního úseku produktovodu.

3.32 Zhotovitel je povinen vyjma jinde sjednaných dokladů a dokumentů či dokladů vyplývajících z platné legislativy Objednateli předat zprávu z pracoviště, předběžnou zprávu a závěrečnou zprávu. Všechny tyto zprávy musí obsahovat náležitosti požadované Objednatelem a uvedené zejména v Zadávací dokumentaci.

3.33 Zhotovitel je povinen z každé inspekční prohlídky provedené Zhotovitelem provést analýzu zjištěných výsledků a vypracovat zprávy z inspekce, jež musí být před předáním Díla Objednateli předány. Zprávy z inspekce musí vždy obsahovat:

a. Zpráva z pracoviště – musí obsahovat veškeré informace týkající se vlastního provedení inspekční prohlídky pro umožnění kontroly provedené vnitřní inspekce Objednatelem; musí zahrnovat stanovisko o úspěšnosti inspekce ve smyslu Závazných podkladů, o kterých rozhoduje pověřený pracovník objednatele na základě předložených dat o provedené inspekci.

b. Předběžná zpráva – musí zahrnovat v souhrnu minimálně identifikaci 15 nejzávažnějších nálezů, které budou vybrány v souladu s následujícími pravidly: Pravidlo 1: Nálezy s ERF (dle normy ANS/ASME B31G) větším nebo rovným 1,0; Pravidlo 2: Nálezy se špičkovou hloubkou větší nebo rovnou 80 % úbytku tloušťky stěny, Pravidlo 3: Nálezy s ERF (dle normy ANS/ASME B31G) větším nebo rovným 0,95 a menším než 1,0. V případě zjištění většího počtu závažných nálezů dle výše uvedených pravidel (kritické vady, tj. ERF ≥ 1, Nálezy se špičkovou hloubkou větší nebo rovnou 80 % úbytku tloušťky stěny) musí být v předběžné zprávě uvedeny všechny tyto nálezy (kritické vady). Předběžná zpráva musí obsahovat u každého nálezu - o každé jednotlivé vadě zejména následující informace:

informace o spojích, vzdálenost sváru ve směru proti proudu v [m], svár k nálezu (vzdálenost od nálezu k obvodovému sváru ve směru proti proudu) v [m], počet spojů, délka spoje v [m], přiřčená a vypočítaná tloušťka stěny v [mm], informace o nálezech, geodetická vzdálenost (okraj v protiproudu obdélníku nálezu) v [m], plocha na obvodu, popis nálezu, rozměry (vnější průměr), délka vady v [mm], šířka vady v [mm], maximální hloubka v [%] skutečné tloušťky stěny (úbytek kovu), ERF (odhadnutý faktor opravy) dle normy ANS/ASME B31G, vada na vnitřní stěně trubky [ano/ne/neaplikovatelné], typ shluku/ve shluku, jediný nález.

c. Závěrečná zpráva – musí obsahovat veškeré údaje zjištěné při provedení inspekční prohlídky potrubí, kdy členění výstupních dat bude prováděno ve formě „Výstupní data – potrubní kniha“ dle Závazných pokladů. Forma závěrečné zprávy bude vždy odpovídat požadavkům Objednatele a vzoru závěrečné zprávy Zhotovitele uvedeném v Nabídce.

3.34 Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě pro předložení zprávy z pracoviště po dokončení vlastní vnitřní inspekce provede kontrolu kvality naměřených dat inspekčním nástrojem na daném úseku produktovodu a potvrdí Objednateli vyhodnocení kvality naměřených dat. Na základě informací z průběhu běhu inspekčního nástroje po provedení vlastní inspekční prohlídky úseku produktovodu bude rozhodnuto o úspěšnosti vnitřní inspekce. Rozhodnutí Objednatele (akceptace/neakceptace) o (ne/)úspěšnosti inspekce bude uvedeno ve zprávě z pracoviště. V případě, že kvalita naměřených dat inspekčním nástrojem na daném úseku produktovodu nebude bezvadná, tj. měření nedosáhne přesnosti požadované Objednatelem dle specifikace této Smlouvy a dílčí smlouvy a/nebo naměřená data nebude možné použít pro vypracování seznamu nejzávažnějších vad a/nebo vypracování závěrečné zprávy, bude vnitřní inspekce na takovém úseku produktovodu opakována. Pokud opakování vnitřní inspekce na takovém úseku produktovodu nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, hradí veškeré náklady na opakovanou vnitřní inspekci daného úseku produktovodu (opakovaný běh inspekčního nástroje) Zhotovitel.

3.35 Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednateli zajistit a poskytnout software umožňující vyhledávání veškerých identifikovaných nálezů uvedených v závěrečné zprávě na trase produktovodu, jež byla předmětem inspekční prohlídky, jakož i software pro prohlížení dat z rozšířené geometrické inspekce, včetně oprávnění k jejich užití v souladu s podmínkami ve VOP. Zhotovitel prohlašuje, že software dodaný Zhotovitelem specifikovaný v Nabídce vyhovuje požadavkům Objednatele. Licence (oprávnění) k užití softwaru/ům se uděluje jako nevýhradní a na dobu neurčitou.

3.36 Pokud některý dokument Zhotovitele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Zhotovitele dle dílčí smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání Zhotovitele, poskytuje Zhotovitel podpisem této Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Objednateli k takto vytvořenému dokumentu Zhotovitele jako celku i k jeho části(em) časově neomezené, přenosné, neexkluzívní oprávnění k výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro potřeby Objednatele. Dokumenty Zhotovitele nebudou bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) užívány pro jiné účely než uvedené v tomto ustanovení. Objednatel je oprávněn pro uvedené účely autorské dílo upravovat či měnit. V případě, že dokument Zhotovitele popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti subdodavatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele ve vztahu k takovému dokumentu oprávnění v rozsahu uvedeném výše. Odměna za poskytnutí veškerých oprávnění je zahrnuta v Ceně díla dle dílčí smlouvy.

3.37 Pokud dokument Objednatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Objednatele předaný Zhotoviteli podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu místa podnikání Objednatele, poskytuje Objednatel podpisem této Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Zhotoviteli k takto vytvořenému dokumentu Objednatele jako celku popř. k jeho části(em), časově omezené na dobu realizace Díla, nepřenosné, neexkluzívní oprávnění k výkonu práva jej na vlastní náklady užít rozmnožováním a sdělováním třetím osobám, pokud je to nezbytně nutné pro účely plnění dílčí smlouvy.

3.38 V případě, že dokument Objednatele popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro Objednatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se Objednatel

zajistit pro Zhotovitele ve vztahu k takovému dokumentu Objednatele oprávnění v rozsahu ustanovení výše.

3.39 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění Zhotovitele dle smlouvy a dílčí smlouvy. Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady k provádění Díla až v průběhu realizace Díla po uzavření dílčí smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži Zhotovitele.

3.40 Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se k provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu k chování osob v areálech provozu Objednatele, tj. v areálech skladů pohonných hmot Objednatele.

a. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele.

b. Seznam osob Zhotovitele předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní též pro vstup těchto osob do areálu skladů pohonných hmot Objednatele. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby do areálu provozu Objednatele vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.

3.41 Seznam osob Zhotovitele, jakož i seznam techniky a vozidel předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na místa plnění. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby k realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.

3.42 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

3.43 Objednatel seznámí Zhotovitele se specifickými předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, s vnitřními předpisy Objednatele a dalšími požadavky a omezujícímu podmínkami platnými pro pohyb osob na pracovišti.

3.44 Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy užije pouze osoby, jejichž identifikační údaje sdělí Objednateli.

3.45 Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.

3.46 Objednatel je rovněž oprávněn kontrolovat osoby – provádět kontrolu osob, které se pohybují po Staveništi, příp. v areálu skladu pohonných hmot Objednatele. V případě, že osoby na straně Zhotovitele nacházející se na Staveništi nebudou osoby schválené Objednatelem a uvedené v seznamu osob, jež Zhotovitel je povinen předat Objednateli, je Objednatel oprávněn vykázat tyto osoby ze Staveniště a po Zhotoviteli požadovat sjednané smluvní pokuty. Zhotovitel v takovém případě nemá právo uplatňovat jakékoli sankce vůči Objednateli.

3.47 Objednatel v rámci součinnosti vyjma činností sjednaných jinde ve Smlouvě či v dílčí smlouvě zajistí pro realizaci každého Díla následující činnosti:

a. Objednatel zajistí vstup a vjezd k místu plnění na Staveniště, tj. vždy do konkrétního areálu skladu pohonných hmot v místě provádění vnitřní inspekce produktovodu.

b. Objednatel se zavazuje, že v případě užití MFL metody inspekční 4prohlídky Objednatel provede rozmístění nebo instalaci nadzemních a magnetických značkovačů dodaných Zhotovitelem dle jeho pokynů.

c. Objednatel se zavazuje, že před zahájením inspekční prohlídky Zhotovitelem provede řádné vyčištění potrubního vedení dotčeného úseku produktovodu a takto čisté potrubní vedení protokolárně předá k provedení inspekčních běhů Zhotoviteli.

d. Objednatel prohlašuje, že poskytne dle požadavků Zhotovitele týkající se součinnosti Objednatele dostatečný počet pracovníků nutných k provedení prací potřebných k řádnému provedení Díla Zhotovitelem.

e. Objednatel dá k dispozici odesílací a přijímací zařízení, konstruované tak, aby vyhovovalo potřebám inspekce inspekčními nástroji Zhotovitele uvedenými v Nabídce Zhotovitele. Objednatel se rovněž zavazuje, že dá k dispozici potřebné čerpací zařízení a nosné kapalné medium v množství potřebném pro Zhotovitele a před zahájením inspekční prohlídky předá Zhotoviteli analýzu nosného media.

f. Objednatel se bude vždy účastnit vložení inspekčního nástroje do potrubního vedení a rovněž jeho vyjmutí z potrubního vedení. Stav těchto nástrojů bude po jejich vyjmutí z potrubního vedení Objednatelem zdokumentován ve spolupráci a pod dohledem Zhotovitele budou inspekční nástroje Objednatelem následně vyčištěny vysokotlakou vodou.

g. Objednatel poskytne Zhotoviteli zvedací zařízení pro manipulaci s inspekčními nástroji.

h. Objednatel poskytne Zhotoviteli prostor (kancelář) s přívodem elektřiny na dobu nezbytně nutnou pro oživení nástroje/stažení inspekčních dat.

i. Objednatel se zavazuje zajistit veškerá povolení a souhlasy dle platné legislativy pro provedení inspekčních prací, budou-li zapotřebí.

3.48 Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti opakování vlastní inspekční prohlídky, tj. opakování běhu inspekčního nástroje produktovodem, vyvolané na základě požadavku Objednatele či případně v důsledku pochybení Objednatele, provede Zhotovitel, není-li tato činnost vyvolaná Objednatelem v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, opakovanou inspekční prohlídku v souladu s požadavky Objednatele, přičemž Smluvní strany sjednávají, že tato opakovaná inspekční prohlídka bude Zhotovitelem účtována za cenu uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy v části pro opakované vnitřní inspekce. Pro právní jistotu Smluvních stran zároveň Smluvní strany sjednávají a konstatují, že toto ustanovení se nepoužije v případě, že nutnost provedení opakované vnitřní inspekce produktovodu vyplyne z důvodů na straně Zhotovitele, v takovém případě jde tato činnost k tíži Zhotovitele a nebude Objednateli účtována.

IV.

Změny rozsahu Díla

4.1 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění), požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy (po potvrzení přijetí objednávky Zhotovitelem) a v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu metody vnitřní inspekce, a to uzavřením dodatku k dané dílčí smlouvě nebo rozšířením a nahrazením původní objednávky objednávkou novou, tj. uzavřením nové dílčí smlouvy.

4.2 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění), navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další služby, práce či dodávky, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se přepokládalo.

4.3 Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.

4.4 V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceny díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

V.

Pracoviště - Staveniště

5.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště, tj. pracoviště, před zahájením prací na Díle v termínu uvedeném v objednávce. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově. Pokud se Zhotovitel k přejímce Staveniště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání Staveniště.

5.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

5.3 Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na Staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.

5.4 Objednatel poskytne napojení pro Zhotovitele v místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, a to za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby Zhotovitelem.

5.5 Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.

5.6 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem vyúčtovány.

5.9 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot a že sklad pohonných hmot, v němž je provozován daňový sklad, podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,

5.10 Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené Staveniště bez vad v termínu předání a převzetí Díla.

VI.

Místo a doba plnění

6.1. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány během platnosti a účinnosti této Smlouvy. Konkrétní termíny a lhůty pro provádění Díla budou vždy stanoveny v objednávce Objednatele a příp. též v harmonogramu plnění.

6.2. V objednávce Objednatele bude vždy uveden termín zahájení Díla a předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli a lhůta či termín pro dokončení a předání Díla, jakož i případné požadavky Objednatele na vypracování harmonogramu plnění.

6.3. V případě, že bude Objednatelem vyžadován harmonogram plnění, budou práce na Díle prováděny dle Objednatelem schváleného harmonogramu plnění, přičemž Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel předloží dle požadavků Objednatele současně s potvrzením objednávky Objednateli návrh časového harmonogramu plnění Díla (dále a výše též jen „harmonogram plnění"), jež svým charakterem bude odpovídat způsobu provádění Díla a údajům uvedeným v objednávce. Objednatel Zhotovitelem předložený harmonogram plnění schválí či zašle Zhotoviteli připomínky k zapracování. Objednatel schvaluje harmonogram plnění dle svých obchodních a

provozních priorit. Konečný a ze strany Objednatele schválený harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazným pro realizaci Díla.

6.4. Objednatel prohlašuje, že své objednávky bude koncipovat s ohledem na časový prostor Zhotovitele, kdy se Objednatel zavazuje, že bude-li to s ohledem na provozní potřeby Objednatele možné, své objednávky na provedení Díla bude Zhotoviteli zasílat s předstihem:

- nejpozději 28 dnů před požadovaným termínem zahájení Díla v případě inspekčních prohlídek, kde bude použit profilový nástroj
- nejpozději 28 dnů před požadovaným termínem zahájení Díla v případě inspekčních prohlídek, kde bude použit inteligentní nástroj
- nejpozději 28 dnů před požadovaným termínem zahájení Díla v případě inspekčních prohlídek, kde bude použit elektronický geometrický nástroj.

6.5. Jednotlivé vnitřní inspekce na úsecích produktovodu budou Zhotovitelem realizovány dle potřeb Objednatele v průběhu trvání této Smlouvy, kdy délka provádění Díla bude stanovena Objednatelem s ohledem na provozní potřeby Objednatele a rozsah úseku produktovodu, jež má být předmětem vnitřní inspekce s tím, že lhůty pro předání zpráv z každé provedené inspekční prohlídky jsou stanoveny, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, následovně:

- Zpráva z pracoviště bude Zhotovitelem Objednateli předána bezprostředně po ukončení vlastní inspekční prohlídky v místě plnění, nejpozději však do 2 dnů po ukončení vnitřní inspekce jednotlivého úseku potrubí.
- Předběžná zpráva bude Zhotovitelem Objednateli předána do 15 dnů od ukončení vlastní inspekční prohlídky dotčeného úseku produktovodu.
- Závěrečná zpráva bude Zhotovitelem Objednateli předána do 40 dnů od ukončení vlastní inspekční prohlídky dotčeného úseku produktovodu.

6.6. Místem plnění Díla je produktovodní síť nacházející se na území České republiky rozlišená dle úseku uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy. Konkrétní úsek potrubního vedení ve specifikaci uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy, jež bude předmětem dílčí zakázky bude Objednatelem uveden v objednávce.

6.7. Místo plnění Díla se v areálu provozu Objednatele a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

6.8. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že v průběhu trvání této Smlouvy se Objednatel stane vlastníkem či provozovatelem trasy produktovodu, která není zahrnuta v příloze č. 2 této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany, že Objednatel je oprávněn doplnit a aktualizovat možná místa plnění, resp. konkrétní úseky, a to formou písemného oznámení doručeného Zhotoviteli. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, Smluvní strany v takovém případě uzavřou dodatek k této Smlouvě, kde budou jednotlivé úseky potrubní trasy identifikovány a u nově doplněného úseku produktovodu bude zároveň dohodou Smluvních stran stanovena cena jednotlivých inspekčních prohlídek, jež bude podkladem pro stanovení Ceny díla.

VII.

Cena díla

7.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako cena smluvní ve výši uvedené v dílčí smlouvě.

7.2 Cena díla bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy.

7.3 K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

7.4 Ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a jsou pro Zhotovitele závazné po celou dobu trvání této Smlouvy

jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny díla pro konkrétní Dílo požadované Objednatelem v objednávce.

7.5 V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy jsou zahrnuty zejména níže uvedené náklady:

a) náklady spojené s přípravou a realizací předmětu Díla v dohodnutém termínu a místě plnění

b) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,

c) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,

d) náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,

e) náklady na vyklizení pracoviště, odvoz zbytků materiálu(ů), likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů,

f) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,

g) náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně,

h) náklady na platby za požadované záruky a pojištění,

i) náklady na opatření spojená s platebními podmínkami,

j) náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony,

k) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci,

l) náklady spojené s vyhotovením veškeré dokumentace nutné pro provedení Díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení Díla,

m) náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu včetně skladování na Staveništi,

n) náklady spojené s dalšími poplatky, cly, licenčními odměnami,

o) veškeré další náklady nutné k provedení Díla v rozsahu potřebném k řádnému provedení kompletního Díla.

7.6 V položkových cenách uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření této Smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla.

7.7 Zhotovitel nese v rámci předmětu Díla veškeré náklady a poplatky související s plněním Díla zejména včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (včetně celních), bankovních výloh a pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.

7.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění dílčí smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele.

VIII.

Platební podmínky

8.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu díla po částech dle níže uvedeného, a konstatují, že Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění dílčí smlouvy jinak stanovenou přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebude-li dohodnuto mezi stranami v konkrétním případě jinak.

8.2 Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktur/y – daňových/ého dokladů/u vystavených Zhotovitelem následovně:

a. Část Ceny díla odpovídající 40% Ceny díla po předání zprávy z pracoviště Zhotovitelem Objednateli a zbývající část příslušné Ceny díla po dokončení a předání Díla stvrzené Protokolem o předání a převzetí (po předání Závěrečné zprávy a všech dalších jinde sjednaných dokumentů), přičemž 20% z Ceny díla činí zádržné.

8.3 Smluvní strany sjednávají, že zádržné ve stanovené výši bude vyčísleno v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, přičemž pro účely úhrady zádržného Smluvní strany konstatují, že čl. 6.7.2 VOP se nepoužije a zádržné bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazeno na výzvu Zhotovitele po uplynutí lhůty sjednané pro ověření bezvadnosti Díla, resp. konkrétně pro ověření nálezů uvedených v dokumentaci Zhotovitele předané Objednateli ve smyslu čl.10 této Smlouvy.

8.2 Každá faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu Díla a čísla objednávky = dílčí smlouvy). Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek a Protokol o předání a převzetí.

8.3 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná 30 dnů od doručení Objednateli s náležitostmi a přílohami podle této Smlouvy na adresu Objednatele. Adresy pro doručení faktur:

- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

8.4 V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

IX.

Předání a převzetí Díla

9.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla bude, jakož i věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli určených k realizaci Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, a to až do převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této Smlouvě, u věcí převzatých od Objednatele po tuto dobu Zhotovitel odpovídá jako skladovatel v souladu s platnou legislativou.

9.2 Předání a převzetí Díla se uskuteční protokolárně po řádném dokončení celého Díla, pro účely přejímky se subsidiárně použijí příslušná ustanovení VOP, není-li v dílčí smlouvě sjednáno jinak. V případě, že Objednatel bude mít zájem převzít Dílo po částech, bude tento požadavek uveden v objednávce a pro přejímku Díla se uplatní postup sjednaný dílčí smlouvou a příslušnými ustanoveními VOP.

9.3 Po dokončení Díla Zhotovitel zorganizuje přejímku Díla. Za dokončené Dílo se považuje Dílo po řádném provedení inspekční prohlídky dotčeného úseku produktovodu a předání všech dokumentů vyžadovaných platnou legislativou a dále sjednaných mezi Smluvními stranami, zejména Objednatel musí mít k dispozici:

- veškeré doklady k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy,
- fotodokumentace průběhu provádění Díla Zhotovitelem
- 1x originál a 1x kopii Stavebního deníku,
- zpráva z pracoviště, předběžná zpráva, závěrečná zpráva v rozsahu požadovaném Objednatelem
- případně další doklady požadované Objednatelem.

Bez těchto dokladů nebude Dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné. Není-li sjednáno jinak, dokumenty budou Objednateli Zhotovitelem předány vždy v českém jazyce.

9.4 Smluvní strany sjednávají, že není-li sjednáno jinak, veškeré doklady budou Zhotovitelem Objednateli předány 1x v originálu, 1x v kopii.

X.

Záruční doba

10.1 Práva Objednatele z vadného plnění a ze záruky budou Objednatelem uplatňována v souladu s ujednáními této Smlouvy a dle platné legislativy.

10.2 Zhotovitel se zavazuje provést bezvadné Dílo a předat ho Objednateli. Zhotovitel zaručuje bezchybnost informací uvedených ve zprávách z inspekce. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku v délce 24 měsíců.

10.3 Smluvní strany sjednávají, že v případě, že Objednatel v průběhu 24 měsíců od data protokolárního předání Díla zjistí vadu Díla spočívající např. v nekompletnosti dokumentů předaných Zhotovitelem Objednateli, ve vadě informace uvedené v závěrečné zprávě apod., zavazuje se Zhotovitel tuto vadu neprodleně odstranit. V případě, že bude zjištěna některá informace uvedená v některé zprávě z inspekce (např. závěrečné zprávě) jako vadná, je Zhotovitel povinen provést novou analýzu dané části dokumentu, kde se vadná informace nachází, vadu odstranit a vypracovat novou (opravenou) zprávu.

a. V případě, že v dokumentaci z vnitřní inspekce provedené Zhotovitelem bude zjištěna vada, kterou není Zhotovitel schopen opravit, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli sjednané smluvní pokuty, jakož i náhradu škody včetně ušlého zisku způsobené v souvislosti s vadou dokumentace Zhotovitele.

10.4 Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Rosen Europe B.V., Zutphenstraat 15, 7575 EJ Oldenzaal, Netherlands nebo na e-mailové adrese: hbenckert@rosen-group.com and dschroeder@rosen-group.com

10.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřit si informace uvedené v dokumentaci Díla, zejména v Závěrečné zprávě, ve lhůtě 24 měsíců od předání Díla Zhotovitelem Objednateli, resp. Objednatel je v uvedené lhůtě oprávněn ověřit si konkrétní nálezy zjištěné Zhotovitelem a jím uvedené v dokumentaci Díla provedením ověřovacího výkopu. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn žádat o úhradu zádržného po provedení ověření všech nálezů uvedených v dokumentaci Díla předané Zhotovitelem Objednateli, bude-li zjištěno, že dokumentace je bez vad, či v případě, že ve sjednané lhůtě 24 měsíců od data předání Díla stvrzeného v Protokolu o předání a převzetí, nebudou Objednatelem ověřeny předmětné informace uvedené v dokumentaci Díla dle výše uvedeného (nebudou provedeny všechny ověřovací výkopy), je Zhotovitel oprávněn vyzvat Objednatele k úhradě částky odpovídající zádržnému po marném uplynutí lhůty stanovené k provedení ověřovacích výkopů Objednatelem. Zároveň v této souvislosti Smluvní strany dále sjednávají, že jestliže se jakýkoliv nález uvedený v dokumentaci Zhotovitele předané Objednateli ověřovacím výkopem provedeným Objednatelem nepotvrdí (tj. nebude splněna definovaná specifikace nálezu dle informací Zhotovitele), náklady spojené s takovýmto marným výkopem ponese Zhotovitel, nejvýše však do výše 150 000,- Kč za každý výkop, přičemž na úhradu těchto nákladů Objednateli bude užito zádržné.

XI.

Náhrada škody, pojištění

11.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu Staveniště a okolí ovlivněného realizací Díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích.

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou únikem znečišťujících látek (odpovědnost za škodu na životním prostředí) s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy prokazující uzavření pojištění Zhotovitelem dle ustanovení výše v rámci své součinnosti k uzavření Smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

11.5 Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla.

XII.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

12.1 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

12.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad:

Při prodlení se splněním termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

12.4 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií), nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

12.5 V případě postoupení této Smlouvy či dílčí smlouvy či jejích částí Zhotovitelem na třetí osoby bez předchozího souhlasu Objednatele sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

12.6 V případě, že Zhotovitel užije pro provádění Díla osoby, jež nejsou zaměstnanci Zhotovitele či osoby Subdodavatele Objednatelem schválené, jejichž identifikační údaje byla Zhotovitelem Objednateli sdělena či Zhotovitel nesdělí identifikační údaje osob na straně Zhotovitele Objednateli, nebo Zhotovitel nepředloží Objednateli seznam osob, techniky a vozidel, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně.

12.7 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se zahájením inspekční prohlídky ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši: 30 000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě inspekční prohlídky profilovým nástrojem, 30 000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě inspekční prohlídky elektronickým geometrickým nástrojem, 45 000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě inspekční prohlídky inteligentním nástrojem.

12.8 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním některého dokumentu vztahujícím se k provedení inspekční prohlídky produktovodu, zejména v případě prodlení předání zpráv

Zhotovitelem Objednateli ve lhůtách sjednaných v ustanovení 6.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

12.9 V případě, že z důvodů na straně Zhotovitele, bude inspekční nástroj v potrubí produktovodu zablokován, a/nebo v případě, že z důvodů na straně Zhotovitele vyplyne nutnost opakovat vlastní vnitřní inspekci (vznikne nutnost opakovat běh inspekčního nástroje), je Zhotovitel povinen na výzvu, jež Objednatel uplatní, uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny díla včetně DPH.

12.10 Jestliže Zhotovitel poruší některou z povinností, ke kterým se touto Smlouvou a uzavřením dílčí smlouvy zavázal a tato povinnost není předmětem utvrzení formou již jiných sjednaných smluvních pokut, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou Zhotovitelem nesplněnou či porušenou povinnost vyplývající mu z této či dílčí smlouvy.

12.11 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

12.12 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

12.13 Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

12.14 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

12.15 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují a které utvrzují.

12.16 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

XIII.

Zánik smlouvy

13.1 Zánik této Smlouvy a dílčích smluv je upraven ve VOP a v této Smlouvě.

13.2 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.

13.3 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti v těchto případech: bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu; Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a včas; Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou; bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace; Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a dílčích smluv; pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.4 Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí obdobně příslušná ustanovení čl. 15 VOP.

13.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem a ze všech důvodů uvedených v ustanovení výše, také z důvodu: bezdůvodné odmítnutí Zhotovitele dílčí smlouvu splnit; prodlení Zhotovitele s dokončením díla; a z důvodů uvedených v 15.3.4 VOP.

13.6 Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy a dílčí smlouvy v případě, že bude zahájeno trestní stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.7 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu: prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla; Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu (Objednateli) podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, a z důvodů uvedených v ustanovení 15.2 VOP.

13.8 Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy/dílčí smlouvy.

13.9 Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.

13.10 Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.

13.11 Výpovědí se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.

XIV.

Další ujednání

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé Smlouvy v jejím plném znění včetně jejich příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na profilu Objednatele na adrese http://www.softender.cz, jakož i případných dílčích smluv.

15.2 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy/dílčí smlouvy.

15.3 Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy a z dílčích smluv. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na https://www.ceproas.cz/eticky-kodex.pdf . Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

15.4 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu trvání dílčích smluv dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni.

15.5 Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.

15.6 Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné legislativy, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.

15.7 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za Důvěrné informace.

XVI.

Závěrečná ustanovení

16.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu 48 kalendářních měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí zakázky.

16.2 Veškerá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit jakékoli neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu novým ustanovením pro dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení Smlouvy.

16.3 Tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.

16.4 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli, nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy a prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti a sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi stranami ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy a jejích nedílných součástech, jakož i v dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje, nestanoví-li Smlouva výslovně něco jiného.

16.5 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu a prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě.

16.6 Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat na základě dohody Smluvních stran formou písemně číslovaných dodatků, podepsaných zástupci obou Smluvních stran, a to výhradně v listinné podobě, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že v dotčeném případě není písemná forma zachována při jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky, není-li stanoveno v jednotlivých případech jinak, a za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.

16.7 Tuto Smlouvu nelze převádět rubopisem.

16.8 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou a dílčími smlouvami nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ustanovení §§ 1895-1900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

16.9 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

16.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů.

16.11 Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek („VOP"). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují,

že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

16.12 VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/pdf/vyberova_rizeni/VOP-M-2013-10-14.pdf.

Smluvní strany prohlašují, že čl. 3.4.5, čl. 3.6, čl. 6. 2 a 6.3 a čl. 6.7.2 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou a dílčími smlouvami neuplatní.

16.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy:

Příloha č. 1 – Popis technologických postupů a prací

Příloha č. 2 – Cenová nabídka – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Subdodavatelé

Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 31. 5. 2016

V 15.6.16 dne:

Objednatel:

ČEPRO, a.s.

.....

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

.....

Ing. Ladislav Staněk

člen představenstva

Zhotovitel:

Rosen Europe B.V.

.....

Mr. J.P.H. Cornelissen

Generální ředitel

ROSEN

ROSEN Europe B.V.
Zuthenstraat 15
7575 EJ Oldenzaal . The Netherlands
Phone +31-541-671-000 . Fax +31-541-671-130

Příloha č. 1

Popis technologických postupů a prací

POTRUBNÍ TRASY

Od - Do	DN	Délka	Rozměr
	mm	v km	trubky (mm)
Litvínov – Hněvice	300	78,9	9
Litvínov - Kryry	300	51,3	9
Kryry - Třemošná	300	49,9	9
Kryry - Hájek	300	49,9	9
Kralupy - Mstětice	200	32,7	6
Kralupy – Dědibaby - Hněvice	300	24,9	9/7,5*
Dědibaby - Mstětice	300	32,3	9
Hněvice- Mstětice	200	43,7	9
Mstětice – Nové Město	300	31,1	7,5
Mstětice – Nové Město	200	32,6	9
Smyslov - Bělčice	200	76	6
Bělčice - Třemošná	150	59	4,5
Smyslov - Včelná	150	82,8	4,5
Šlapanov - Smyslov	200	89,5	6
Nové Město - Cerekvice	300	73,7	8
Šlapanov - Potěhy	250	44,6	8
Potěhy - Nové Město	200/250	37,2	9
Šlapanov - V.Bíteš	200	55,3	6
Klobouky - Loukov	200	93,2	6
Klobouky - řeka Morava	300	28,5	7,5
Střelice - Klobouky	200	40,4	6
V.Bíteš - Střelice	200	26	6
Potěhy - Paramo	200	32,9	6

Pozn: straré potrubí 9 mm; nové potrubí 7,5 mm

POTRUBNÍ TRASY

Trasa	DN mm	Délka v km	Defektoskopie	Inspekce (km)
Litvínov – Hněvice	300	78,9	12..březen.2015	78,9
Dědibaby - Mstětice	300	32,3	21..květen.2015	129,2
Šlapanov - Smyslov	200	89,5	20..březen.2015	358
Potěhy - Paramo	200	32,9	27..květen.2015	131,6
			Celkem:	697,7

5 Technický Rozsah

5.1 Podrobnosti o potrubních vedení

Níže uvedené podrobnosti byly poskytnuty firmou ČEPRO v Požadavku na nabídku (Request For Quotation -RFQ); tato nabídka je založena na těchto omezených rozměrech. V případě, že firmě ROSEN bude udělena objednávka na provedení uvedených služeb, budou požadovány podrobnější informace – viz Příloha, která zahrnuje Dotazník potrubního vedení firmy ROSEN, který musí být vyplněn ještě před tím, než může být mobilizováno zařízení na místo inspekce. Firma ROSEN si vyhrazuje právo, na základě informací nově obdržených po obdržení kontraktu, tuto nabídku doplnit.

Od - do	Velikost (DN)	Délka (KM)
Litvínov – Hněvice	300	78.9
Litvínov - Kryry	300	51.3
Kryry - Třemošná	300	49.9
Kryry - Hájek	300	49.9
Hněvice - Mstětice	200	43.7
Mstětice – Nové Město	200	32.6
Hněvice - Kralupy	300	24.9
Dědibaby - Mstětice	300	32.3
Mstětice – Nové Město	300	31.1
Kralupy - Mstětice	200	32.7
Nové Město - Cerekvice	300	73.7
Šlapanov - Smyslov	200	89.5
Smyslov - Včelná	150	82.8
Smyslov - Bělčice	200	76
Bělčice - Třemošná	150	59
Nové Město - Potěhy	200/250	37.2
Potěhy - Šlapanov	250	44.6
Šlapanov - Velká Bíteš	200	55.3
Velká Bíteš - Střelice	200	26
Klobouky - Střelice	200	40.4
ř. Morava - Klobouky	300	28.5
Klobouky - Loukov	200	93.2
Potěhy - Paramo	200	32.9

Client	CEPRO
Client reference	031/15/OCN
ROSEN proj. number	3-4200-10785
Date	August, 2015
Revision	00

ROSEN
empowered by technology

Tato nabídka je založena na standardních rozměrech odesílacích a přijímacích stanic. Jako minimum, prosíme, abyste nám předali údaje o rozměrech A, C a D dle níže znázorněného schematu. V případě odlišných rozměrů, si firma ROSEN vyhrazuje právo doplnit jak cenu tak plánování.



ROSEN
ROSEN Europe B.V.
Zutphenstraat 16
7575 EJ Oldenzaal · The Netherlands
Phone +31-541-671-000 · Fax +31-541-671-130

5.2 Požadované služby

Na základě specifikací poskytnutých ve Vašem RFQ, firma ROSEN navrhuje níže uvedené služby.

- Inženýring projektu
- Čištění/ kalibrace linky
- Inspekce geometrie
- Inspekce MFL
- Inspekce UT
- Kombinace inspekcí MFL a UT (běh combo)
- Mapování XYZ
- Dodávka standardní Závěrečné zprávy
- Zaškolení v používání ROSOFT

5.3 Podrobné činnosti a sled průběhu projektu

Tato nabídka zahrnuje provedení následujících činnosti .Ttento seznam není vyčerpávající a konečný seznam činností bude jasně potvrzen ve smlouvě mezi ČEPRO a ROSEN. Ukázaný sled činností bude mít pouze obecný charakter. Podrobnější technické informace lze najít v sekci technických specifikací této nabídky.

- Podrobné posouzení projektu bude provedeno v našem sídle v Oldenzaal jmenovaným vedoucím projektu, který je odpovědný za celkové provedení projektu od počátku až do konce.
- Opčně návštěva inženýra formy ROSEN v místě realizace inspekce a/nebo místním reprezentantem předtím než může být operce inspekce provedena, k ujištění se, že odesílací a přijímací zařízení jsou vhodná.
- Místní přeprava, ubytování a stravování všeho personálu firmy ROSEN.
- Přeprava inspekčního zařízení, včetně všech potřebných náhraních dílů a podpůrných zařízení na místo provádění inspekce, určené firmou ČEPRO (pokud nebude dohodnuto jinak)
- Poskytnutí nadzemních značkovačů marker (AGM) pro dočasné umístění na linku firmou ČEPRO.
- Poskytnutí a běh kalibračního detekčního nástroje k identifikaci zda na lince nejsou jakékoliv kritické nálezy, a k prokázání, že pro inspekční nástroj je zajištěna dostatečná průchodnost.
- Poskytnutí a běh nástrojů opatřených kartáčem a/nebo magnetem k vyčištění potrubního vedení na úroveň přijatelnou pro vnitřní inspekci MFL nebo UT. Tyto běhy čištění jsou omezeny na maximálně tři běhy pro každé potrubní vedení, včetně čistícího nástroje s kalibrační deskou.
- Prohlídka potrubního vedení geometrickým nástrojem k detekci a zjištění rozměrů možných překážek v lince.
- Na základě pozitivních výsledků z předchozích běhů bude provedena inspekce s vysokým rozlišením na úbytek kovu, za použití našeho inspekčního nástroje MFL a/nebo UT vybaveného senzory dle nejposlednější technologie.
- Předběžná zpráva o nálezech, která zahrnuje listy umístění jednotlivých nálezů na potrubním vedení, poskytne standardní podrobné informace ohledně velikostí, umístění a typu úbytku kovu nalezených u 15 nejzávažnějších defektů.
- Předložení kombinované závěrečné zprávy pro každou linku, zahrnující výsledky provedených inspekčních běhů. Tato závěrečná zpráva bude v českém jazyce a bude v souladu se specifikacemi POF, s analýzou provedenou v souladu s kódy dle Vašeho výběru. Poskytne přehled o všech nálezech úbytku kovu a dalších anomáliích na potrubním vedení a bude rovněž zahrnovat data o ostatních nálezech, které jsou předmětem podrobné analýzy
- Dodávka softwaru ROSOFT včetně uživatelské licence.
- Úplná potrubní kniha bude předložena jak v tištěné podobě tak bude integrována v databázi dodané s balíčkem ROSOFT.
- Prezentace závěrečné zprávy, instalace a zaškolení jak používat a těžit z výhod ROSOFT a diskuse o výstupech z inspekce. Tyto činnosti lze provést v našich kancelářích v Oldenzaal, nebo u firmy ČEPRO.

5.4 Činnosti ČEPRO

K zajištění co možná nejlepších výsledků inspekce je žádoucí zapojení ČEPRO do inspekčních činností. Následující seznam není vyčerpávající a je třeba jej považovat pouze za vodítko.

- Poskytnutí firmě ROSEN všech informací o potrubním vedení (viz dotazník potrubního vedení v příloze této nabídky).
- Poskytnutí vhodného pracoviště s přívodem elektrické energie, vody, a kde je to možné, i s přístupem k internetu.
- Přeprava na pracoviště inspekce, (vy)naložení (jak z nákladního auta tak u odesílací/přijímací stanice) a skladování zařízení ROSEN v době mezi běhy.
  Povolení konat pravidelné operativní schůzky s veškerým personálem inspekčního pracoviště zapojeného do předmětných operací/činnosti.
- Správná manipulace s armaturami/ventily jak u odesílací, tak přijímací stanice. Firma ROSEN může doporučovat, ale nemůže převzít odpovědnost.
- Poskytnutí požadovaných provozních podmínek (správná rychlost, teplota a tlak).
- Otevření a uzavření dveří odesílací a přijímací komory.
- Vyčištění všeho použitého zařízení na standardní úroveň přijatelnou inspekčním inženýrem firmy ROSEN. Pro obdržení co nejlepších výsledků by mělo být použito vhodné parní čisticí zařízení.

Pomoc při celním řízení během dovozu a vývozu inspekčního zařízení. Odpovědnost každé strany bude definováno ve smlouvě.

Příloha č. 2

Cenová nabídka – Položkový rozpočet

ROSEN
empowered by technology

4 Nabídková cena

4.1 Položkový rozpočet

ROSEN
ROSEN Europe B.V.
Zutphenstraat 15
7575 EJ Oldenzaal - The Netherlands
Phone +31-541-671-000 Fax +31-541-671-130

29

Client CEPRO
Client reference 031/15/OCN
ROSEN proj. number 3-4200-10785
Date August, 2015
Revision 00

ROSEN
empowered by technology

Cenová nabídka - položkový rozpočet

	Úsek produktovodu	DN	Délka úseků (km)	Vnitřní inspekce			Geometrická inspekce		Inspekce GPS
				MFL	UT	MFL + UT	alt. 1	alt. 2	
1	Litvínov – Hněvice	300	78.9	1,400,000.00	1,400,000.00	2,300,000.00	400,000.00	600,000.00	200,000.00
2	Litvínov - Kryry	300	51.3	1,200,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	400,000.00	500,000.00	200,000.00
3	Kryry - Třemošná	300	49.9	1,200,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	400,000.00	500,000.00	200,000.00
4	Kryry - Hájek	300	49.9	1,200,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	400,000.00	500,000.00	200,000.00
5	Hněvice - Mstětice	200	43.7	1,200,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00
6	Mstětice – Nové Město	200	32.6	1,100,000.00	1,100,000.00	1,800,000.00	300,000.00	400,000.00	200,000.00
7	Hněvice - Kralupy	300	24.9	1,100,000.00	1,100,000.00	1,800,000.00	300,000.00	400,000.00	200,000.00
8	Dědibaby - Mstětice	300	32.3	1,200,000.00	1,200,000.00	2,300,000.00	400,000.00	600,000.00	200,000.00
9	Mstětice – Nové Město	300	31.1	1,100,000.00	1,100,000.00	1,800,000.00	300,000.00	400,000.00	200,000.00
10	Kralupy - Mstětice	200	32.7	1,100,000.00	1,100,000.00	1,800,000.00	300,000.00	400,000.00	200,000.00
11	Nové Město - Cerekvice	300	73.7	1,400,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00
12	Šlapanov - Smyslov	200	89.5	1,400,000.00	1,400,000.00	2,400,000.00	400,000.00	600,000.00	200,000.00
13	Smyslov - Včelná	150	82.8	1,500,000.00	1,500,000.00	2,600,000.00	500,000.00	800,000.00	200,000.00
14	Smyslov - Bělčice	200	76	1,300,000.00	1,300,000.00	2,200,000.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00
15	Bělčice - Třemošná	150	59	1,400,000.00	1,400,000.00	2,600,000.00	500,000.00	800,000.00	200,000.00
16	Nové Město - Potěhy	200/250	37.2	1,200,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00
17	Potěhy - Šlapanov	250	44.6	1,200,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	400,000.00	500,000.00	200,000.00
18	Šlapanov - Velká Bíteš	200	55.3	1,300,000.00	1,300,000.00	1,900,000.00	300,000.00	400,000.00	200,000.00
19	Velká Bíteš - Střelice	200	26	1,100,000.00	1,100,000.00	1,800,000.00	300,000.00	400,000.00	200,000.00
20	Klobouky - Střelice	200	40.4	1,200,000.00	1,200,000.00	1,900,000.00	300,000.00	400,000.00	200,000.00
21	Ř. Morava - Klobouky	300	28.5	1,100,000.00	1,100,000.00	2,100,000.00	400,000.00	500,000.00	200,000.00
22	Klobouky - Loukov	200	93.2	1,400,000.00	1,400,000.00	2,400,000.00	400,000.00	600,000.00	200,000.00
23	Pottěhy - Paramo	200	32.9	1,100,000.00	110,000.00	1,900,000.00	300,000.00	400,000.00	200,000.00
celková cena				28,400,000.00	27,410,000.00	47,600,000.00	8,200,000.00	11,700,000.00	4,600,000.00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet sl. E + F + G + H + I + J), cena pro hodnocení nabídek									**127,910,000.00**

ROSEN Europe B.V.
Zutphenstraat 13
7575 EJ Oldenzaal, The Netherlands
Phone +31-541-671-000 Fax +31-541-671-130

ROSEN

4.2 Doplňkové běhy

Tam, kde je vyžádán doplňkový běh (včetně opakovaného běhu) z důvodů, které nelze přisoudit firmě ROSEN, budou aplikovány níže uvedené sazby. Navíc, během opakovaných běhů jsou aplikovatelné sazby za personál firmy ROSEN (stand-by, t.j.při přerušení činností), při zohlednění pracovní doby. Povšimněte si, že tyto sazby jsou platné pouze tehdy, když je příslušené zařízení stále v místě prací k dispozici. V případě, že zařízení musí být demobilizováno, tyto sazby je třeba rovněž přidat

Client CEPRO
Client reference 031/15/OCN
ROSEN proj. number 3-4200-10785
Date August, 2015
Revision 00

ROSEN
empowered by technology

Příloha č. 2 - Cenová nabídka - položkový rozpočet

Cenová nabídka - cena za opakovaný běh

Pokud je opakování vnitřní inspekce na uvedeném úseku způsobeno ze strany ČEPRO, a.s. nebo na žádost ČEPRO, a.s..
Prosím uveďte cenu za opakovaný běh

	Úsek produktovodu	DN	Délka úseků (km)	Vnitřní inspekce			Geometrická inspekce		Inspekce GPS
				MFL	UT	MFL + UT	alt. 1	alt. 2	
1	Litvínov – Hněvice	300	78.9	630,000.00	630,000.00	1,035,000.00	180,000.00	270,000.00	90,000.00
2	Litvínov - Kryry	300	51.3	540,000.00	540,000.00	900,000.00	180,000.00	225,000.00	90,000.00
3	Kryry - Třemošná	300	49.9	540,000.00	540,000.00	900,000.00	180,000.00	225,000.00	90,000.00
4	Kryry - Hájek	300	49.9	540,000.00	540,000.00	900,000.00	180,000.00	225,000.00	90,000.00
5	Hněvice - Mstětice	200	43.7	540,000.00	540,000.00	900,000.00	135,000.00	225,000.00	90,000.00
6	Mstětice – Nové Město	200	32.6	495,000.00	495,000.00	810,000.00	135,000.00	180,000.00	90,000.00
7	Hněvice - Kralupy	300	24.9	495,000.00	495,000.00	810,000.00	135,000.00	180,000.00	90,000.00
8	Dědibaby - Mstětice	300	32.3	540,000.00	540,000.00	1,035,000.00	180,000.00	270,000.00	90,000.00
9	Mstětice – Nové Město	300	31.1	495,000.00	495,000.00	810,000.00	135,000.00	180,000.00	90,000.00
10	Kralupy - Mstětice	200	32.7	495,000.00	495,000.00	810,000.00	135,000.00	180,000.00	90,000.00
11	Nové Město - Cerekvice	300	73.7	630,000.00	630,000.00	900,000.00	135,000.00	225,000.00	90,000.00
12	Šlapanov - Smyslov	200	89.5	630,000.00	630,000.00	1,080,000.00	180,000.00	270,000.00	90,000.00
13	Smyslov - Včelná	150	82.8	675,000.00	675,000.00	1,170,000.00	225,000.00	360,000.00	90,000.00
14	Smyslov - Bělčice	200	76	585,000.00	585,000.00	990,000.00	135,000.00	225,000.00	90,000.00
15	Bělčice - Třemošná	150	59	630,000.00	630,000.00	1,170,000.00	225,000.00	360,000.00	90,000.00
16	Nové Město - Potěhy	200/250	37.2	540,000.00	540,000.00	900,000.00	135,000.00	225,000.00	90,000.00
17	Potěhy - Šlapanov	250	44.6	540,000.00	540,000.00	900,000.00	180,000.00	225,000.00	90,000.00
18	Šlapanov - Velká Bíteš	200	55.3	585,000.00	585,000.00	855,000.00	135,000.00	180,000.00	90,000.00
19	Velká Bíteš - Střelice	200	26	495,000.00	495,000.00	810,000.00	135,000.00	180,000.00	90,000.00
20	Klobouky - Střelice	200	40.4	540,000.00	540,000.00	855,000.00	135,000.00	180,000.00	90,000.00
21	ř. Morava - Klobouky	300	28.5	495,000.00	495,000.00	945,000.00	180,000.00	225,000.00	90,000.00
22	Klobouky - Loukov	200	93.2	630,000.00	630,000.00	1,080,000.00	180,000.00	270,000.00	90,000.00
23	Pottěhy - Paramo	200	32.9	495,000.00	49,500.00	855,000.00	135,000.00	180,000.00	90,000.00
celková cena									

nabídková cena za opakovaný běh není předmětem hodnocení

Pozn:

MFL - magnetická inspekce
UT - ultrazvuková inspekce
alt. 1 - Základní geometrická inspekce
alt. 2 - Rozšířená geometrická inspekce s vyšším rozlišením
Inspekce GPS - Jednotka mapování XYZ (3D) s přepočtem vad na přesnou pozici GPS

ROSEN Europe B.V.
Zutphenstraat 15
7575 EJ Oldenzaal - The Netherlands
Phone +31-541-671-000 Fax +31-541-671-130

ROSEN

Příloha č. 3

Subdodavatelé

ROSEN
empowered by technology

7 Subdodavatelé

7.1 Čestné prohlášení o nevyužití služeb subdodavatelů

ROSEN
ROSEN Europe B.V.
Zutphenstraat 15
7575 EJ Oldenzaal The Netherlands
Phone +31-541-671-000 Fax +31-541-671-130

ROSEN Europe B.V.
Zutphenstraat 15 · 7575 EJ Oldenzaal · The Netherlands
Phone +31-541-671-000 · Fax +31-541-671-130
www.rosen-group.com

ROSEN
empowered by technology

ROSEN Europe B.V. · Zutphenstraat 15 · 7575 EJ Oldenzaal The Netherlands

ČEPRO a.s.
Mrs Ing. Ivana Ševecová
Dělnická 213/12
170 04 Praha 7
Česká republika

Datum: 23 srpna 2015

Předmět: Použití subdodavatelů

Tímto prohlašuji, že firma ROSEN Europe, b.v. se sídlem v Oldenzaal Nizozemsko, nemá v úmyslu předat jakoukoliv specifickou část smlouvy žádnému subdodavateli..

Sincerely

ROSEN
ROSEN Europe B.V.
Zutphenstraat 15
7575 EJ Oldenzaal · The Netherlands
Phone +31-541-671-000 · Fax +31-541-671-130
6.8.2015

J.P.H. Cornelissen
generální ředitel
ROSEN Europe, B.V.

ROSEN
ROSEN Europe B.V.
Zutphenstraat 15
7575 EJ Oldenzaal · The Netherlands
Phone +31-541-671-000 · Fax +31-541-671-130

332