VYSVETLENi ZADAVACi DOKUMENTACE €. 5

Zadavatel: CEPRO, a.s.

Se sidlem: Délnicka 213/12, HoleSovice, 170 00 Praha 7

IC: 60193531

Nazev verejné zakazky: .Instalace nové fotovoltaickeé elektrarny s vykonem 1 765,8 kWp

v arealu Cerekvice nad Bystfici spoleénosti CEPRO, a.s.
fotovoltaickych elektraren (FVE) na skladu Cerekvice*

jako zadavatel shora uvedené vefejné zakazky obdrzel dne 18. 5. 2023, 21.5.2023 a 22.5.2023
nize uvedené Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace. Na tyto Zadosti (a v nich obsazené
dotazy) poskytuje zadavatel nasledujici odpovédi.

Dotaz ¢.1:

Dobry den,
mame dotaz . V rozpodtu mate uvedeny FV panely 545Wp, miZeme tyto nahradit za FV panely o wkonu S500Wp7?

Odpovéd’ ¢.1: V ramci poZadavki na predmét plnéni byla uréena minimalni technicka
specifikace, ktera tvori prilohu ¢. 6 Zadavaci dokumentace. V této pfiloze jsou uvedeny
minimalni hodnoty pro vykon paneld, z ¢ehoz vyplyva, Ze je mozné nabidnout panel i
nad hodnotu 545 Wp, ktera je uvedena ve vykazu vymér. Hodnota 545Wp je modelova
hodnota, na jejimz zakladé byl vypocten energeticky posudek pro potfeby projektu a
byla uzavfena smlouva o pFipojeni.

Zadavatel poskytuje aktualizovanou verzi Vykazu vymér, kde lze editovat hodnoty
nabizené technologie, avSak upozorriuje na to, Ze vysledny vykon FVE nesmi
presahnouthodnotu 1765,8kWp a musi se k definované hodnoté vykonu FVE co nejvice
priblizit. Nabizena technologie musi zachovavat zakladni technické poZadavky a
nemuze Zadnym zpisobem narusit podstatu projektu.

Zadavatel v navaznosti na vySe uvedené upozorriuje, aby uéastnik zadavaciho rizeni
zhodnotil navaznosti na dalsi nabizenou technologii, respektive na kompatibilitu
jednotlivych komponent navrzeného feseni.

Dotaz €.2:

1) Je moZné v ramd realizacni dokumentadi posunout umistnéni transformacnf stanici?

Odpovéd’ ¢.2: Stavajici dokumentace pro provadeéni stavby (DPS) nikterak nenahrazuje
realizaéni dokumentaci stavby (RDS). Samotna dokumentace pro provadéni stavby
(DPS) slouzi jako podklad k vybéru zhotovitele. Ve stavebnim zakoné neni zadnym
zdvaznym zpusobem specifikovano, Ze se ma dilo realizovat podle dokumentace pro
provadéni stavby (DPS). Vitézny zhotovitel je tedy povinen pred zahdjenim samotné
realizace zpracovat realizacni dokumentaci stavby (RDS) na jejiz zakladé bude dilo
realizovano. Zjednodusené receno je stavebnik povinny Fidit provadéni stavby v
souladu s dokumentaci, na zakladé které bylo vydano stavebni povoleni. \V pfipadé, Zze
se stavebnik od této dokumentace odchyli (dojde k dispoziénim zménam projektu) je
nutné pocitat s tim, Ze bude nutné sjednat zménu stavby pred dokoncenim.

Dotaz €.3:
2) Je nutné umist'ovat a realizovat hromosvodovou soustavu?



Odpovéd’ ¢.3: Ano, je ddlezité umistovat a realizovat ochranu pred bleskem z didvodu
zajisténi ochrany pred bleskem celé fotovoltaické elektrarny a nasledné tak vniknuti
primych bleskovych proudu a prepéti do rozvodu aredlu a distribu¢ni soustavy.
Navrzena jimaci soustava ma chranit predevsim FV panely, stfidace, rozvadéce, dalsi
instalovanou technologii a provozni budovu pred prfimymi zasahy blesku.

Dotaz €.4:
3) Kde je moZné slaboproudé napojeni na datovou / optickou sit’?

Odpovéd’ ¢.4:
Dle dostupnych podkladu (vyrez nize) je do objektu, ktery je nazvan jako spinaci
stanice zavedena opticka sit.
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Vzhledem k povaze vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5 se lhata pro podani nabidek
prodluzuje nasledovné:

plvodni lhata pro podani nabidek: 26. 5. 2023 v 10:00 hod.



plvodni lhata pro otevirani nabidek: 26. 5. 2023 ihned po skonceni Ihaty
pro podani nabidek.

nova |lhata pro podani nabidek: 2.6.2023 v 10:00 hod.
nova lhata pro otevirani nabidek: 2. 6. 2023 ihned po skonceni lhaty
pro podani nabidek.

V Praze dne uvedeném v elektronickém podpisu

o Digitalne podpisal

Ma rla Maria Bosnovicova
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