

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: ČEPRO, a.s.
Se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 60193531
Název veřejné zakázky: „Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 996,26 kWp v areálu Včelná společnosti ČEPRO, a.s.“

jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 23. 5. 2023 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č.1: Zadavatel v rámci návrhu SoD požaduje záruku dle odst. 9.1 resp. 9.2 na panely, střídače a optimizéry 25 let případně 20 let. Taková záruka a její specifikace v rámci těchto odstavců je velmi nestandardní a nikdo z dodavatelů/výrobců těchto zařízení na trhu takovou záruku neposkytuje. Uchazeč žádá o zkrácení záruční doby u těchto dvou odstavců na obvyklé trvání takové záruky (např. na 5-10 let doby trvání záruky).

Odpověď č. 1: Zadavatel nastavil požadavky na délku záruky fotovoltaických panelů, střídačů a výkonových optimizérů s ohledem na existenci a dostupnost těchto komponentů s vyšší zárukou na trhu. Zadavatel ponechává požadavky v původním znění, jelikož považovaná délka záruky uvedená v odstavcích 9.1 a 9.2 SoD je adekvátní.

Dotaz č.2: Dále je dle odstavce 5.3 SoD požadovaná Zadavatelem pozastávka 20% ta je velmi neobvyklá, žádáme o změnu pozastávky na obvyklých 10% ceny díla.

Odpověď č. 2: Výše pozastávky 20% uvedená v odstavci 5.3 SoD je přiměřená v souvislosti s rozsahem a velikostí dodávky FVE. Jedná se o motivační prvek pro zhotovitele, aby dílo předali bez všech vad a nedodělků v dohodnutém termínu.

Přílohy tohoto vysvětlení: nerelevantní

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje:

původní lhůta pro podání nabídek:	13. 6. 2023 v 10:00 hod.
původní lhůta pro otevírání nabídek:	13. 6. 2023 ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne uvedeném v elektronickém podpisu

Pure Ventures, s.r.o.
na základě plné moci
Mária Bosnovičová