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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu 
Plešovec společnosti ČEPRO, a.s. 

Místo stavby: Areál společnosti ČEPRO, a.s. – Plešovec 
GPS souřadnice: 49.3342828 N, 17.3837814 E 
Pozemky parcelních čísel: p. č. 152/1; p. č. 269; p. č. 151; p. č. 150/2; p. č. 271; p. č. 150/3;  

p. č. 150/14; p. č. 270; p. č. 150/15; p. č. 150/16. 
Katastrální území: Plešovec [721743] zapsané na LV č.: 94, evidované v katastru nemovitostí 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž. 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
ČEPRO, a.s. 
Se sídlem:   Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČ:    601 93 531 
DIČ:    CZ60193531 
Zastoupena:    Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
    Ing. František Todt, člen představenstva 

Osoba pověřená jednáním: Ing. Petr Lux – vedoucí oddělení Alternativní energie 
Telefon:    +420 737 210 742 
Email:     petr.lux@ceproas.cz 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
YOUNG4ENERGY s.r.o. 

Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 62302. 
Se sídlem:    Korunní 595/76, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČ:     04083351 
DIČ:    CZ04083351 
Jednající:    Ing. Jan Mendrygal, Ing. Vít Lebeda, jednatelé společnosti 
Zodpovědní projektanti: 

Hlavní projektant projektu: 
1) Ing. Václav Kučera, autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení staveb IT00, 1102176. 

Technologická zařízení staveb: 
1) Ing. Václav Kučera, autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení staveb IT00, 1102176. 
2) David Heneš 

Elektrotechnická zařízení: 
1) Ing. Lukáš Havlíček 

Řídící systémy a MaR:  
1) Ing. Jan Mendrygal 
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Pozemní stavitelství:  
1) Ing. Zuzana Kutláková 

Požární bezpečnost staveb:  
1) Ing. Tomáš Dufka 
2) Ing. Ondřej Faldyna, autorizovaný inženýr v oboru Požární bezpečnost staveb IH00, 1103874 

Energetický posudek: 
1) Ing. Jan Mendrygal, Energetický specialista – oprávnění EA a EP, č. oprávnění 1760, technické 

zařízení staveb. 

2. ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU 
2.1 Úvod 

Předmětem této technické zprávy je vybudovaní nových podzemních tras vyvedení elektrického výkonu 
FVE, včetně uložení silových AC kabelových tras od jednotlivých střídačů do rozvaděče RAC, který se 
nachází v nově budované trafostanici s označením TS FVE 1 v areálu společnosti ČEPRO, a.s. – 
Plešovec. 

V uvedeném zájmovém území dochází ke střetu s technickou infrastrukturou společnosti Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a.s., CETIN a.s. a EG.D, a.s.  Dále je nutné respektovat stanovisko Arcibiskupství 
olomouckého, Povodí Moravy s. p. a koordinované závazné stanovisko Města Kroměříž, odbor životního 
prostředí.  

V uvedeném zájmovém území dochází ke střetu s technickou infrastrukturou společnosti Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a.s., CETIN a.s. a EG.D, a.s.  Dále je nutné respektovat stanovisko Arcibiskupství 
olomouckého, Povodí Moravy s. p. a koordinované závazné stanovisko Město Kroměříž, odbor životního 
prostředí a Vodohospodářského úřadu. 

Navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Plešovec a Břestský 
les. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění 
následujících novelizací. 

Zájmová oblast nachází v záplavovém území VVT Morava, v rozlivu Q100, Q20. Povodňové riziko je v 
lokalitě stanoveno na střední a vysoké ohrožení (dle schváleného plánu pro zvládání povodňových rizik). 

2.2 Popis navrhovaného stavu 
Vybudováním nového kabelového propoje mezi nově instalovanými střídači pozemní fotovoltaické 
elektrárny a rozvaděčem RAC, který se nachází v nově instalované trafostanici s označením TS FVE 1 
vzniknou kabelové trasy s vhodnou dimenzí pro bezproblémovou distribuci vyrobené elektřiny z nově 
instalované pozemní fotovoltaické elektrárny. 

Toto technická zpráva se tedy zabývá uložením kabelů do země včetně jejich montáže v areálu 
společnosti ČEPRO, a.s. – Plešovec. Samotný inženýrský objekt bude rozdělen do celkem dvou 
samostatných výkopů, které budou vedeny v samostatných trasách (a to především z důvodu oteplení 
samotných kabelových vedení). Výkopy budou uloženy na pozemcích p. č. 151 a p. č. 150/16. 
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3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

3.1 Obecné podklady 
Projektová dokumentace stávajících budov a technologií: 

• Požadavky investora, provozovatele. 
• Výpis z katastru nemovitostí. 
• Studie stavebně technologického řešení FVE. 
• Energetický posudek. 
• Zpráva o revizi elektrického zařízení č.10/10/2019/1. 
• Smlouva o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové 

hladiny vysokého napětí č. 9001874592. 
• Fotodokumentace.  

Obecné podklady: 
• Dokumentace jednotlivých komponentů. 
• Požadavky investora a dalších osob zodpovědných za provoz dotčeného areálu. 

Místní šetření: 
Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě poznatků z místního šetření za účasti 
Mgr. Romana Mendrygala, Davida Heneše, Ing. Jana Mendrygala, v rámci, kterého byl proveden 
komplexní stavebně technický a inženýrský průzkum. 

3.2 Normy a předpisy 
Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek legislativy České republiky, dále podle 
předpisů ČSN platných v době zpracování dokumentace, a to zejména dle těchto dokumentů: 

• Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v aktuálním platném znění. 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění. 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v aktuálním platném znění. 
• Zákon č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.  
• Zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
• ČSN 33 0010 ed. 2 - Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy. 
• ČSN 33 0165 ed. 2 - Značení vodičů barvami anebo číslicemi – Prováděcí ustanovení. 
• ČSN EN 60529 - Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód). 
• ČSN EN 60445 ed.5 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 

identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi. 
• ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 
• ČSN 33 1600 ed. 2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. 
• ČSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace NN – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 

charakteristik, definice. 
• ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
• ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – 

Ochrana před nadproudy. 
• ČSN 33 2000-7-729: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a 

ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu. 
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• ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. 

• ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče. 

• ČSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. 
• ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení. 
• ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování – Oddíl 
537: Odpojování a spínání. 

• ČSN 33 2130 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody. 
• ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. 
• ČSN 33 4010 - Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a 

nadproudu atmosférického původu. 
• ČSN EN 62305-1 ed. 2 - Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy. 
• ČSN EN 61557-1 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se 

střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, 
měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 1: Všeobecné požadavky. 

• ČSN EN 61557-4 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se 
střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, 
měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 4: Odpor vodičů uzemnění, 
ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu. 

• ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – 
Ochrana před účinky tepla. 

• ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – 
Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před 
atmosférickým nebo spínacím přepětím. 

• ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 
45: Ochrana před podpětím. 

• ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-46: Bezpečnost – 
Odpojování a spínání. 

• ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-712: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Fotovoltaické (PV) systémy. 

• ČSN EN 60909-0 ed. 2 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách, Výpočet proudů. 
• ČSN 60865-1 ed. 2 - Zkratové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody. 
• ČSN EN 62 305-4 ed. 2 - Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 

stavbách. 
• ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné 

požadavky. 
• ČSN EN 50274 - Rozváděče NN – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí. 
• ČSN 33 1310 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k 

užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 
• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. 
• ČSN EN 61439-1 ed. 2 - Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení, 
• ČSN EN 61140 ed. 3 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení. 
• ČSN ISO 3864-1 - Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: 

Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení.  
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4. TECHNICKÉ PARAMETRY MÍSTA INSTALACE 
4.1 Napěťová soustava 

Střídavá strana 230 V/400 V (AC): 
• 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C  
• 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S 
• 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-S 

Stejnosměrná strana (DC) část: 
• 2 DC 1000 V/IT 
4.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN EN 61140 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-
41 ed. 3 a pro DC stranu dle ČSN 33 2000-7-712 ed. 2. 

Druh ochranného opatření: 

• Automatické odpojení od zdroje v síti TN: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411; ČSN EN 61140 ed. 3 
čl. 6.2. 

• Dvojitá nebo zesílená izolace: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 412; ČSN EN 61140 ed. 3 čl. 6.3. 
• Základní ochrana (dříve ochrana před nebezpečným dotykem živých částí): Základní ochrana: 

ČSN EN 61140 ed. 3 čl. 5.2. 
• Základní izolace živých částí: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 příloha A, čl. A1; ČSN EN 61140 ed. 3 čl. 

5.2.2. 
• Přepážky nebo kryty: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 příloha A, čl. A2; ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.2.3. 
• Ochrana při poruše (dříve ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí): Přídavná 

izolace: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 412.1.1.; ČSN EN 61140 ed. 3 čl. 5.3.2. 
• Ochranné pospojování: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.1.2.; ČSN EN 61140 ed. 3 čl. 5.3.3. 
• Automatické odpojení od zdroje: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.2.; ČSN EN 61140 ed. 3 čl. 

5.3.6. 
• Doplňková ochrana: Doplňující ochranné pospojování: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 415.2. 

4.3 Definice prostředí – vnější vlivy 
Prostředí je stanoveno ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2. Krytí el. 
zařízení odpovídá druhu prostředí, které udává Protokol o určení vnějších vlivů. Protokol o určení 
vnějších vlivů byl stavebníkem předložen, zhotovitel PD vytvořil zatřízení dotčených prostor dle 
vnějších vlivů. Po realizaci je nutné, aby zhotovitel díla ve spolupráci se stavebníkem tento 
dokument vytvořil dle platných předpisů.  

Stanoveným třídám vnějších vlivů musí odpovídat provedení elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 
3, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a dalších souvisejících platných českých norem. 
Uvedené třídy vnějších vlivů musí být před uvedením zařízení do provozu prověřeny, a to buď potvrzeny 
nebo opraveny. Změní-li se charakter místností, musí být překontrolováno, zda elektrická zařízení 
změněným podmínkám vyhovují. 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Inženýrský objekt „IO 02 – Vyvedení elektrického výkonu FVE – střídavá část“ zahrnuje výkopové 
práce, práce související s výkopovými pracemi a pokládku jednotlivých kusu silových kabelů, které jsou 
popsaný v textu níže. Samotný inženýrský objekt bude rozdělen do celkem dvou samostatných výkopů, 
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které budou vedeny v samostatných trasách (a to především z důvodu oteplení samotných kabelových 
vedení). Výkopy budou uloženy na pozemcích s p. č. 151 a p. č. 150/16. Vzniklé propojení nově 
instalovaných fotovoltaických střídačů s nově budovaným rozvaděčem RAC umístěném v nové 
trafostanici s označení TS FVE 1 zajistí bezproblémovou distribuci vyrobené elektřiny z nově budované 
pozemní fotovoltaické elektrárny. Nově budované výkopy povedou částečně v živičné a částečně 
v travnaté ploše. Zemina získaná při výkopových pracích nebude odvážená, nýbrž bude kupena vedle 
výkopové rýhy tak, aby posléze mohla posloužit jako zásypový materiál. 

SAMOSTATNÝ VÝKOP – Vyvedení výkonu – část 1. (INV 1 až INV 4) 

V rámci tohoto výkopu dojde k vyvedený výkonu z nově instalovaných FV střídačů s označením INV 1 až 
INV 4. Výkop bude dlouhý cca 30 m a bude končit u prostupů do nově budované TS FVE 1. Do 
samotného výkopu budou uloženy celkem 4 ks silového kabelu CYKY-J 4x95 mm2 v minimální osové 
vzdálenosti 125 mm tak, aby se zamezilo přehřívání vedení. Na dno nově budovaného výkopu bude 
uložena zemnící pásovina FeZn 30x4 mm, která bude zasypána jemnozrnným pískem. Na vzniklou 
vrstvu jemnozrnného písku pak budou uloženy silové kabely. Kabely budou vedeny v chránicích 
trubkách, pak budou zasypány další vrstvou jemnozrnného písku. Po zasypání kabelové rýhy zeminou 
na úroveň 250 mm bude kabelová rýha ve volném terénu vyplněna zeminou získanou při kopání výkopu 
a bude zhutněna vibrační deskou. 

SAMOSTATNÝ VÝKOP – Vyvedení výkonu – část 2. (INV 5 až INV 6) 

V rámci tohoto výkopu dojde k vyvedený výkonu z nově instalovaných FV střídačů s označením INV 5 až 
INV 6. Výkop bude dlouhý cca 30 m a bude končit u prostupů do nově budované TS FVE 1. Do 
samotného výkopu budou uloženy celkem 2 ks silového kabelu CYKY-J 4x95 mm2 v minimální osové 
vzdálenosti 125 mm tak, aby se zamezilo přehřívání vedení. Na dno nově budovaného výkopu bude 
uložena zemnící pásovina FeZn 30x4 mm, která bude zasypána jemnozrnným pískem. Na vzniklou 
vrstvu jemnozrnného písku pak budou uloženy silové kabely. Kabely budou vedeny v chránicích 
trubkách pak budou zasypány další vrstvou jemnozrnného písku. Po zasypání kabelové rýhy zeminou 
na úroveň 250 mm bude kabelová rýha ve volném terénu vyplněna zeminou získanou při kopání výkopu 
a bude zhutněna vibrační deskou. 

S přihlédnutím k typologii inženýrského objektu se nepředpokládá vstup osob do výkopu. Detailní 
uložení kabelů v nově budovaném inženýrském objektu je možné najit ve výkresové dokumentaci této 
části, který je součásti tohoto inženýrského objektu. 

V případě nutnosti vstupu osoby do výkopu je potřeba dodržet: 

Nejmenší světlou šířkou výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby, činí 0,8 m. Rozměry 
výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací 
spojených například s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením 
spojů nebo svařováním (NV č.591/2006 Sb. příloha č.3 část V. bod 5). 

Pozn.: Před zahájením výkopových prací budou veškeré inženýrské sítě vytýčeny zhotovitelem stavby, 
poloha inženýrských sítí bude ověřena. 

5.1 Návrh silového kabelu 
Návrh silových kabelů vychází především z výpočtu potřebného průřezu pro přenesení požadovaného 
výkonu z nově instalovaných FV střídačů do nově instalovaného rozvaděče RAC, který bude umístěn 
v trafostanici s označením TS FVE 1. Při návrhu silového kabelu byly zohledněny faktory jako jsou délka 
kabelové rýhy, oteplení jednotlivých kabelů, způsob uložení kabelů a ztráty vzniklé délkou. 
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Zvolený silový kabel (vyvedení výkonu z INV 1 až INV 6): 

• CYKY-J 4 x 95 mm2 
o Technické údaje: 

 Jmenovité napětí (U0/U):     0,6/1 kV 
 Průřez vodiče:      95 mm2 
 Vnější průměr:      36 mm 
 Dovolená provozní teplota:     - 35 až + 70 °C  
 Odolnost proti šíření plamene:    ČSN EN 60332-1-2 
 Použití:       pevné uložení v zemi 
 Provedení žil:       dle ČSN 33 01 66 ed. 2 
 Izolace žíly:       PVC 
 Odolnost vůči šíření plamene:     ČSN EN 60332-1-2 
 Materiál pláště:      PVC 
 Materiál vodiče:      Cu – Měď 

5.2 Návrh výkopu 
Trasy sítí technického vybavení mají být, pokud možno, přímé a co nejkratší. 

Sítě technického vybavení mají být navrženy dle ČSN 73 6005 tak, aby: 

• Všechny práce při zřizování, opravách, údržbě a rekonstrukcích byly snadno proveditelné. 
• Zásahy do prostoru komunikací a ve volném prostoru byly co nejmenší. Svou polohou nesmí sítě 

technického vybavení bránit opravám a modernizaci komunikací, ztěžovat provádění jejich 
údržby a zhoršovat podmínky bezpečného a plynulého provozu. 

• Narušení dopravního provozu na komunikacích, na které jsou nebo budou vedení vázaná 
směrově nebo křížením, bylo z hlediska průjezdnosti prostorově i časově minimální, a to při 
zřizování, opravách, údržbě a rekonstrukci sítí. Řešení bez narušení provozu mají přednost.  

Pro náš účel bylo navrženo uložení kabelu do hloubky jednoho metru, a to podle normy ČSN 73 6005, 
přílohy B – Tabulka – Nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí. 

Druh sítí Nejmenší krytí – vozovka Nejmenší krytí – volný terén 
Silové kabely do 1 kV 1 m 0,7 m 
Datové kabely 0,9 m 0,6 m 

Struktura výkopu: 

S přihlédnutím na pokládaní zemního vodiče na dno inženýrského objektu IO 02 – Vyvedení 
elektrického výkonu FVE – střídavá část je celková hloubka kabelové rýhy stanovena ve volném 
terénu na 0,95 m a hloubka pod živičným povrchem na 1,275 m. 

• Hloubka ve volném terénu:        0,950 m  
• Uložení silového kabelu ve volném terénu:      0,750 m  
• Uložení datového kabelu ve volném terénu:     0,750 m  
• Uložení silového kabelu v živičném povrchu:     1,100 m  
• Uložení datového kabelu v živičném povrchu:     1,100 m  
• Uložení zemnícího vodiče ve volném terénu:     0,925 m  
• Uložení zemnícího vodiče v živičném povrchu:     1,275 m  

Vytěžená zemina, určená ke zpětnému použití, bude ponechána na staveništi – přímo u kabelové rýhy. 
O vhodnosti použití zemin musí rozhodnout dodavatel. Přebytky zeminy budou předány investorovi k 
opětovnému použití. 
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Zemní práce: 

• Výkopy:      cca 57 m3 

Zásypy: 

• Pro zásyp bude využito:    cca 45,6 m3 
• Odvoz na skládku:     cca 11,4 m3 

V průběhu realizace inženýrského objektu IO 02 nebude zřizována mezideponie ani nevznikne nutnost 
přísunu zemin. 

5.3 Uzemnění 
Provádění uzemnění energetických zařízení se řídí především ČSN 33 2000-1 ed.2 a dalšími 
souvisejícími normami. Zemnění bude provedeno zemnící pásovinou FeZn 30x4 mm. Zemnící vodič se 
ukládá výhradně do kabelové rýhy pod kabel v případě, že nelze uložit pod kabel, tak do samostatné 
rýhy. Při ukládání do kabelové rýhy se zemnící vodič ukládá na dno výkopu pod kabely a musí být zakryt 
minimálně 20 cm jemnozrnného písku (může být rovněž zakrýt i zhutnělou zeminou). Teprve poté je 
možné zřizovat kabelové lože a pokládat kabel. Při ukládání do samostatných rýh se zemnící vodič 
klade do nezámrzných hloubek. 

6. VŠEOBECNÁ ČÁST 
6.1 Kladení kabelu 

Při kladení kabelů je nutné dodržovat zejména normu ČSN 33 2000-1 ed.2 – Výběr soustav a stavba 
vedení a normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a dalších 
souvisejících norem a předpisů. Konkrétní způsob uložení kabelů je vždy vyznačen ve výkresové části 
PD (tj. rozměry kabelové rýhy, ochrany kabelů atd.). 

6.2 Hloubka krytí 
Kabel bude kladen do země minimálně v hloubkách uvedených v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádaní 
vedení technického vybavení. Trasa je vedena v travnatém povrchu. Kabel proto bude uložen do 
hloubky alespoň 0,75 metrů (v travnatém povrchu). Konkrétní způsob uložení kabelů je vždy vyznačen 
ve výkresové části PD (tj. rozměry kabelové rýhy, ochrany kabelů atd.). 

6.3 Kabelové lože 
Kabel bude uložen na vrstvu jemnozrnného písku o tloušťce nejméně 200 mm a následně zakryt vrstvou 
písku stejné tloušťky. Ve vzdálenosti asi 50 cm od povrchu kabelu bude do výkopu umístěna výstražná 
páska, která musí kraj kabelu překrývat s přesahem min 10 cm. Tato páska musí být zároveň min. 20 cm 
pod povrchem terénu. V místech, kde nehrozí mechanické poškození kabelu (např. pojížděním těžších 
vozidel), se může kabel klást bez ochranné konstrukce. V těchto místech může být výstražná páska 
nahrazena plastovými deskami z PVC materiálu uloženými na pískovém loži. Konkrétní způsob uložení 
kabelů je vždy vyznačen ve výkresové části PD (tj. rozměry kabelové rýhy, ochrany kabelů atd.). 

6.4 Ochranné konstrukce 
Ochrannými konstrukcemi jsou míněny ochranné trubky. Nad ochrannou konstrukci se pak do výkopu 
umístí výstražná fólie. Konkrétní způsob uložení kabelů je vždy vyznačen ve výkresové části PD (tj. 
rozměry kabelové rýhy, ochrany kabelů atd.). Trubky budou odpovídat ČSN EN 50086-2-4. 
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Ochranná trubka: 

• Mezní hodnota zatížení:  450 N/20 cm 
• Rozsah použití:   od -5 °C do +50 °C. 
• Materiál (vnější/vnitřní):  HDPE/ LDPE 
• Krytí:      IP40 

6.5 Ohyby kabelů 
Při montáži kabelů a při jejich definitivním ukládání musí být dodržovány minimální poloměry ohybů 
stanovené výrobcem kabelů. Konkrétní způsob uložení kabelů je vždy vyznačen ve výkresové části PD 
(tj. rozměry kabelové rýhy, ochrany kabelů atd.). 

6.6 Křižování a souběhy 
Umístění jednotlivých sítí v situacích vychází z podkladů jejich správců a z ČSN 73 6005 (Prostorové 
uspořádání vedení technického vybavení). Protože podklady od jednotlivých správců sítí jsou orientační, 
před vlastním zahájením výkopových prací, je povinností zhotovitele nechat vytyčit všechny sítě od jejich 
správců na vlastní náklady. Při křížení a souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit proti 
poškození, dle potřeby přeložit, nebo uložit do korýtek. Po celou dobu realizace je třeba dodržovat 
podmínky dané jednotlivými správci sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí 
provádět ručně. O tomto vytýčení i případných požadavcích správců na ochranu nutno provést záznam 
do stavebního deníku. 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při soubězích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení) – nejčastější případy: 

• Kabely NN – kabely VN:  0,2 m 
• Kabely NN – kabely NN:  0,05 m 
• Kabely NN – plynovod:  0,4 – 0,6 m 
• Kabely NN – kanalizace:  0,5 m 
• Kabely NN – sdělovací kabely: 0,1 – 0,3 m 
• Kabely NN – vodovod:  0,4 m 

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí (dle ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání vedení technického vybavení) – nejčastější případy: 

• Kabely NN – kabely VN:  0,2 m 
• Kabely NN – kabely NN:  0,05 m 
• Kabely NN – plynovod:  0,1 m 
• Kabely NN – kanalizace:  0,3 m 
• Kabely NN – sdělovací kabely: 0,1 – 0,3 m 
• Kabely NN – vodovod:  0,2 - 0,4 m 

Upozornění: 
• Před zahájením výkopových prací musí dodavatel vytyčit, popř. ověřovacími sondami upřesnit 

polohu podzemních vedení, aby nedošlo během výkopu k jejich poškození a provést o vytyčení 
zápis do stavebního deníku. 

• Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí 
je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení i jiným 
vnějším účinkům. 
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• Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

7. VLIV TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Během provozu stavby nebudou vznikat 
žádné odpady. 

8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící činnost 
pracovníků vedení stavby. 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům 
ochrany životního prostředí. Je třeba dbát zejména na: 

Omezení hlučnosti na stavbě 

Negativní vlivy během výstavby budou působit zvýšením hluku a exhalací z dopravy stavebního 
materiálu. Při stavební činnosti je nutno dodržovat povolené hladiny hluku stanovené NV č. 272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit je 65 dB/A v době od 7,00 
hod do 19,00 hod.). Noční provoz na staveništi bude vyloučen. 

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při stavební 
činnosti budou provedena následná opatření: 

• zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty v technickém osvědčení; 

• zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách; 
• v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny); 
• hlučné práce na staveništi nebudou prováděny v neděli, v časných ranních a pozdních večerních 

hodinách. Pracovní dny v době od 7,00 hod do 19,00 hod. a v sobotu do 16,00 hod; 
• při výstavbě se počítá vzhledem k lokalitě s využitím prostředků malé stavební mechanizace s 

hmotností do 3,5 tuny. 

V prostoru staveniště je možno předpokládat ve dnech s maximálním využitím zemních strojů včetně 
dopravy výskyt následujících hladin hluku: 

Předpokládané zdroje hluku při výstavbě: 
 

Zdroj hluku Hladina hluku LA dB(A) 
Nákladní automobil 80–90 
Autojeřáb 80–85 
Minibagr 85–90 
Sbíječka (+ kompresor) 90–100 
Okružní pila 97–107 
Rozbrušovačka 90–108 
Svařovací agregát 75–80 

Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

Během stavby budou používány do stavebních strojů biologicky odbouratelná maziva a oleje. V případě, 
že bude stavební mechanizace zůstávat v mimopracovní době na staveništi, bude pod části strojů, ze 
kterých by mohlo dojít k úkapům paliv či maziv, umístěny záchytné vany k zamezení kontaminace zemin 
těmito látkami. 
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Skladování nebezpečných látek 

Všechny nebezpečné látky (barvy, lepidla, ředidla, kyseliny apod.) budou skladovány v uzavřených 
skladech v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v 
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

Z důvodů zajištění stability budou plechovky a jiné oblé předměty (barvy, nátěrové hmoty, lepidla apod.) 
při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m.  

Zbytky hořlavin a materiálů použitých při lepení musejí být vždy uskladněny a následně likvidovány 
předem stanoveným způsobem, podle pracovního nebo technologického postupu. 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních 
strojů, tj. před výjezdem ze staveniště bude dodavatel stavby využívat stávající zpevněnou plochu jako 
oklepovou plochu pro hrubé čištění stavebních mechanismů (spodků nákladních aut). 

Při činnostech, u kterých můžou vznikat prašné emise v zařízeních, v kterých se vyrábí, upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je potřebné využít technicky dostupné 
prostředky na zamezení prašných emisí. 

• Zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat, 
• prašné materiály skladovat v uzavřených silech, 
• v případě nutnosti zabezpečit kropení. 

Odpady při stavbě 

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel 
stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (vč. odpadů 
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), vč. jejich následného využití nebo odstranění (tato 
povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací). 

Při realizaci může vzniknout řada odpadů (kabely, izolační materiály, stavební materiál a další). 
Dodavatel stavby provádějící výstavbu musí mít zajištěno zneškodňování všech odpadů. Nebezpečné 
odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění. 
 

Katalog. 
číslo Název druhu odpadu Kat. 

odpadu 

08 
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH 
HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A 
TISKAŘSKÝCH BAREV 

08, 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 
08, 01, 12 Jiné odpadní barvy a laky (např. vodouředitelné barvy) O 
15 ODPADNÍ OBALY 
15, 01 Obaly (vč. odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15, 01, 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15, 01, 02 Plastové obaly O 
15, 01, 03 Dřevěné obaly O 
15, 01, 06 Směsné obaly O 

15, 01, 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné N 

15, 02 Absorpční činidla, filtrační materiály 
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15, 02, 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olej. filtrů jinak blíže neurčených), 
čistící tkaniny N 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17, 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17, 01, 01 Beton O 

17, 01, 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky N 

17, 01, 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 O 

17, 02 Dřevo, sklo a plasty 
17, 02, 01 Dřevo O 
17, 02, 02 Sklo O 
17, 02, 03 Plasty O 
17, 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17, 03, 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17, 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17, 04, 07 Směsné kovy O 
17, 04, 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17, 05 Zemina (vč. vytěž. zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 
17, 05, 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17, 05, 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
17, 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17, 09, 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 O 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů) vč. složek z odděleného sběru 

20, 03 Jiné stavební a demoliční odpady 
20, 03, 01 Směsný komunální odpad O 

*) Předpokládaný způsob nakládání s odpadem – viz zák. č. 541/2020 Sb. 

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. 

Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o 
zneškodnění odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Dodavatel stavby 
každou jednorázovou dodávku, nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady 
vybaví základním popisem odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku 
odpadu vypracovaný autorizovanou firmou. 

Zemina určená ke zpětnému zásypu bude ponechána na místě vedle výkopu. Přebytečná zemina 
bude majetkem investora, který rozhodne, co s přebytečným materiálem. 

Pokud budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit 
povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, 
která toto povolení vlastní. 

K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník, popř. dodavatel stavby doklady o specifikaci 
druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží způsob jejich odstranění a vyjádření 
příslušného orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství k těmto dokladům. Veškerý 
odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování, nebo využití 
(dřevo jako palivo apod.). Ostatní odpady budou odváženy a zneškodňovány mimo staveniště. 
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Manipulaci a zneškodnění odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o 
odpadech a příslušných vyhlášek. 

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
odpady odevzdá odborným firmám, resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s 
uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo 
zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona. 

Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, které zabezpečují 
zneškodňování a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení. 

Zeminy vytěžené z výkopů a sutě budou odváženy na skládky dodavatele stavby. 

Dodavatel stavby zabezpečí v max. míře recyklaci suti z demoličních prací pro jejich další využití u 
odborných firem. 

Likvidaci sutí a odpadů s obsahem nebezpečných látek zneškodňují odborné certifikované firmy. 

Před zahájením prací projedná dodavatel stavby ceny a způsob uložení se správcem zařízení. 

Ochrana zeleně 

Pro ochranu zeleně při stavebních pracích platí zejména ČSN 83 9061. Tento předpis mj. ukládá 
povinnost chránit před mechanickým poškozením stromy včetně kořenové zóny (poškození kůry, dřeva 
a kořenů a větví). V kořenové zóně se např. nemá skladovat zemina či jiný materiál, nesmí se zde 
provádět odkopávání půdy a jsou omezeny či zakázány další činnosti. Předpis dále stanovuje postup při 
provádění otevřených výkopů v kořenových zónách stromů, vzdálenosti výkopu od kmenů stromů (min. 
2,5 m), postupy při střetu s kořeny a zásypy rýh. V místech, kde dojde k narušení ochranného pásma 
keřů a stromů (2,5 m od kmene) a pod větvovím, bude zhotovitel provádět výkop ručně se snahou 
nepoškodit kořenový systém těchto dřevin. 

9. VYJÁDŘENÍ, ROZHODNUTÍ A PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ 

Veškeré vyjádření, rozhodnutí a podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí této 
dokumentace v části E. V uvedeném zájmovém území dochází ke střetu s technickou infrastrukturou 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., CETIN a.s., EG.D, a.s. Dále je nutné respektovat 
závazné stanovisko Městského úřadu Kroměříž a Povodí Moravy, s. p. Celé znění vyjádření a podmínek 
je přiloženo v části E – Dokladová část: 

• Při realizaci stavby je potřeba respektovat stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s. Dle vyjádření ze dne 13.9.2022, č. 1055/2022 dochází v dané lokalitě ke střetu 
s vodovodním řádem Lt DN80. Je třeba splnit podmínky vyjádření, podrobně jsou rozepsány v části 
E – Dokladová část: 

o Navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Plešovec a 
Břestský les. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 
254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací. 

o Při provádění a provozu nesmí dojít k ohrožení a znečištění podzemních ani povrchových vod 
s ohledem na situování v ochranném pásmu vodního zdroje. 

o Provoz trafostanice musí být zabezpečen proti úniku izolačních olejů. Pro případ havárie 
musí být pod transformátorem osazena havarijní sběrná vana, ze které budou závadné látky 
(transformátorový olej) likvidován oprávněnou firmou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
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o odpadech v platném znění. V provozním řádu budou popsána opatření na likvidaci 
závadných látek. 

o Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytýčení vodovodu. 
o Ochranné pásmo u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně je vymezeno vodorovnou 

vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 
o K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu je nutné přizvat zástupce VaK 

Kroměříž, a.s. 
o V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. 
o Nad vodovodem nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí.  

• Při realizaci stavby je potřeba respektovat vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s. Dle vyjádření ze dne 5.8.2022 Č.j. 728518/22, dochází v dané lokalitě ke 
střetu se sítí elektrických komunikací (SEK). Je třeba splnit podmínky vyjádření podrobně jsou 
rozepsány v části E – Dokladová část: 

o Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření. 

o Výkopové práce v blízkosti vedení SEK provádějte opatrně, aby nedošlo k poškození SEK; 
• Při realizaci stavby je potřeba respektovat vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností 

v ochranném pásmu zařízení a distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti EG.D, 
a.s. Dle vyjádření ze dne 20.9.2022, N.z.: L4570-27066998, dochází v dané lokalitě ke stavbě a 
činnosti v ochranném pásmu Nadzemního vedení VN. Je třeba splnit podmínky vyjádření podrobně 
jsou rozepsány v části E – Dokladová část: 

o V ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanizmy, u kterých při 
činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m tzn. Bagry, nákladní automobily se 
sklápěcí korbou atp. V případě použití těchto mechanizmů musí být plánované práce 
prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VN.  

o Je nutné dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem 
k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.3 a ČSN EN 50 423.  

o Při práci v ochranném pásmu vedení VN či jeho blízkosti je možno v dostatečném předstihu 
min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u EGD, a.s. 

• Při realizaci stavby je potřeba respektovat koordinované závazné stanovisko města Kroměříž, odbor 
životního prostředí ze dne 9.11.2022 Sp. zn.: MeUKM/068199/2022/05/OZP/DoS, Č. j.: 
MeUKM/068199/2022/0594/22 z pohledu ochranného pásma lesa a stanovisko Arcibiskupství 
olomouckého. Dle stanoviska ze dne 12.12.2022, Č.j.: 7254/2022, se stavba nachází v blízkosti 
hranice lesa. Je třeba splnit podmínky vyjádření. 

o Požadavek na uzavření Dohody o vzdání se práva na náhradu škody na pozemcích parc. č. 
150/2, 150/3, 150/14, 151, 152/1, 269, 270, 271, která bude po podpisu obou stran zapsána 
do katastru nemovitostí.   

• Při realizaci stavby je potřeba respektovat vyjádření správce povodí Moravy ze dne 11.10.2022, 
N.z.: PM-41285/2022/5203/Mi a rozhodnutí Města Kroměříž, Odboru životního prostředí, Oddělení 
ochrany vod a prostředí – vodoprávního úřadu, který vydává souhlas č. 153/2022 ze dne 
15.11.2022, Sp .zn.: 08/231/088815/2022/Opr, Č.j.: MeUKM/097893/2022, kdy se zájmová oblast 
nachází v záplavovém území VVT Morava, v rozlivu Q100, Q20. Povodňové riziko je v lokalitě 
stanoveno na střední a vysoké ohrožení (dle schváleného plánu pro zvládání povodňových rizik). 
Zároveň se stavba nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2b Plešovec – Břestský les. 

o Vlastník stavby podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém 
území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody 
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při neplnění těchto povinností (§ 85 - povinnosti vlastníků pozemků a staveb, které se 
nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně).  

o Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník. Povodí Moravy, s. p. 
nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při 
povodňových průtocích. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. 
vlastník stavby. 

o Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy. Před započetím 
stavební činnosti je nutné oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu.   

Zhotovitel stavby musí veškeré požadavky předepsané ve vyjádřeních, rozhodnutích a podmínkách 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 

10. REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
Výchozí revize 
Výchozí revize bude zahájena po ukončení montážních prací. Tato práce bude prováděna osobou s 
patřičným oprávněním. Předmětem revize bude zjištění, zda všechna namontovaná a zapojená zařízení 
jsou v souladu s příslušnými předpisy a s dokumentací. Dále bude zkoumána m. j. kvalita spojení, 
úplnost a správnost označování elektrického zařízení. Výsledkem revize bude „Výchozí revizní zpráva“. 
Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle příslušné ČSN a EN. Další revize (periodické) 
bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či 
poškozením elektrického zařízení.  

Individuální zkoušky 
Po vydání Zprávy o výchozí revizi a po připojení napájecího napětí mohou ihned začít individuální 
zkoušky. Po úspěšném vyzkoušení bude objednatelem a dodavatelem podepsán „Protokol o 
individuálních zkouškách“. Protokol před zkouškami připraví dodavatel a nechá připomínkovat a schválit 
objednatelem. 

Certifikace 
Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů 
musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou 
zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků. 

11.  BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ (BOZP) 
Projektová dokumentace je zpracována dle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Při 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a ze 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který 
doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, přičemž po vydání zvláštních prováděcích právních předpisů se 
postupuje též podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost práce a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádů z výšky, nebo do hloubky a podle nařízení 
vlády č. 101/2006 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  Při montáži 
veškerého zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce, 
zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vyhlášku č. 48/1982 včetně všech změn a doplňků 
provedených vyhláškou č. 601/2006 Sb., č. 207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb., dále 
v souladu s ČSN 06 0310 při dodržování předpisů o bezpečnosti práce. Dále provádět školení o 
bezpečnosti práce. Při stavbě a provozování je doporučeno řídit se platnými ČSN. V průběhu výstavby 



      

YOUNG4ENERGY s.r.o. DPS – Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s. Str. 18 
 

Korunní 595/76 +420 776 11 88 99  IČ: 040 83 351, DIČ: CZ 040 83 351, Bankovní spojení: 2200800079/2010 
Mariánské Hory info@y-e.cz                                            Společnost je zapsána do OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 62302 
709 00 Ostrava www.young4energy.cz                             

budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně 
proškolené osoby, nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány technologické a pracovní postupy. 

11.1 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci projektu budou realizovaný 
v souladu níže uvedenou platnou legislativou: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v aktuálním znění. 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, v aktuálním znění. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, v aktuálním znění. 
• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v aktuálním znění. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v aktuálním znění. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v aktuálním znění. 

• Zákon č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. 

• Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů, v aktuálním znění. 

• Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti 
technických požadavků na výrobky, v aktuálním znění. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, v aktuálním znění. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v aktuálním znění. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v aktuálním znění. 
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, v aktuálním znění. 
• Vyhláška č. 48/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v aktuálním znění. 
• ČSN, ČSN EN a místní provozní předpisy provozovatele. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Všeobecným požadavkem na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné dodržení 
bezpečnostních předpisů ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dále podmínky bezpečnosti provozu technických zařízení, které jsou 
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obsaženy v zákoníku práce. Při provádění stavby musí být dodrženy veškeré předpisy, které určují 
technologický postup při provádění jednotlivých druhů prací. Dále je třeba, aby všichni, kteří budou na 
stavbě pracovat, byli prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy, používáním pracovních oděvů 
a ochranných pomůcek. 

Příjezdy a staveništní komunikace nesmějí být zataraseny, aby vždy byl zachován průjezdný profil pro 
vozidla požární zásahové jednotky a vozidel rychlé zdravotní pomoci. Všechny stavební stroje vybavené 
elektrickým pohonem musí být uzemněny ve smyslu platných ČSN. Možné zdroje ohrožení života a 
zdraví osob (otvory, jámy, zavezené a nestabilní konstrukce apod.) je dodavatel povinen zajistit tak, aby 
bylo vyloučeno ohrožení osob. Před zahájením prací, musí stavbyvedoucí seznámit všechny pracovníky 
výstavby s podmínkami dodržení bezpečnostních při práci, požární ochraně a s dodržováním zvláštních 
opatření v souladu s charakterem vykonávané práce. Realizátor musí učinit opatření, aby pracovní 
prostředek, který poskytuje zaměstnancům, byl na příslušnou práci vhodný, aby při jeho používání byla 
zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnance. U vedoucího stavby musí být umístěna lékárnička 
první pomoci. U telefonu vedoucího musí být umístěn přehled telefonních čísel nouzového volání 
požární služby, zdravotní služby první pomoci, policie, vodáren, plynáren a podobně. 

Obecné zásady při realizaci stavby:  
1. Pro všechny stavební a montážní, manipulační práce a úkony, které jsou na stavbě prováděny, 

musí být všichni pracovníci před započetím prací pravidelně školeni o bezpečnosti práce a 
průběžně při provádění těchto prací kontrolováni odpovědným pracovníkem, zda všechny platné 
předpisy a nařízení dodržují.  O pravidelném školení a přezkoušení pracovníků musí být vedeny 
předepsané záznamy.  

2. Veškeré stavební práce se stavebními výrobky, hmotami a materiálem je třeba provádět v 
souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy, které stanoví jednotliví výrobci 
stavebních hmot a materiálu.  

3. Řádné zabezpečení staveniště před úrazem elektrickým proudem, revize staveništního 
rozvaděče atd.  

4. Zvláště je nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. 
Na staveništi je nutné dodržovat všechny zásady požární ochrany, které vyloučí možnost vzniku požáru 
a tím škody na zdraví a majetku.  Zvláště je třeba dodržovat předpisy pro práci s otevřeným ohněm 
(svařování), manipulaci a skladování hořlavých kapalin. Volné skládky hořlavých materiálů je nutno 
umístit minimálně v požadovaných vzdálenostech od požárně otevřených ploch objektů či jiných skládek 
hořlavých hmot. V případě zemních prací je nutné před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení 
všech podzemních sítí. Při výkopových pracích provádět v místě křížení podzemních sítí výkopy ručně. 
Všichni pracovníci musí být prokazatelně. 

Vypracování plánu BOZP na staveništi: 
V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. §15 (2) má zadavatel stavby či její zhotovitel (popřípadě fyzické 
osoby, které se podílí na zhotovení stavby) povinnost vypracovat plán BOZP z důvodu, že na staveništi 
budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení). 

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 
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opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického 
vybavení. 

Podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci je plán BOZP na staveništi oprávněn zpracovat pouze koordinátor BOZP. 

• Koordinátor je zároveň také jediný, kdo může v průběhu stavby do plánu zasahovat – upravovat 
ho a aktualizovat dle skutečného stavu a změn na stavbě. Stejně tak je zodpovědný za jeho 
kvalitu a bezchybnost. Za dodržování předem stanovených pravidel a povinností, které jsou v 
něm uvedeny, pak odpovídá zhotovitel stavby. 

11.2   Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob bude zajištěno včasné informování o prováděných pracích 
a dále budou vyvěšeny informační tabulky. Stavba a staveniště musí být označeny následovně: 

a) V prostoru venkovních montáží 

Příslušnou identifikační tabulí a minimálně bezpečnostními značkami – tabulkami: 

• Zákazové tabulky: „Zákaz vstupu na staveniště“. 
• Příkazové tabulky: „Vstup jen v ochranné obuvi“, „Použij ochranné brýle“, „Použít ochrannou 

přílbu“ a „Vstup jen s reflexní vestou“. 
• Výstražné tabulky: „Pozor staveniště“, „Pozor na zavěšené břemeno“. 
• Venkovní montáže musí být ohraničeny výstražnou červeno-bílou páskou. 

Všechny nepovolané osoby budou ze staveniště neprodleně vykázány a oznámeny stavbyvedoucímu. 

11.3 Činnosti spojené s potenciálními nebezpečími možného ohrožení bezpečnosti a 
zdraví pracovníků 

Na stavbě se vyskytují zejména tyto činnosti spojené s potencionálními nebezpečími ohrožení zdraví – 
se zvýšeným rizikem: 

• Zemní práce, včetně výkopových prací a zajištění stability výkopových rýh, 
• práce v OP VN, 
• montážní práce, 
• manipulace s materiálem. 

Zemní práce, včetně výkopových prací a zajištění stability výkopových rýh: 

• Přípravné práce, 
• požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací, 
• zajištění výkopových prací. 

Přípravné práce 
Na základě provedeného průzkumu staveniště projektant určí třídu horniny, polohy inženýrských sítí 
nebo jiných podzemních překážek a ochranná pásma elektrických, plynových nebo jiných nebezpečných 
vedení. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli. 
Ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby musí být zhotovitelem stanovena opatření a podmínky k 
bezpečnému provedení zemních prací v technologickém postupu před zahájením prací; za kontrolu 
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odpovídá zhotovitel stavby. Jde zejména o stanovení způsobu zajištění stability stěn výkopů, 
zabezpečení sousedních objektů ohrožených výkopem a bezpečnost osob v ohroženém prostoru. 

Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací: 

• Ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i podzemních 
překážek, 

• stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s jejich 
provozovateli, 

• vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou jejich 
uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, 

• zabezpečení okolních objektů a komunikací, jejichž stabilita by mohla být při provádění zemních 
prací ohrožena. 

Provádění stavby v ochranném pásmu  
Provádění stavby v ochranném pásmu bude zajištěno dle související legislativy České republiky 
s ohledem na zjištění skutečných stavů inženýrských sítí v dotčeném území. 

Zajištění výkopových prací 
Výkopové práce – mohou být zahájeny teprve po vytýčení a vyznačení všech inženýrských sítí a jiných 
překážek pod zemí, a to jak směrově, tak i hloubkově. 

Strojní provádění výkopů 
U strojně prováděných výkopů obsluha stroje zajistí, aby se v ohroženém prostoru stroje nevyskytovaly 
žádné osoby. Ohrožený prostor stroje je vymezen maximálním dosahem stroje zvětšeným o 2 m. 
Vstoupí-li jakákoliv osoba do tohoto prostoru, je obsluha stroje povinna neprodleně zastavit činnost. 

Výkopy budou prováděny strojně pomocí strojů pro zemní práce – traktorbagr s požadovaným dosahem. 
Vytěžený materiál odkládán k výkopům nebo bude nakládán na staveništní dopravu a následně bude 
bez zbytečného odkladu odvážen staveništní dopravou na skládku. Před zahájením prací je obsluha 
sklápěče a rypadla povinna vzájemně dohodnout signály, kterými bude koordinována spolupráce obou 
strojů. Při nakládání materiálu na dopravní prostředky se smí manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné při nakládání 
manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního prostředku, nesmí se v ní 
zdržovat pracovníci. Ložná plocha musí být nakládána rovnoměrně. Při jízdě s naloženým materiálem 
musí být pracovní zařízení zajištěno v přepravní poloze, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 
a omezení viditelnosti v kabině. Stroj musí být vybaven zařízením pro kontrolu sklonu pojezdové roviny 
se signalizací nebo ukazatelem až do maximálního dovoleného sklonu, signalizací zapojení stroje na 
vnější elektrickou síť v kabině a u vstupu na stroj, jedná-li se o stroj s elektrickým pohonem, světlomety k 
osvětlení pracovního prostoru stroje za snížené viditelnosti a v noci. Stroje, které pojíždí při práci též 
směrem vzad, musí být vybaveny i světlomety osvětlujícími pracovní prostor za strojem, nejméně dvěma 
zakládacími klíny, jedná-li se o stroj na kolovém podvozku nebo o válec. Obsluha stroje nesmí opustit 
své místo, aniž by bylo pracovní zařízení spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo 
umístěno v předepsané přepravní poloze a mechanicky zajištěno. Při hrnutí horniny dozerem nesmí břit 
jeho radlice přesáhnout přes okraj svahu nebo výkopu. Není-li v pokynech výrobce nebo v technických 
podmínkách výrobce stanoveno jinak, je při provozu strojů zakázáno roztloukat horninu dnem lopaty, 
urovnávat terén otáčením lopaty. Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na 
místě, kde nehrozí sesuv hmot. Lopata se musí přitom položit a mít uzavřenou klapku. Obsluha je 
povinna po vyčištění lopaty se přesvědčit před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil 
lopatu, je v bezpečné vzdálenosti. 
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Ruční provádění výkopů 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším, než 24 hodin 
prohlédne osoba pověřená zhotovitelem stav stěn výkopu, pažení a přístupů. Při souběžném strojním a 
ručním provádění zemních prací se nebude pracovník provádějící ruční výkop zdržovat v nebezpečném 
dosahu stroje. Nebude-li mít obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom pracovním záběru. Při ručním 
provádění výkopových prací budou pracovníci při práci rozmístěni tak, aby se vzájemně neohrožovali. 
Před vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin, provede odpovědný 
pracovník prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. Pracovníci ve výkopu budou opatřeni OOPP 
(přilba, rukavice, vesta). Dodržování používání OOPP ve výkopech bude přísně kontrolováno. Je 
zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení a vstupovat do strojem 
vyhloubených výkopů, které nejsou zapaženy. V místech, kde bude potřeba vstoupit do zapaženého 
výkopu, budou zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) pomocí žebříků, které budou připevněny k pažení a 
zajištěny podle druhu použitého pažení, tak aby nemohlo dojít k uvolnění žebříku. Žebřík bude 
přesahovat horní hranu pažení min. o 1,1 m. Ve výkopech hlubších než 1,5 m budou zřízeny sestupy 
(výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m. 

Zajištění stěn provedených výkopů 

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesunutí. Zajištění bude provedeno pomocí pažení, případně 
svahování. Pažení musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo 
tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn 
výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení sousedních staveb. Hrozí-li při přepažování nebo 
odstraňování pažení nebezpečí sesunutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jejich blízkosti, musí být 
pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se 
nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesunutí ochranným rámem, bezpečnostní 
klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se 
svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené 
po dobu stanovenou technologickým postupem a geotechnikem stavby. Tyto výkopy je nutné zabezpečit 
proti pádu osob dle následující kapitoly. V případě svahovaných výkopů bude určen úhel svahování a 
případná opatření (zakrytí svahů geotextilií apod.) geotechnikem stavby. 

Zajištění výkopů proti pádu osob 
Okraje výkopu se zajistí pevným dvoutyčovým dřevěným zábradlím se sloupky zapuštěnými do 
dostatečné hloubky podle zeminy s vodorovnými prkny pevně přibitými ke sloupkům na okraji výkopu. 

Při provádění výkopových prací musí být zabráněno: 

• pádu osoby do výkopu jeho ohrazením (dvoutyčové zábradlí 1,1 m vysoké), popř. vytvořením 
technické zábrany odsazené od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, nebo jeho zakrytím, 

• sesutí stěn výkopu, jehož stabilita se zajišťuje pažením, které je předepsáno v projektu stavby v 
zastav. území, se musí výkopy pažit od hloubky 1,3 m, v nezastav. území od hloubky 1,5 m, 

• vstupu do nezajištěného výkopu, 
• zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu musí 

ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký, 
• při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou přilbu, na odlehlých 

pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3 m nesmí pracovník pracovat samostatně, 
• výkopy u veřejných komunikací musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou a v případě 

snížené viditelnosti červeným světlem na začátku a konci výkopu. 
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Všechny otvory a jámy na staveništích (pracovištích) nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu 
osob, musí být zakryty dostatečně pevnými kryty (např. OSB desky nebo prkna) v celé ploše otvoru a s 
dostatečným přesahem přes hrany výkopu nebo ohrazeny viz. ohrazení okrajů výkopů. 

Montážní práce 
V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením prací zpracován technologický postup pro 
provádění; za kontrolu odpovídá zhotovitel stavby. Technologický postup obsahuje časový sled 
montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu 
pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, 
drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní 
pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 

Manipulace s materiálem 
Plochy určené ke skladování materiálu si určí zhotovitel stavby dle konkrétního postupu prací v souladu 
s projektantem zpracovanou projektovou dokumentací tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny 
možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, 
aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. 

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti 
elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd. 
Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny, popř. zpevněny tak, aby 
se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje 
bezpečnost pracovníků: 

• Ostré hrany přepravovaného materiálu 
• vyčnívající hřebíky 
• pásky obalů 
• drsný nebo nerovný povrch materiálu 
• třísky 
• pád břemen  

- chybnou manipulací, 
- velkou hmotností, 
- úchopovými možnostmi, 
- nedostatečným manipulačním prostorem. 

Při manipulaci s materiálem pomoci zdvihacího zařízení odpovídá zhotovitel stavby, že pracovnici 
provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující 
zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí 
zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu 
a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení určí jednoznačný způsob 
dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s 
materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné a nezaměnitelné úpravy 
pracovního oděvu jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s 
materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům 
možného ohrožení zdraví. 

12.  POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Při zpracování této projektové dokumentace vyplynuly požadavky a vazby pro následující profese: 
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• Stavba:  
o Stavební úpravy pro prostupy kabelů stavebními konstrukcemi do nových TS. 

13. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ (DODAVATELSKÉ) DOKUMENTACE 
Dodavatel před zahájením výstavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci. Zpracování dodavatelské 
dokumentace bude součástí nabídkové ceny za realizaci díla. Samostatnou částí povinné dodavatelská 
dokumentace, je výrobní a dílenská dokumentace jednotlivých detailů a provedení rozvodu média 
přizpůsobená na konkrétní výrobky. Tato část dokumentace bude dodána zhotovitelem a předložena ke 
schválení. Bude obsahovat podrobné detaily a sumarizace jednotlivých materiálů. Bude předložena v 
kompletním vyhotovení, doplněná o požadované detaily a další podrobnosti, vč. uvedených soupisů a 
sumarizací materiálů. 

14. ZÁVĚR 
Povinností dodavatelské firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. technickou 
zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat 
veškeré návaznosti a požadavky na ostatní profese. Předpokládá se, že dodavatelská firma je odborně 
způsobilá, s plnou zodpovědností za provedení kompletního funkčního díla vč. stanovení úplného 
rozsahu prací prostřednictvím přezkoumání a prodiskutování kompletní dokumentace s příslušnými 
stranami. Na základě výše uvedeného je povinností dodavatelské firmy upozornit na případné 
nedostatky, zjevné chyby a v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Tato povinnost se 
předpokládá před zahájením prací v termínu stanoveném zástupcem investora.  

Dokumentace zajišťovaná dodavatelem musí být před započetím konkrétních stavebních a montážních 
prací předložena k odsouhlasení dle pokynů investora. V průběhu prací je povinností dodavatelské firmy 
včas upozornit na nedostatky a chyby, a to takovým způsobem, aby nedošlo k navýšení ceny díla vlivem 
opožděné připomínky. Pokud se tak nestane, předpokládá se vždy, že dodávka zahrnuje všechny 
součásti k zajištění kompletnosti a funkčnosti díla. Vzhledem k fázi projektu není projektová 
dokumentace kompletní ve všech detailech a je na vybraném dodavateli, aby při realizaci bylo zajištěné 
kompletní dodání díla v souladu se zákony, předpisy a výrobními postupy, které měly být ve výběrovém 
řízení zahrnuté v cenové nabídce. Dodávka zahrnuje dodávku a montáž materiálu a výrobků uvedených 
ve specifikaci dodávek a prací, včetně povinných zkoušek a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 
Ve výkazech nejsou samostatně specifikovány drobné přípomocné práce spojené např. s 
vytrubkováním, tj. vysekání drážky ve zdivu, uchycení žlabů nebo lišt a zazdění, nebo vyvrtání otvorů 
pro hmoždinky a osazení hmoždinkami apod. Součástí dodávky musí být rovněž provedení komplexních 
zkoušek a zaškolení obsluhy. Veškeré rozměry kabelů, žlabů, elektrických prvků, regulačních prvků a 
rozvaděčů budou upřesněny zhotovitelem díla v realizační dokumentaci, která bude v souladu s 
výrobcem zařízení, požadavky investora a dispozicí stavby. Před uvedením el. rozvodů do provozu musí 
být dodavatelem předána Výchozí revizní zpráva dle ČSN 332000-6 ed-2. Všechny montážní práce je 
nutno provést dle platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito 
materiálu rovněž dle ČSN. Veškeré montážní práce musí být prováděny v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy a ČSN. 

Konec textu Části D.1 IO 02 – Vyvedení elektrického výkonu FVE – střídavá část – PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY pro projekt s názvem „Instalace nové fotovoltaické 
elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.“. 
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