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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 1 765,8 kWp v areálu  
  Cerekvice nad Bystřicí společnosti ČEPRO, a.s.“ 

Místo stavby:   Areál společnosti ČEPRO, a.s. – Cerekvice nad Bystřicí 
GPS souřadnice: 50.3260550 N, 15.7300589 E 
Pozemky parcelních čísel: p. č. 332/1; 324/6; 324/3; 326; 324/4; st. 268 
Katastrální území: Cerekvice nad Bystřicí [617474] zapsané na LV č.: 274, evidované v katastru 

nemovitostí Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín. 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
ČEPRO, a.s. 

Se sídlem:   Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČ:    601 93 531 
DIČ:    CZ60193531 
Zastoupena:    Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
    Ing. František Todt, člen představenstva 

Osoba pověřená jednáním: Ing. Petr Lux – vedoucí oddělení Alternativní energie 
Telefon:    +420 737 210 742 
Email:     petr.lux@ceproas.cz 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
YOUNG4ENERGY s.r.o. 

Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 62302. 
Se sídlem:    Korunní 595/76, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČ:     040 83 351 
DIČ:    CZ 040 83 351 
Jednající:    Ing. Jan Mendrygal, Ing. Vít Lebeda, jednatelé společnosti 
Zodpovědní projektanti: 

Hlavní projektant projektu: 
1) Ing. Václav Kučera, autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení staveb IT00, 1102176. 

Technologická zařízení staveb: 
1) Ing. Václav Kučera, autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení staveb IT00, 1102176. 
2) David Heneš 

Elektrotechnická zařízení: 
1) Ing. Lukáš Havlíček 

Řídící systémy a MaR:  
1) Ing. Jan Mendrygal 
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Pozemní stavitelství:  
1) Ing. Zuzana Kutláková 

Požární bezpečnost staveb:  
1) Ing. Tomáš Dufka 
2) Ing. Ondřej Faldyna, autorizovaný inženýr v oboru Požární bezpečnost staveb IH00, 1103874 

Energetický posudek: 
1) Ing. Jan Mendrygal, Energetický specialista – oprávnění EA a EP, č. oprávnění 1760, technické 

zařízení staveb. 

2. ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU 
2.1 Úvod 

Předmětem projektu je vybudovaní nové pochozí betonové transformační stanice označené jako TS FVE 
1, která je vybavená rozvaděčem RAC, rozvaděčem VN, rozvaděčem MaR 2, transformátorem a 
rozvodnou NN pro vlastní spotřebu TS. Nově budovaná trafostanice bude dopojená na stávající 
vnitroareálové rozvody 35 kV („Spínací stanice 35 kV“ – objekt 030), které jsou napojeny na distribuční 
soustavu provozovatele DS ČEZ Distribuce, a.s. V rámci vybudování nové trafostanice TS FVE 1 bude 
zároveň zřízena ochrana před bleskem TS, uzemnění a ochranné pospojování nové TS. Pro přeměnu 
napětí z 0,4 kV na 35 kV bude do prostoru nové trafostanice instalován transformátor 1 600 kVA, který 
bude splňovat požadavky EKO 2. 

V zájmovém území uvedené stavby se nachází zařízení nadzemního vedení VN a stanice ve vlastnictví 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Dále je nutné respektovat závazné stanovisko Městského úřadu Hořice. 
Na úseku památkové péče bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými nálezy. Na 
základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu 
AV ČR, Praha, v.v.i.  

2.2 Popis navrhovaného stavu 
Po vybudování nové trafostanice s označením TS FVE 1 vznikne vhodný způsob pro distribuci elektřiny 
z nově instalované pozemní FVE v areálu společnosti ČEPRO, a.s. – Cerekvice nad Bystřicí. Vyrobená 
elektřina z nově budované pozemní fotovoltaické elektrárny bude dodávaná do stávajících rozvodů 
elektřiny areálu společnosti ČEPRO, a.s. – Cerekvice nad Bystřicí tak, aby následně mohla sloužit 
výhradně pro spotřebu objektu s tím, že případné přebytky vyrobené elektřiny budou dodávaný do 
distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy PDS (ČEZ Distribuce, a.s.). 

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
3.1 Obecné podklady 

Projektová dokumentace stávajících budov a technologií: 

• Požadavky investora, provozovatele. 
• Výpis z katastru nemovitostí. 
• Studie stavebně technologického řešení FVE. 
• Energetický posudek. 
• Protokol č. 31/K/14 o určení vnějších vlivů a prostředí, vypracovaný odbornou komisí podle ČSN 

33 2000–5–51 ed.3, ČSN 332000–4–41 ed. 2, NV č. 406/2004 sb. a následných předpisů. 
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• Protokol č. 32/K/14 o určení vnějších vlivů a prostředí, vypracovaný odbornou komisí podle ČSN 
33 2000–5–51 ed.3, ČSN 332000–4–41 ed. 2, NV č. 406/2004 sb. a následných předpisů. 

• Místní provozně bezpečnostní předpis vedoucího skladu Cerekvice n/B. Číslo: 
35/HSE/03/03/CER/2015. 

• Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého 
napětí (VVN) č. 20_VN_1009665521. 

• Fotodokumentace 
Obecné podklady: 

• Dokumentace jednotlivých komponentů. 
• Požadavky investora a dalších osob zodpovědných za provoz dotčeného areálu. 

Místní šetření: 
Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě poznatků z místního šetření za účasti 
Mgr. Romana Mendrygala, Davida Heneše, Ing. Jana Mendrygala, v rámci, kterého byl proveden 
komplexní stavebně technický a inženýrský průzkum. 

3.2 Normy a předpisy 
Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek legislativy České republiky, dále podle 
předpisů ČSN platných v době zpracování dokumentace, a to zejména dle těchto dokumentů: 

• Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v aktuálním platném znění. 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění. 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v aktuálním platném znění. 
• Zákon č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.  
• Zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
• ČSN 33 0010 ed. 2 – Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy. 
• ČSN 33 0165 ed. 2 – Značení vodičů barvami anebo číslicemi – Prováděcí ustanovení. 
• ČSN EN 60529 – Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód). 
• ČSN EN 60445 ed.5 – Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk–stroj, značení a 

identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi. 
• ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 
• ČSN 33 1600 ed. 2 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. 
• ČSN 33 2000–1 ed. 2 – Elektrické instalace NN – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 

charakteristik, definice. 
• ČSN 33 2000–4–41 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
• ČSN 33 2000–4–43 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–43: Bezpečnost – 

Ochrana před nadproudy. 
• ČSN 33 2000–7–729: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7–729: Zařízení jednoúčelová a 

ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu. 
• ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. 
• ČSN 33 2000–5–54 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče. 
• ČSN 33 2000–6 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. 
• ČSN 33 2000–5–52 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení. 
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• ČSN 33 2000–5–537 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–53: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování – Oddíl 
537: Odpojování a spínání. 

• ČSN 33 2130 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody. 
• ČSN 33 2180 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. 
• ČSN 33 4010 – Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a 

nadproudu atmosférického původu. 
• ČSN EN 62305–1 ed. 2 – Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy. 
• ČSN EN 61557–1 ed. 2 – Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým 

napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo 
sledování činnosti prostředků ochrany – Část 1: Všeobecné požadavky. 

• ČSN EN 61557–4 ed. 2 – Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým 
napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo 
sledování činnosti prostředků ochrany – Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování 
a vyrovnání potenciálu. 

• ČSN 33 2000–4–42 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–42: Bezpečnost – 
Ochrana před účinky tepla. 

• ČSN 33 2000–4–443 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–44: Bezpečnost – 
Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před 
atmosférickým nebo spínacím přepětím. 

• ČSN 33 2000–4–45 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 
45: Ochrana před podpětím. 

• ČSN 33 2000–4–46 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–46: Bezpečnost – 
Odpojování a spínání. 

• ČSN EN 60909–0 ed. 2 – Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách, Výpočet proudů. 
• ČSN 60865–1 ed. 2 – Zkratové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody. 
• ČSN EN 62 305–4 ed. 2 – Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 

stavbách. 
• ČSN EN 50110–1 ed. 3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky. 
• ČSN EN 50274 – Rozváděče NN – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí. 
• ČSN 33 1310 ed. 2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k 

užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 
• ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. 
• ČSN EN 61439–1 ed. 2 – Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení, 
• ČSN EN 61140 ed. 3 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení. 
• ČSN ISO 3864–1 – Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady 

navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení.  

4. TECHNICKÉ PARAMETRY MÍSTA INSTALACE 
4.1 Napěťová soustava 

Střídavá strana VN 35 kV (AC): 

• 35 kV 50 Hz, IT. 

Střídavá strana NN 230 V/400 V (AC): 

• 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C. 
• 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S. 
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• 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-S. 

4.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)  

Zařízení do 1000 V dle ČSN 33 2000 – 4-41 ed.3:2018 

• příloha A, článek A.1:     Základní izolace živých částí 
• příloha A, článek A.2:     Překážky nebo kryty 
• příloha B, článek B.2:     Zábrany 
• příloha B, článek B.3:     Ochrana polohou 

Zařízení nad 1000 V dle ČSN EN 61936-1 čl- 8.2 

• krytem 
• přepážkou 
• zábranou 
• polohou 

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí 

Zařízení do 1000 V dle ČSN 33 2000–4-41 ed.3:2018  
• čl. 411 – automatickým odpojením od zdroje  
• čl. 412 – dvojitou nebo zesílenou izolací  
• čl. 415 – doplňková ochrana  

 
Zařízení nad 1000 V dle PNE 33 0000-1 a dle ČSN EN 61936-1 čl. 8.3  

• zemněním  
Spojení ochranného uzemnění zařízení nad 1000 V s nepřímo uzemněným nulovým bodem a ochranného 
uzemnění do 1000 V, které napájí spotřebitelské zařízení, bude provedeno v souladu s ustanovením ČSN 
EN 61936-1 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
5.1 Trafostanice TS FVE 1 

Jedná se o instalaci kompaktní betonové trafostanice, která bude vyrobena z vysoce nepropustného 
vibrovaného železobetonu, stavebně rozdělena na tři prostory s přístupem pomocí dveří zvenku. V nově 
budované trafostanici, přesněji na jejím středu bude situována trafokomora, ve které bude umístěn jeden 
transformátor o jednotkovém výkonu 1 600 kVA, rozvaděč RAC, rozvaděč MaR 2 a rozvaděč VN, který 
bude tvořen pomocí modulárního systému se vzduchovou izolací určený pro vnitřní použití. Transformátor 
bude olejového provedení. Na straně VN budou transformátory jištěny proti zkratu výkonovými pojistkami, 
které jsou součásti rozvaděče VN. Na straně NN je trafo jištěno proti přetížení a zkratu výkonovým jističem 
umístěným v rozvaděči RAC. Transformátor se osadí do předem připravených ocelových profilů „U“ 
podložených pryžovým pásem zamezujícím přenášení chvění.  

Veškerá kabelová vedení VN budou ve vnitřní části objektu vedena v podhledových kabelových kanálech. 
Kabelová vedení budou svazkována (svazek 3 ks kabelů do trojúhelníku) a jednotlivé svazky kotveny na 
ocelové výložníky nebo kabelové žebříky v kabelovém kanálu. 

Dveře určené pro přistup do prostoru jednotlivých částí budou z profilů a plechů o tl. 3 mm. Osazeny budou 
tříbodovým zámkem pro cylindrickou vložku. Dveře musí umožňovat otevření zevnitř i v případě uzamčení 
a dimenzovány na přetlak při obloukovém zkratu uvnitř stanice. Pro vstup kabelů do stanice budou ve 
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stěnách stanice osazeny průchodky. Utěsnění vstupujících kabelů proti zemní vlhkosti bude provedeno 
pomocí osazení systémových vík. Volné otvory průchodek se uzavírají ucpávkou. 

5.2 Konstrukce trafostanice TS FVE 1 
Stanice bude stavebně oddělena na tři vnitřní prostory – VN rozvodna, trafokomora, rozvodna NN. Stanice 
bude tvořena železobetonovými buňkami určenými k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého 
napětí. Obsluha a údržba zařízení se provádí uvnitř stanice. Uvedená buňka vyhovuje pro stavbu 
elektrických stanic (ČSN EN 61936-1, ČSN 62271-202 ed.2 a souvisejících ČSN). Trafostanice je tvořena 
základovou deskou, tvořící spolu se stěnami betonovou buňku, odlitou z železobetonu B35 metodou 
zvonového lití. Stěny mají tloušťku 100 mm, podlaha 120 mm. Ocelová výztuž buňky je svařena a spojena 
do uzemňovacího uzlu. Těleso stanice tvoří monolitickou železobetonovou skořepinu s odnímatelnou 
střechou. Betonová plochá střecha s mírným sklonem a přesahem do dvou stran má tloušťku 300 mm s 
osovou vzdáleností výztuže 15 mm.  Fasáda je provedena z vodoodpudivé, lehce strukturované syntetické 
omítky. 

5.3 Stavební elektroinstalace 
V objektu stanice bude provedena tzv. „stavební elektroinstalace“ (tj. osvětlení, zásuvkové obvody 230 V~, 
400 V~). Osvětlení jednotlivých místností bude řešeno pomocí zářivek osazených na stropě v případě 
rozvoden NN a na stěně v případě stanoviště transformátorů. V rozvodně VN a NN části odběratele, budou 
u spínačů osvětlení osazeny zásuvky 230 V~/16 A a 400 V~/16 A. Veškeré kabelové vedení bude v 
provedení CYKY a bude uloženo na povrchu ve vkládacích kabelových žlabech z PVC nebo instalačních 
trubkách z PVC. Tato elektroinstalace bude napájena z rozvaděče RAC. 

5.4 Označení v transformovně  
Barevné značení vodičů je provedeno podle ČSN 33 0160. Označení zařízení čísly a nápisy bude 
provedeno podle pravidel pro značení energetických zařízení.  

5.5 Ochranné a pracovní pomůcky 
Transformovna bude vybavena ochrannými a pracovními pomůckami dle ČSN 38 1981, vybavení podle 
skupiny 8 a. V místě manipulace před rozvaděči VN a NN pak bude transformovna vybavena dielektrickým 
kobercem. 

5.6  Uzemnění nové trafostanice  
Uzemňovací soustavu nové trafostanice TS FVE 1 bude tvořit ekvipotenciální práh před vstupy do 
trafostanice provedený FeZn páskou 30/4 mm. Ekvipotenciální práh bude uložen 1 m od budovy TS v 
hloubce 0,7 m a 2 m od budovy TS v hloubce 0,4 m. Nově vybudované uzemnění je připojeno na ochranné 
přípojnice vnitřního pospojování přes svorníky a zkušební svorky. Spoje v zemi jsou opatřené ochranou 
proti korozi – asfaltovým nátěrem. Uzemnění bude provedeno společné, ochranné i pracovní pro stranu 
VN a NN. Uzemňovací soustava trafostanice bude vodivě spojena s uzemňovací soustavou FVE. Hodnota 
odporu uzemnění musí být max. 5Ω, celkový zemní odpor vodiče PEN 2Ω. Realizace uzemnění je v 
souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3:2018. Stanice bude osazena na štěrkové lože o mocnosti 400 mm 
provedené z kamenné drti frakce 8/16 zhutněné na 250 kN/m2. Vrchní úroveň štěrkového lože bude ve 
výši 0,6 m pod spodní úrovní okapového chodníku okolo TS. 
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5.7 Kabelové trasy 
Hlavní kabelové trasy budou zhotoveny z kabelových plných pozinkovaných žlabů dle platných norem 
ČSN. Trasy budou vedeny odděleně pro spojovací vedení, napájecí části nízkého napětí a malého napětí. 
Souběhy a křížení obou úrovní je nutno dodržet dle platných ČSN. 

U všech namontovaných kabelů bude po instalaci a montáži provedeno kontrolní měření o stavu 
izolačního odporu a o tomto měření bude proveden zápis. Montáže nosných částí a spojovacích vedení 
provést dle platných norem ČSN. 

6. OBECNÉ (SPOLEČNÉ) POŽADAVKY 
6.1 Vyjádření, rozhodnutí a podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré vyjádření, rozhodnutí a podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí této 
dokumentace v části E. V uvedeném zájmovém území dochází ke střetu s technickou infrastrukturou 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Dále je nutné respektovat závazné stanovisko Městského úřadu Hořice. 
Celé znění vyjádření a podmínek je přiloženo v části E – Dokladová část: 

• Při realizaci stavby je potřeba respektovat vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu 
energetického zákona a příslušných technických norem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Dle 
vyjádření ze dne 30.8.2022 Č.j. 732412/22, N.z.: 001127439350 se v dané lokalitě nachází 
zařízení nadzemního vedení VN, stanice. Je třeba splnit všechny podmínky ve vyjádření, které 
jsou jeho součásti:  

o V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení 
souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 
ochranném pásmu.  

• Dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hořice ze dne 12. 9. 2022, č. j.: 
MUHC-SU/16374/2022/JE úseku památkové péče stavební činnost bude prováděna na území s 
archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) povinnosti dané § 
22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na základě 
uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV 
ČR, Praha, v.v.i. 

• Dle vyjádření Silničního správního úřadu Městského úřadu v Hořicích, který jako úřad obce s 
rozšířenou působností dle ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, vydává souhlasné stanovisko s projektovou dokumentací při 
dodržení těchto podmínek: Budou realizována taková opatření, aby případný odraz slunečního 
záření od panelů FVE neoslňoval řidiče vozidel jedoucích po přilehlé silnici č. III/32510 a 
neohrožoval tak bezpečnost provozu. Z dokumentace dále vyplývá, že vznikne ochranné pásmo 
FVE. V této souvislosti upozorňujeme na již existující ochranné pásmo silnice III. třídy, které činí 
15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice. 

Zhotovitel stavby musí veškeré požadavky předepsané ve vyjádřeních, rozhodnutích a podmínkách 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 

6.2 Požární bezpečnost 
Buňka je navržena jako jeden požární úsek. Konstrukce střechy i stěn má požární odolnost 90 minut. 
Kovové prvky v betonových konstrukčních částech – dveře, větrací prvky apod. jsou deklarovány jako 
požárně otevřené plochy. Situování stanice z hlediska odstupů řeší PBŘ. 
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Na celý projekt je vytvořeno Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ), zpracované Ing. Tomášem 
Dufkou a Ing. Ondřej Faldynou, autorizovaným inženýrem v oboru Požární bezpečnost staveb IH00, 
1103874. PBŘ je součástí této dokumentace v části F – Přílohy.  

Samotná realizace musí být provedena v souladu s požadavky PBŘ – odstupové vzdálenosti, 
požární ucpávky s předepsanou požární odolností, kabelové trasy, požárně-bezpečnostní prvky 
atd. 

Zhotovitel stavby musí splnit veškeré požadavky předepsané v PBŘ!!! 

6.3 Provedení uzemnění a pospojování 
Neživé části budou pospojovány s ochranným vodičem a toto spojení musí splňovat přesně stanovené 
podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě, jak je určeno v normě ČSN 33 2000–4–41 ed.3. Neživé 
části, které jsou současně přístupné dotyku musí být pospojovány se stejnou uzemňovací soustavou, a to 
buď jednotlivě, po skupinách nebo společně. Vodiče ochranného uzemnění musí vyhovovat ČSN 33 
2000–4–41 ed. 3. 

6.4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Dle zákona o technických požadavcích na výrobky zákon č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 117/2016 Sb. 
musí být přístroje včetně vybavení a instalací provedeny a instalovány tak, aby elektromagnetické rušení, 
které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň, a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči 
vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem. 

Je nezbytné dodržovat minimální odstupové vzdálenosti silnoproudých a slaboproudých rozvodů s 
ohledem na elektrickou kompatibilitu EMC a normy ČSN EN 50173–1 ed. 3 a ČSN EN 50174–1 ed. 2. 

7. DEMONTÁŽE 
V případě, že během instalace vzniknou nároky na demontáže již stávajících dílů, mohou být tyto díly 
využity právě během instalace nové technologie nebo budou předány investorovi nebo na příkaz investora 
řádně zlikvidovány dle platných norem a zákonů. 

8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při realizaci může vzniknout řada odpadů (kabely, izolační materiály, stavební materiál a další). Dodavatel 
stavby provádějící výstavbu musí mít zajištěno zneškodňování všech odpadů. Nebezpečné odpady musí 
odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech a o 
změně některých dalších zákonu, v aktuálním znění.  

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude 
vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou č. 541/2020 Sb. a 
provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů.  

Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících nádob podle 
charakteru odpadu.  

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 541/2020 Sb., 
zákon o odpadech. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet 
shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i 
třídění jednotlivých druhů odpadů.  
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Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení 
nebo úniku. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli 
zařízení na úpravu stavebního odpadu. 

9. OBSLUHA  
Provoz bude zcela automatický a bude možné sledovat vzdáleně výrobu elektrické energie. Řídicí systém 
bude napojen na řídicí systém, který bude sledovat výrobu. Obsluha (obsluha je občasná v počtu 1 
proškoleného zaměstnance) bude mít možnost vypnout střídače na straně AC. 

10. UVEDENÍ DO PROVOZU 
10.1 Předpoklady nutné pro uvedení do provozu 

Předpoklady pro uvedení do provozu jsou: 

• Souhlasný stav s projektovou dokumentací. 
• Výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000–6 ed. 2. 
• Vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 51 110–1 ed. 3 a zákona č. 250/2021 Sb. 

10.2 Provoz a údržba zařízení 
Pro provoz a údržbu zařízení platí: 

• Základní ustanovení předpisů a norem, a to zejména ČSN EN 50110–1 ed. 3, ČSN 33 1500, ČSN 
33 2000–6 ed. 2. 

• Výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000–6 ed. 2. 
• Vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 51 110–1 ed. 3 a zákona č. 250/2021 Sb. 
• Periodické revize dle příslušných norem a předpisů výrobců strojů a zařízení. 

10.3 Pokyny pro obsluhu a údržbu 
Při provozu, údržbě a opravách zařízení elektroinstalace je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní 
opatření vyplývající ze souvisejících norem a předpisů: 

• Ke každému zařízení je dodavatelská organizace povinna předat provozovateli návod k použití, 
ve kterém je specifikováno zacházení se zařízením (el. instalace, bezpečnostní pokyny apod.). 

• Opravy a údržbu na zařízení mohou vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci, a to pouze při 
vypnutém zařízení. 

• Pravidelnou údržbu provádí kompetentní osoba určená provozovatelem prostor. 

10.4 Zabezpečovací zařízení, ochranné pomůcky 
Zabezpečovací zařízení a ochranné pomůcky budou součástí vybavení pracovníka nebo skupiny, 
vstupující k instalované technologii nebo k provedení obsluhy nebo práce na jednotlivých komponentech. 
Vybavení ochrannými pomůckami musí být v souladu s nařízením vlády č. 390/2021 Sb., nařízení vlády o 
bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. 

11.  BEZPEČNOST PRÁCE 
Ochrana před úrazem el. proudem je navržena v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed. 3. Obsluhu přístrojů v 
rozvaděčích a veškeré údržbářské práce na el. zařízení smí vykonávat pouze pracovníci s příslušnou 
kvalifikací. 
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A. Individuální zkoušky a výchozí revize elektrozařízení 

Elektrické zařízení bude během výstavby, před tím, než jej uživatel uvede do provozu, prohlédnuto, 
individuálně vyzkoušeno a bude provedena výchozí revize. Individuální zkoušky budou provedeny jako 
součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické funkce jednotlivých zařízení. Během 
individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize elektrozařízení. 

B. Komplexní vyzkoušení elektrozařízení  

Komplexní vyzkoušení představuje ověření, že smontovaná zařízení nevykazují nedostatky, že z hlediska 
funkčního splňují požadavky projektu, a že jsou schopná bezporuchového provozu. Veškeré montážní a 
údržbářské práce musí být prováděny odbornou firmou při dodržování platných ČSN a elektrotechnických 
předpisů. Před uvedením do provozu musí být provedeny komplexní zkoušky a vypracovaná výchozí 
revize. Ve stanovených lhůtách je nutno provádět periodické revize elektrického zařízení. 

11.1  Provádění stavebně montážních prací 
Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem: 

• ČSN EN 50110–1 ed. 3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky. 
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 
• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Zákon č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Všeobecně 

• Postupu prací při montáži musí být veden stavební deník dle § 157 odst. 1 SZ u každé povolené 
nebo ohlášené stavby, náležitosti a způsob vedení viz. příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb. 

• Montáž kabelů musí být provedena bez nežádoucího pnutí. 
11.2  Výstražné tabulky a nápisy 

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny 
bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo 
předmětovými normami.  

Na rozvaděči RAC, rozvaděči VN a dveřích do prostoru TS FVE 1 v budou i mimo běžné výstražné 
tabulky umístěny na viditelném místě hlavně tabulky „Pozor zpětný proud!“ a „Elektrický zdroj!“. 
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Znak, uvedený níže, musí být pevně umístěn: 

• Na počátku elektrické instalace. 
• V místě měření elektrické energie, je-li vzdáleno od počátku elektrické instalace. 
• Na spotřebitelském zařízení nebo rozvaděči, ke kterému je připojeno napájení od měniče. 

11.3  Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby 
Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle zákona č. 
250/2021 Sb. 

• § 3 pracovníci seznámení  – obsluha elektrického zařízení VN, NN v krytí IP 20 a vyšším 
• § 5 pracovníci znalí   – obsluha elektrického zařízení VN, NN v krytí IP 1 x a menším  

– obsluha elektrického zařízení VN 
– práce na elektrických zařízeních 

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních 
opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném 
zařízení. 

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky dodavatele pod odborným dohledem 
specialisty na montážní práce. Objednatel bude pravidelně provádět kontrolu prací včetně prozkoušení, 
aby se přesvědčil, že práce probíhají v souladu s dokumentací a předpisy. Své případné připomínky bude 
objednatel zapisovat do „Stavební deník“. Stavební deník je potřeba od počátku prací až po kompletní 
předání díla a měl by zůstat k dispozici v archivu i následně. Obsahuje originální části – úvodní listy o 
zadané práci a jejím rozsahu, denní záznamy z průběhu realizace a přílohy. Je tedy souborem zásadních 
údajů včetně bezpečnostních událostí, nehod, trestních událostí, reklamací, víceprací. Podle povahy 
prováděné práce je možné zaznamenat i výrazné změny počasí, které mohou ovlivnit činnost při práci i 
stav. díla. 

Kontrola jakosti a kompletnosti dodávaného díla bude prokázána následujícími doklady a protokoly: 

• Podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku díla. 
• Technické listy a prohlášení o shodě v českém jazyce. 
• Certifikace. 
• Posudky a další dokumenty (plán BOZP na staveništi; plán zkoušek; technické požadavky na 

výrobky; ostatní posudky). 
• Operativní karta zdolávání požárů. 
• Požárně bezpečnostní řešení stavby dle skutečnosti. 
• Protokol o určení vnějších vlivů provozní a jiné řády. 
• Zkoušky a měření. 
• Revize elektro, včetně zpracování autorizovaných revizních zpráv. 
• Protokoly o provedených zkouškách. 
• Prohlášení o plné funkčnosti stávajícího bleskosvodu s ohledem na bezpečnostní funkce systému. 
• Protokol o nastavení ochran. 
• Protokoly o úředním ověření MTP / MTN.  
• Místní provozní předpisy. 
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• Doklady o likvidaci odpadů z montáže. 
• Prohlášení o souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, včetně 

vyznačení provedených změn. 
• Stavební deník. 
• Závěrečný předávací protokol. 
• Doklad o montáži, kontrole a funkční zkoušce požárně bezpečnostního zařízení. 
• Veškeré posudky a další dokumenty pro budoucí legalizaci díla. 
• Softwarového vybavení (včetně poskytnutí licenčních práv). 
• Návod pro obsluhu a údržbu. 
• A další. 

11.4  Osoby bez elektrotechnické kvalifikace  
Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo 
jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed. 2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické 
instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 

11.5 Revize elektrického zařízení  
Výchozí revize 

Výchozí revize bude zahájena po ukončení montážních prací. Tato práce bude prováděna osobou 
s patřičným oprávněním. Předmětem revize bude zjištění, zda všechna namontovaná a zapojená zařízení 
jsou v souladu s příslušnými předpisy a s dokumentací. Dále bude zkoumána m. j. kvalita spojení, úplnost 
a správnost označování elektrického zařízení. Výsledkem revize bude „Výchozí revizní zpráva“. Výchozí 
revizi provede dodavatel montážních prací podle příslušné ČSN a EN. Další revize (periodické) bude 
provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením 
elektrického zařízení. V případě zařízení hromosvodu po každém zásahu bleskem. 

Individuální zkoušky 

Po vydání Zprávy o výchozí revizi a po připojení napájecího napětí mohou ihned začít individuální zkoušky. 
Po úspěšném vyzkoušení bude objednatelem a dodavatelem podepsán „Protokol o individuálních 
zkouškách“. Protokol před zkouškami připraví dodavatel a nechá připomínkovat a schválit objednatelem. 

Certifikace 

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí 
být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou 
zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků. 

12. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ (BOZP) 
Projektová dokumentace je zpracována dle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Při 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a ze zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který doplňuje 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, přičemž po vydání zvláštních prováděcích právních předpisů se postupuje též podle 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádů z výšky, nebo do hloubky a podle nařízení vlády č. 101/2006 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při montáži veškerého zařízení a při jeho 
provozu je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., vyhlášku č. 48/1982 včetně všech změn a doplňků provedených vyhláškou č. 601/2006 Sb., č. 
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207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb., dále v souladu s ČSN 06 0310 při dodržování předpisů 
o bezpečnosti práce. Dále provádět školení o bezpečnosti práce. Při stavbě a provozování je doporučeno 
řídit se platnými ČSN. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a 
zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby, nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány 
technologické a pracovní postupy. 

12.1  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci projektu budou realizovaný 
v souladu níže uvedenou platnou legislativou: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v aktuálním znění. 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, v aktuálním znění. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, v aktuálním znění. 
• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), v aktuálním znění. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v aktuálním znění. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, v aktuálním znění. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v aktuálním znění. 

• Zákon č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. 

• Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů, v aktuálním znění. 

• Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti 
technických požadavků na výrobky, v aktuálním znění. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, v aktuálním znění. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v aktuálním znění. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v aktuálním znění. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, v aktuálním znění. 
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, v aktuálním znění. 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v aktuálním znění. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v aktuálním znění. 

• ČSN, ČSN EN a místní provozní předpisy provozovatele. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Všeobecným požadavkem na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné dodržení 
bezpečnostních předpisů ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dále podmínky bezpečnosti provozu technických zařízení, které jsou 
obsaženy v zákoníku práce. Při provádění stavby musí být dodrženy veškeré předpisy, které určují 
technologický postup při provádění jednotlivých druhů prací. Dále je třeba, aby všichni, kteří budou na 
stavbě pracovat, byli prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy, používáním pracovních oděvů 
a ochranných pomůcek. 

Příjezdy a staveništní komunikace nesmějí být zataraseny, aby vždy byl zachován průjezdný profil pro 
vozidla požární zásahové jednotky a vozidel rychlé zdravotní pomoci. Všechny stavební stroje vybavené 
elektrickým pohonem musí být uzemněny ve smyslu platných ČSN. Možné zdroje ohrožení života a zdraví 
osob (otvory, jámy, zavezené a nestabilní konstrukce apod.) je dodavatel povinen zajistit tak, aby bylo 
vyloučeno ohrožení osob. Před zahájením prací, musí stavbyvedoucí seznámit všechny pracovníky 
výstavby s podmínkami dodržení bezpečnostních opatření při práci, požární ochraně a s dodržováním 
zvláštních opatření v souladu s charakterem vykonávané práce. Realizátor musí učinit opatření, aby 
pracovní prostředek, který poskytuje zaměstnancům, byl na příslušnou práci vhodný, aby při jeho 
používání byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnance. U vedoucího stavby musí být 
umístěna lékárnička první pomoci. U telefonu vedoucího musí být umístěn přehled telefonních čísel 
nouzového volání požární služby, zdravotní služby první pomoci, policie, vodáren, plynáren a podobně. 

Obecné zásady při realizaci stavby:  

1. Pro všechny stavební a montážní, manipulační práce a úkony, které jsou na stavbě prováděny, 
musí být všichni pracovníci před započetím prací pravidelně školeni o bezpečnosti práce a 
průběžně při provádění těchto prací kontrolováni odpovědným pracovníkem, zda všechny platné 
předpisy a nařízení dodržují. O pravidelném školení a přezkoušení pracovníků musí být vedeny 
předepsané záznamy.  

2. Veškeré stavební práce se stavebními výrobky, hmotami a materiálem je třeba provádět v souladu 
s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy, které stanoví jednotliví výrobci stavebních 
hmot a materiálu.  

3. Řádné zabezpečení staveniště před úrazem elektrickým proudem, revize staveništního rozvaděče 
atd.  

4. Zvláště je nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. 
Na staveništi je nutné dodržovat všechny zásady požární ochrany, které vyloučí možnost vzniku požáru a 
tím škody na zdraví a majetku. Zvláště je třeba dodržovat předpisy pro práci s otevřeným ohněm 
(svařování), manipulaci a skladování hořlavých kapalin. Volné skládky hořlavých materiálů je nutno umístit 
minimálně v požadovaných vzdálenostech od požárně otevřených ploch objektů či jiných skládek 
hořlavých hmot. V případě zemních prací je nutné před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení všech 
podzemních sítí. Při výkopových pracích provádět v místě křížení podzemních sítí výkopy ručně. Všichni 
pracovníci musí být prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech při provádění stavebních prací a 
o požární ochraně. 
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Vypracování plánu BOZP na staveništi: 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. §15 (2) má zadavatel stavby či její zhotovitel (popřípadě fyzické 
osoby, která se podílí na zhotovení stavby) povinnost vypracovat plán BOZP z důvodu, že na staveništi 
budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením 
prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán 
BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 
stavby. 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického 
vybavení. 

Podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci je plán BOZP na staveništi oprávněn zpracovat pouze koordinátor BOZP. 

Koordinátor je zároveň také jediný, kdo může v průběhu stavby do plánu zasahovat – upravovat ho a 
aktualizovat dle skutečného stavu a změn na stavbě. Stejně tak je zodpovědný za jeho kvalitu a 
bezchybnost. Za dodržování předem stanovených pravidel a povinností, které jsou v něm uvedeny, pak 
odpovídá zhotovitel stavby. 

12.2  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob bude zajištěno včasné informování o prováděných pracích 
a dále budou vyvěšeny informační tabulky. Stavba a staveniště musí být označeny následovně: 

a) V prostoru vnitřních montáží 

Příslušnou identifikační tabuli a minimálně bezpečnostními značkami – tabulkami: 

• Zákazové tabulky: „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Kouření zakázáno“. 
• Příkazové tabulky: „Vstup jen v ochranné obuvi“, „Použij ochranné brýle“, „Použít ochrannou přílbu“ 

a „Vstup jen s reflexní vestou“. 
• Výstražné tabulky: „Pozor staveniště“. 

      
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 1. 

b) V prostoru venkovních montáží 

Příslušnou identifikační tabulí a minimálně bezpečnostními značkami – tabulkami: 

• Zákazové tabulky: „Zákaz vstupu na staveniště“. 
• Příkazové tabulky: „Vstup jen v ochranné obuvi“, „Použij ochranné brýle“, „Použít ochrannou přílbu“ 

a „Vstup jen s reflexní vestou“. 



 

YOUNG4ENERGY s.r.o. DPS – Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 1 765,8 kWp v areálu Cerekvice nad Bystřicí společnosti ČEPRO, a.s. Str. 18 
 

Korunní 595/76 +420 776 11 88 99  IČ: 040 83 351, DIČ: CZ 040 83 351, Bankovní spojení: 2200800079/2010 
Mariánské Hory info@y-e.cz  Společnost je zapsána do OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 62302 
709 00 Ostrava www.young4energy.cz   

• Výstražné tabulky: „Pozor staveniště“, „Pozor na zavěšené břemeno“. 
• Venkovní montáže musí být ohraničeny výstražnou červeno-bílou páskou. 

Všechny nepovolané osoby budou ze staveniště neprodleně vykázány a oznámeny stavbyvedoucímu. 

12.3  Činnosti spojené s potenciálními nebezpečími možného ohrožení bezpečnosti a 
zdraví pracovníků 

Na stavbě se vyskytují zejména tyto činnosti spojené s potencionálními nebezpečími ohrožení zdraví – se 
zvýšeným rizikem: 

• Práce v ochranném pásmu, 
• montážní práce, 
• manipulace s materiálem, 
• práce ve výškách. 

Provádění stavby v ochranném pásmu: 

Provádění stavby vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení bude zajištěno dle související legislativy České republiky s ohledem na zjištění 
skutečných stavů inženýrských sítí v dotčeném území. Z důvodu této podmínky musí být před zahájením 
prací vyhotoven koordinátorem BOZP plán BOZP na staveništi upřesňující bezpečnost práce dle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 

Montážní práce: 

V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením prací zpracován technologický postup pro 
provádění; za kontrolu odpovídá zhotovitel stavby. Technologický postup obsahuje časový sled 
montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků 
k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných 
montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí 
splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti musí být vybaveni potřebnými montážními a 
bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo 
prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se 
používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem a 
jsou pravidelně kontrolovány. 

Při montáži jednotlivých dílů může být dílec odvěšen ze závěsu až po řádném zajištění, po kterém budou 
následovat další montážní práce ke konečnému upevnění a úpravě pro další stavební činnost. Montážní 
práce se předpokládají z montážní plošiny. Při montáži střešního pláště se předpokládá zajištění proti 
pádu kolektivním zajištěním – pomocí vytaženým lešením po obvodu haly včetně zábradlí proti pádu nebo 
umístěním záchytného lešení případně záchytných sítí anebo po předchozím odsouhlasení koordinátorem 
ve fázi realizace stavby za použití osobního zajištění – pomocí kotev připevněných ke konstrukci. Oky 
těchto kotev bude protaženo bezpečnostní lano, které bude vybaveno zařízením pro dopnutí lana. Pro 
zajištění proti pádu bude použito pohyblivého zachytávače pádu na poddajném zajišťovacím vedení. 
Zhotovitel musí pro případné použití osobního zajištění zpracovat technologický postup. Při montáži je 
nutné důsledně dodržovat postup montážních prací, který před zahájením montáží musí předat výrobce 
konstrukce dodavateli stavby. 

Manipulace s materiálem: 

Plochy určené ke skladování materiálu si určí zhotovitel stavby dle konkrétního postupu prací v souladu s 
projektantem zpracovanou projektovou dokumentací tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti 
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úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla 
zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. 

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti 
elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd. Venkovní 
plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny, popř. zpevněny tak, aby se materiál 
dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost 
pracovníků: 

• Ostré hrany přepravovaného materiálu, 
• vyčnívající hřebíky, 
• pásky obalů, 
• drsný nebo nerovný povrch materiálu, 
• třísky, 
• pád břemen: 

- chybnou manipulací, 
- velkou hmotností, 
- úchopovými možnostmi, 
- nedostatečným manipulačním prostorem. 

Při manipulaci s materiálem pomoci zdvihacího zařízení odpovídá zhotovitel stavby, že pracovnici 
provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující 
zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí 
zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a 
v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení určí jednoznačný způsob dohodnuté 
signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který 
je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné a nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu jasná 
barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a 
obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 

13. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Při zpracování této projektové dokumentace vyplynuly požadavky a vazby pro následující profese: 

• Stavba:  
o Stavební úpravy pro prostupy kabelů stavebními konstrukcemi. 

• Elektro:  
o Požadavek na investora: 

 Umožnění napojení na stávající elektrorozvody. 
• IT:  

o Napojení na rozvod internetu.  

14.  POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ (DODAVATELSKÉ) DOKUMENTACE 
Dodavatel před zahájením výstavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci. Zpracování dodavatelské 
dokumentace bude součástí nabídkové ceny za realizaci díla. Samostatnou částí povinné dodavatelské 
dokumentace, je výrobní a dílenská dokumentace jednotlivých detailů a provedení rozvodu média 
přizpůsobená na konkrétní výrobky. Tato část dokumentace bude dodána zhotovitelem a předložena ke 
schválení. Bude obsahovat podrobné detaily a sumarizace jednotlivých materiálů. Bude předložena v 
kompletním vyhotovení, doplněná o požadované detaily a další podrobnosti, vč. uvedených soupisů a 
sumarizací materiálů. 
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15.  ZÁVĚR 
Povinností dodavatelské firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. technickou 
zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat veškeré 
návaznosti a požadavky na ostatní profese. Předpokládá se, že dodavatelská firma je odborně způsobilá, 
s plnou zodpovědností za provedení kompletního funkčního díla vč. stanovení úplného rozsahu prací 
prostřednictvím přezkoumání a prodiskutování kompletní dokumentace s příslušnými stranami. Na 
základě výše uvedeného je povinností dodavatelské firmy upozornit na případné nedostatky, zjevné chyby 
a v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Tato povinnost se předpokládá před zahájením prací 
v termínu stanoveném zástupcem investora. 

Dokumentace zajišťovaná dodavatelem musí být před započetím konkrétních stavebních a montážních 
prací předložena k odsouhlasení dle pokynů investora. V průběhu prací je povinností dodavatelské firmy 
včas upozornit na nedostatky a chyby, a to takovým způsobem, aby nedošlo k navýšení ceny díla vlivem 
opožděné připomínky. Pokud se tak nestane, předpokládá se vždy, že dodávka zahrnuje všechny součásti 
k zajištění kompletnosti a funkčnosti díla. Vzhledem k fázi projektu není projektová dokumentace 
kompletní ve všech detailech a je na vybraném dodavateli, aby při realizaci bylo zajištěné kompletní dodání 
díla v souladu se zákony, předpisy a výrobními postupy, které měli být ve výběrovém řízení zahrnuté v 
cenové nabídce. Dodávka zahrnuje dodávku a montáž materiálu a výrobků uvedených ve specifikaci 
dodávek a prací, včetně povinných zkoušek a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Ve výkazech 
nejsou samostatně specifikovány drobné pomocné práce spojené např. s vytrubkováním, tj. vysekání 
drážky ve zdivu, uchycení žlabů nebo lišt a zazdění, nebo vyvrtání otvorů pro hmoždinky a osazení 
hmoždinkami apod. Součástí dodávky musí být rovněž provedení komplexních zkoušek a zaškolení 
obsluhy. Veškeré rozměry kabelů, žlabů, elektrických prvků, regulačních prvků a rozvaděčů budou 
upřesněny zhotovitelem díla v realizační dokumentaci, která bude v souladu s výrobcem zařízení, 
požadavky investora a dispozicí stavby. Před uvedením el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem 
předána Výchozí revizní zpráva dle ČSN 332000–6 ed. 2. Všechny montážní práce je nutno provést dle 
platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle 
ČSN. Veškeré montážní práce musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a ČSN. 

 

Konec textu Části D.1 SO 02 – Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 600 kVA, včetně 
vybavení – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY pro projekt s názvem 
„Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 1 765,8 kWp v areálu Cerekvice nad Bystřicí 
společnosti ČEPRO, a.s.“. 
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