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1. IDENTIFIKACNi UDAJE
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Instalace nové fotovoltaické elektrarny s vykonem 4 257,54 kWp v arealu
Potéhy spole¢nosti CEPRO, a.s.

Misto stavby: Aredl spolegnosti CEPRO, a.s. — Potéhy

GPS souradnice: 49.8769292 N, 15.4345328 E

Pozemky parcelnich Cisel: p. €. 2358/50; p. €. 2358/46; p. €. 2358/44; p. €. 2358/3; p. €. 2358/61; p. ¢.
2358/85 a p. €. st. 402/2

Katastralni uzemi: Horky u Caslavi [726401] zapsané na LV &.: 1073, evidované v katastru
nemovitosti Katastralni Ufad pro StfedoCesky kraj, Katastralni pracovisté
Kutna Hora.

1.2 Udaje o stavebnikovi

CEPRO, a.s.

Se sidlem: Délnicka 213/12, HoleSovice, 170 00 Praha 7
IC: 601 93 531

DIC: CZ60193531

Zastoupena: Mgr. Jan Duspéva, pfedseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Todt, Clen pfedstavenstva

Osoba povériena jednanim: Ing. Petr Lux — vedouci oddéleni Alternativni energie
Telefon: +420 737 210 742
Email: petr.lux@ceproas.cz

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
YOUNGA4ENERGY s.r.o.

Spole€nost zapsana v OR u Krajského soudu v Ostravé oddil C, viozka 62302.

Se sidlem: Korunni 595/76, Marianské Hory, 709 00 Ostrava

IC: 04083351

DIC: CZ04083351

Jednajici: Ing. Jan Mendrygal, Ing. Vit Lebeda, jednatelé spolecnosti

Zodpovédni projektanti:

Hlavni projektant projektu:

1) Ing. Véaclav Ku€era, autorizovany inzenyr v oboru Technologicka zafizeni staveb IT00, 1102176.

Technologicka zarizeni staveb:

1) Ing. Véaclav Ku€era, autorizovany inzenyr v oboru Technologicka zafizeni staveb IT00, 1102176.
2) David Hene$

Elektrotechnicka zafizeni:

1) Ing. Luka$ Havlicek

Ridici systémy a MaR:

1) Ing. Jan Mendrygal
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Pozemni stavitelstvi:

1) Ing. Zuzana Kutlakova

Pozarni bezpeénost staveb:

1) Ing. Tomas Dufka
2) Ing. Ondfej Faldyna, autorizovany inzenyr v oboru Pozarni bezpe¢nost staveb IH00, 1103874

Energeticky posudek:

1) Ing. Jan Mendrygal, Energeticky specialista — opravnéni EA a EP, €. opravnéni 1760, technické
zafizeni staveb.

2. UCEL A ROZSAH PROJEKTU
2.1 Uvod

Predmétem této technické zpravy je vybudovani novych podzemnich tras vyvedeni elektrického vykonu
FVE, v€etné ulozeni silovych AC kabelovych tras od jednotlivych stfidacu do rozvadécl RAC, které se
nachazi v nové budovanych trafostanicich s oznatenim TS FVE 1 a TS FVE 2 v areédlu spolecnosti
CEPRO, a.s. — Potéhy.

V uvedeném zajmovém uzemi dochazi ke stfetu s technickou infrastrukturou spole€nosti CETIN a.s. a
CEZ Distribuce, a.s. Dale je nutné respektovat zavazné stanovisko Méstského ufadu Caslav.

2.2 Popis navrhovaného stavu

Vybudovanim novych kabelovych propoji mezi nové instalovanymi stfidagi pozemni fotovoltaické
elektrarny a rozvadéci RAC, které se nachazi v nové instalovanych trafostanicich s oznacenim TS FVE
1 a TS FVE 2 vzniknou kabelové trasy s vhodnou dimenzi pro bezproblémovou distribuci vyrobené
elektfiny z nové instalované pozemni fotovoltaické elektrarny.

Toto technicka zprava se tedy zabyva uloZenim kabeld do zemé vcéetné jejich montaze v arealu
spole¢nosti CEPRO, a.s. — Potéhy. Samotny inZenyrsky objekt bude rozdélen do celkem tfech
samostatnych vykopU, které budou vedeny v samostatnych trasach (a to predevsim z dlivodu otepleni
samotnych kabelovych vedeni). Vykopy budou ulozeny na pozemcich p. €. 2358/50; p. €. 2358/61; p. €.
2358/3 a p. €. 2358/85.

3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
3.1 Obecné podklady
Projektova dokumentace stavajicich budov a technologii:

e Pozadavky investora, provozovatele.

e Vypis z katastru nemovitosti.

e Studie stavebné technologického feSeni FVE.

o Energeticky posudek.

e Zprava o pravidelné revizi elektrického zafizeni vysokého napéti ¢.2021-CEP-POT-250-V.

» Protokol €. 75/2008 o urCeni vnéjSich vlivu podle CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 332000-5-51 ed. 3 a
uréeni nebezpecénych prostori dle CSN EN 60079-10-1 ed. 2..

e Mistni provozné bezpecnostni pfedpis Cislo: 23/HSE/03/03POT/2015.

e Smlouva o pfipojeni vyrobny k distribu¢ni soustavé vysokého napéti (VN) nebo velmi vysokého
napéti (VVN) €. 21_VN_1010020894.

e Fotodokumentace.
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Obecné podklady:

e Dokumentace jednotlivych komponenta.
o Pozadavky investora a dalSich osob zodpovédnych za provoz dotéeného arealu.

Mistni Setreni:
Dokumentace pro provadéni stavby byla zpracovana na zakladé poznatkll z mistniho Setfeni za ucasti

Mgr. Romana Mendrygala, Davida Hene$e, Ing. Jana Mendrygala, v ramci, kterého byl proveden
komplexni stavebné technicky a inzenyrsky prazkum.

3.2 Normy a predpisy

Dokumentace je provedena podle platnych zakontl a vyhlasek legislativy Ceské republiky, dale podle
predpisti CSN platnych v dobé zpracovani dokumentace, a to zejména dle t&chto dokument:

v

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v aktualnim platném znéni.

¢ Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktualnim platném znéni.

o Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v aktualnim platném znéni.

e Zakon €. 406/2000 Sb., zakon o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

o Zakon &. 458/2000 Sbh., zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

e CSN 330010 ed. 2 - Elektricka zatizeni. Rozdé&leni a pojmy.

e CSN 330165 ed. 2 - Znadeni vodi&d barvami anebo &islicemi — Provadéci ustanoveni.

e CSN EN 60529 - Stupné ochrany krytem (kryti — IP kéd).

e CSN EN 60445 ed.5 - Zakladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj, znadeni a
identifikaci — OznaCovani vodi¢t barvami nebo pismeny a Cislicemi.

o CSN 33 1500 - Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni.

o CSN 33 1600 ed. 2 - Revize a kontroly elektrickych spotfebiti béhem pouzivani.

e CSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace NN — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice.

e CSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana prfed urazem elektrickym proudem.

e CSN 33 2000-4-43 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpednost —
Ochrana pfed nadproudy.

e CSN 33 2000-7-729: Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-729: Zafizeni jednougelova a
ve zvlastnich objektech — Uli¢ky pro obsluhu nebo udrzbu.

e CSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — V8eobecné predpisy.

e CSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice.

o CSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize.

e CSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni.

o CSN 33 2000-5-537 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Pfistroje pro ochranu, odpojovani, spinani, fizeni a monitorovani — Oddil
537: Odpojovani a spinani.

o CSN 332130 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické rozvody.

o CSN 33 2180 - Elektrotechnické piedpisy CSN. Pfipojovani elektrickych pfistroji a spotfebidi.

o CSN 33 4010 - Elektrotechnické piedpisy. Ochrana sd&lovacich vedeni a zaFizeni proti piepéti a
nadproudu atmosférického pavodu.

YOUNG4ENERGY s.r.o. DPS — Instalace nové fotovoltaické elektrarny s vykonem 4 257,54 kWp v aredlu Pot&hy spole¢nosti CEPRO, a.s. Str. 5
Korunni 595/76 +420 776 11 88 99 IC: 040 83 351, DIC: CZ 040 83 351, Bankovni spojeni: 2200800079/2010
Marianské Hory info@y-e.cz Spole¢nost je zapsana do OR u KS v Ostravé, oddil C, vlozka 62302

709 00 Ostrava www.young4energy.cz



74

YOUNG4ENERGY MODERNT ENERGIE PRO VAS

e CSN EN 62305-1 ed. 2 - Ochrana pred bleskem — Cast 1: Obecné principy.

e CSN EN 61557-1 ed. 2 - Elektrickd bezpe&nost v nizkonapétovych rozvodnych sitich se
stfidavym napétim do 1 000 V a se stejnosmérnym napétim do 1 500 V — Zafizeni ke zkouSeni,
méFeni nebo sledovani &innosti prostfedk( ochrany — Cast 1: V&eobecné pozadavky.

e CSN EN 61557-4 ed. 2 - Elektrickd bezpenost v nizkonapétovych rozvodnych sitich se
stfidavym napétim do 1 000 V a se stejnosmérnym napétim do 1 500 V — Zafizeni ke zkou$eni,
méFeni nebo sledovani &innosti prostfedkt ochrany — Cast 4: Odpor vodiél uzemnéni,
ochranného pospojovani a vyrovnani potencialu.

e CSN 33 2000-4-42 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-42: Bezpe&nost —
Ochrana pfed ucinky tepla.

e CSN 33 2000-4-443 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-44: Bezpeénost —
Ochrana pred rusivym napétim a elektromagnetickym ruSenim — Kapitola 443: Ochrana pred
atmosférickym nebo spinacim piepétim.

o CSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpeénost. Kapitola
45: Ochrana pfed podpétim.

e CSN 33 2000-4-46 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-46: Bezpednost —
Odpojovani a spinani.

e CSN 33 2000-7-712 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-712: Zafizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech — Fotovoltaické (PV) systémy.

e CSN EN 60909-0 ed. 2 - Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach, Vypocet proudd.

o CSN 60865-1 ed. 2 - Zkratové proudy — Vypocet uginkd — Cast 1: Definice a vypodetni metody.

o CSN EN 62 305-4 ed. 2 - Ochrana pred bleskem — Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach.

e CSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné
pozadavky.

e CSN EN 50274 - Rozvadéée NN — Ochrana pred Grazem elektrickym proudem — Ochrana pied
neumysinym pfimym dotykem nebezpecénych Zivych €asti.

e CSN 33 1310 ed. 2 - Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebie uréené k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

o CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni.

e CSN EN 61439-1 ed. 2 - Rozvadéde nizkého napéti — Cast 1: VSeobecna ustanoveni,

e CSN EN 61140 ed. 3 - Ochrana pied Urazem elektrickym proudem — Spoleéna hlediska pro
instalaci a zafizeni.

o CSN ISO 3864-1 - Grafické znacky — Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky — Cast 1:
Zasady navrhovani bezpec€nostnich znacek a bezpecnostniho znaceni.

4. TECHNICKE PARAMETRY MISTA INSTALACE
4.1 Napét'ova soustava

Stfidava strana 230 V/400 V (AC):
e 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C
e 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S
e 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-S
Stejnosmérna strana (DC) ¢ast:
e 2DC 1000 V/IIT

4.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pied urazem elektrickym proudem bude provedena dle CSN EN 61140 ed. 3 a CSN 33 2000-4-
41 ed. 3 a pro DC stranu dle CSN 33 2000-7-712 ed. 2.
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Druh ochranného opatreni:

e Automatické odpojeni od zdroje v siti TN: CSN 33 2000-4-41 ed. 3 &l. 411; CSN EN 61140 ed. 3
¢l. 6.2.

o Dvojita nebo zesilena izolace: CSN 33 2000-4-41 ed. 3 &l. 412; CSN EN 61140 ed. 3 &l. 6.3.

e Zakladni ochrana (dfive ochrana pfed nebezpetnym dotykem zivych &asti): Zakladni ochrana:
CSN EN 61140 ed. 3 ¢&l. 5.2.

e Zakladni izolace Zivych &asti: CSN 33 2000-4-41 ed. 3 ptiloha A, &l. A1; CSN EN 61140 ed. 3 gl.
5.2.2.

e Prepazky nebo kryty: CSN 33 2000-4-41 ed. 3 piiloha A, &l. A2; CSN EN 61140 ed.3 &l. 5.2.3.

e Ochrana pfi poruSe (dfive ochrana pfed nebezpetnym dotykem nezivych ¢asti): Pfidavna
izolace: CSN 33 2000-4-41 ed. 3 6. 412.1.1.; CSN EN 61140 ed. 3 &l. 5.3.2.

e Ochranné pospojovani: CSN 33 2000-4-41 ed. 3 &l. 411.3.1.2.; CSN EN 61140 ed. 3 ¢&l. 5.3.3.

e Automatické odpojeni od zdroje: CSN 33 2000-4-41 ed. 3 &l. 411.3.2.; CSN EN 61140 ed. 3 gl.
5.3.6.

e Doplfikova ochrana: Doplfiujici ochranné pospojovani: CSN 33 2000-4-41 ed. 3 &l. 415.2.

4.3 Definice prostredi — vnéjsi vlivy

Prostfedi je stanoveno ve smyslu CSN 33 2000-1 ed. 2 a CSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2. Kryti el.
zafizeni odpovida druhu prostfedi, které udava Protokol o uréeni vnéjSich vlivl. Protokol o uréeni
vnéjsSich vlivil byl stavebnikem predloZzen, zhotovitel PD vytvoril zatfizeni dotéenych prostor dle
vnéjSich vlivll. Po realizaci_je nutné, aby zhotovitel dila ve spolupraci_se stavebnikem tento
dokument vytvoril dle platnych predpisu.

Stanovenym tfidam vnéjich vlivii musi odpovidat provedeni elektroinstalace dle CSN 33 2000-4-41 ed.
3, CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a dalsich souvisejicich platnych &eskych norem.

Uvedené tfidy vnéjSich vlivh musi byt pfed uvedenim zafizeni do provozu provéfeny, a to bud potvrzeny
nebo opraveny. Zméni-li se charakter mistnosti, musi byt pfekontrolovano, zda elektricka zafizeni
zménénym podminkam vyhovuiji.

5. TECHNICKE RESENI

InZenyrsky objekt .10 02 — Vyvedeni elektrického vykonu FVE - stfidava ¢ast“ zahrnuje vykopové prace,
prace souvisejici s vykopovymi pracemi a pokladku jednotlivych kusu silovych kabell, které jsou
popsany v textu nize. Samotny inZenyrsky objekt bude rozdélen do celkem osmi samostatnych vykopu,
které budou vedeny v samostatnych trasach (a to pfedevSim z dlivodu otepleni samotnych kabelovych
vedeni). Vykopy budou ulozeny na pozemcich p. €. 2358/50; p. €. 2358/61; p. €. 2358/3 a p. ¢. 2358/85.
Vzniklé propojeni nové instalovanych fotovoltaickych stfidacid s nové budovanymi rozvadéci RAC
umistnénymi v novych trafostanicich s oznaceni TS FVE 1 a TS FVE 2 zajisti bezproblémovou distribuci
vyrobené elektfiny z nové budované pozemni fotovoltaické elektrarny. Nové budované vykopy povedou
v travnaté ploSe. Zemina ziskana pfi vykopovych pracich nebude odvazena, nybrz bude kupena vedle
vykopové ryhy tak, aby posléze mohla poslouzit jako zasypovy material.

SAMOSTATNY VYKOP — Vyvedeni vykonu — éast 1. (INV 1 az INV 5 do RAC 1.1)

V ramci tohoto vykopu dojde k vyvedeni vykonu z noveé instalovanych FV stfidacl s oznacenim INV 1 az
INV 5. Vykop bude dlouhy cca 42 m a bude kon¢it u prostupt do nové budované TS FVE 1. Do
samotného vykopu bude uloZzeno celkem 5 ks silového kabelu CYKY-J 4x95 mm? v minimalni osové
vzdalenosti 125 mm tak, aby se zamezilo pfehfivani vedeni. Na dno nové budovaného vykopu bude
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uloZzena zemnici pasovina FeZn 30x4 mm, ktera bude zasypana jemnozrnnym piskem. Na vzniklou
vrstvu jemnozrnného pisku pak budou ulozeny silové kabely. Kabely budou vedeny v chranicich
trubkach, pak budou zasypany dalsi vrstvou jemnozrnného pisku. Po zasypani kabelové ryhy zeminou
na uroven 250 mm bude kabelova ryha ve volném terénu vyplnéna zeminou ziskanou pfi kopani vykopu
a bude zhutnéna vibracni deskou.

SAMOSTATNY VYKOP — Vyvedeni vykonu — éast 2. (INV 6 az INV 9 do RAC 1.1)

V ramci tohoto vykopu dojde k vyvedeni vykonu z noveé instalovanych FV stfidacl s oznacenim INV 6 az
INV 9. Vykop bude dlouhy cca 40 m a bude kon¢it u prostupd do nové budované TS FVE 1. Do
samotného vykopu bude uloZeno celkem 4 ks silového kabelu CYKY-J 4x95 mm? v minimalni osové
vzdalenosti 125 mm tak, aby se zamezilo pfehfivani vedeni. Na dno nové budovaného vykopu bude
ulozena zemnici pasovina FeZn 30x4 mm, ktera bude zasypana jemnozrnnym piskem. Na vzniklou
vrstvu jemnozrnného pisku pak budou ulozeny silové kabely. Kabely budou vedeny v chranicich
trubkach, pak budou zasypany dalsi vrstvou jemnozrnného pisku. Po zasypani kabelové ryhy zeminou
na urovern 250 mm bude kabelova ryha ve volném terénu vypinéna zeminou ziskanou pfi kopani vykopu
a bude zhutnéna vibracni deskou.

SAMOSTATNY VYKOP — Vyvedeni vykonu — &ast 3. (INV 10 az INV 14 do RAC 1.2)

V ramci tohoto vykopu dojde k vyvedeni vykonu z noveé instalovanych FV stfidacl s oznacenim INV 10
az INV 14. Vykop bude dlouhy cca 185 m a bude kon¢it u prostupt do nové budované TS FVE 1. Do
samotného vykopu bude uloZeno celkem 5 ks silového kabelu CYKY-J 4x95 mm? v minimalni osové
vzdalenosti 125 mm tak, aby se zamezilo pfehfivani vedeni. Na dno nové budovaného vykopu bude
ulozena zemnici pasovina FeZn 30x4 mm, ktera bude zasypana jemnozrnnym piskem. Na vzniklou
vrstvu jemnozrnného pisku pak budou ulozeny silové kabely. Kabely budou vedeny v chranicich
trubkach, pak budou zasypany dalsi vrstvou jemnozrnného pisku. Po zasypani kabelové ryhy zeminou
na urovern 250 mm bude kabelova ryha ve volném terénu vypinéna zeminou ziskanou pfi kopani vykopu
a bude zhutnéna vibraéni deskou.

SAMOSTATNY VYKOP — Vyvedeni vykonu — éast 4. (INV 15 az INV 18 do RAC 1.2)

V ramci tohoto vykopu dojde k vyvedeni vykonu z nové instalovanych FV stfidacl s oznacenim INV 15
az INV 18. Vykop bude dlouhy cca 156 m a bude koncit u prostupl do nové budované TS FVE 1. Do
samotného vykopu bude uloZzeno celkem 4 ks silového kabelu CYKY-J 4x95 mm? v minimalni osové
vzdalenosti 125 mm tak, aby se zamezilo pfehfivani vedeni. Na dno nové budovaného vykopu bude
ulozena zemnici pasovina FeZn 30x4 mm, ktera bude zasypana jemnozrnnym piskem. Na vzniklou
vrstvu jemnozrnného pisku pak budou ulozeny silové kabely. Kabely budou vedeny v chranicich
trubkach, pak budou zasypany dalsi vrstvou jemnozrnného pisku. Po zasypani kabelové ryhy zeminou
na uroveni 250 mm bude kabelova ryha ve volném terénu vypinéna zeminou ziskanou pfi kopani vykopu
a bude zhutnéna vibraéni deskou.

SAMOSTATNY VYKOP — Vyvedeni vykonu — &ast 5. (INV 19 az INV 23 do RAC 2.1)

V ramci tohoto vykopu dojde k vyvedeni vykonu z nové instalovanych FV stfidacl s oznacenim INV 19
az INV 23. Vykop bude dlouhy cca 59 m a bude koncit u prostupl do nové budované TS FVE 2. Do
samotného vykopu bude uloZzeno celkem 5 ks silového kabelu CYKY-J 4x95 mm? v minimalni osové
vzdalenosti 125 mm tak, aby se zamezilo pfehfivani vedeni. Na dno nové budovaného vykopu bude
ulozena zemnici pasovina FeZn 30x4 mm, ktera bude zasypana jemnozrnnym piskem. Na vzniklou
vrstvu jemnozrnného pisku pak budou ulozeny silové kabely. Kabely budou vedeny v chranicich
trubkach, pak budou zasypany dalSi vrstvou jemnozrnného pisku. Po zasypani kabelové ryhy zeminou
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na uroven 250 mm bude kabelova ryha ve volném terénu vyplnéna zeminou ziskanou pfi kopani vykopu
a bude zhutnéna vibraéni deskou.

SAMOSTATNY VYKOP — Vyvedeni vykonu — éast 6. (INV 24 az INV 27 do RAC 2.1)

V ramci tohoto vykopu dojde k vyvedeni vykonu z noveé instalovanych FV stfidacl s oznacenim INV 24
az INV 27. Vykop bude dlouhy cca 27 m a bude konéit u prostupt do nové budované TS FVE 2. Do
samotného vykopu bude uloZzeno celkem 4 ks silového kabelu CYKY-J 4x95 mm? v minimalni osové
vzdalenosti 125 mm tak, aby se zamezilo pfehfivani vedeni. Na dno nové budovaného vykopu bude
ulozena zemnici pasovina FeZn 30x4 mm, ktera bude zasypana jemnozrnnym piskem. Na vzniklou
vrstvu jemnozrnného pisku pak budou ulozeny silové kabely. Kabely budou vedeny v chranicich
trubkach, pak budou zasypany dalsi vrstvou jemnozrnného pisku. Po zasypani kabelové ryhy zeminou
na uroven 250 mm bude kabelova ryha ve volném terénu vyplnéna zeminou ziskanou pfi kopani vykopu
a bude zhutnéna vibraéni deskou.

SAMOSTATNY VYKOP — Vyvedeni vykonu — &ast 7. (INV 28 az INV 32 do RAC 2.2)

V ramci tohoto vykopu dojde k vyvedeni vykonu z nové instalovanych FV stfidacl s oznacenim INV 28
az INV 32. Vykop bude dlouhy cca 39 m a bude koncit u prostupt do nové budované TS FVE 2. Do
samotného vykopu bude uloZzeno celkem 5 ks silového kabelu CYKY-J 4x95 mm? v minimalni osové
vzdalenosti 125 mm tak, aby se zamezilo pfehfivani vedeni. Na dno nové budovaného vykopu bude
ulozena zemnici pasovina FeZn 30x4 mm, ktera bude zasypana jemnozrnnym piskem. Na vzniklou
vrstvu jemnozrnného pisku pak budou ulozeny silové kabely. Kabely budou vedeny v chranicich
trubkach, pak budou zasypany dalSi vrstvou jemnozrnného pisku. Po zasypani kabelové ryhy zeminou
na uroveni 250 mm bude kabelova ryha ve volném terénu vypinéna zeminou ziskanou pfi kopani vykopu
a bude zhutnéna vibraéni deskou.

SAMOSTATNY VYKOP — Vyvedeni vykonu — &ast 8. (INV 33 az INV 35 do RAC 2.2)

V ramci tohoto vykopu dojde k vyvedeni vykonu z nové instalovanych FV stfidacl s oznacenim INV 33
az INV 35. Vykop bude dlouhy cca 126 m a bude koncit u prostupl do nové budované TS FVE 2. Do
samotného vykopu bude uloZzeno celkem 3 ks silového kabelu CYKY-J 4x95 mm? v minimalni osové
vzdalenosti 125 mm tak, aby se zamezilo pfehfivani vedeni. Na dno nové budovaného vykopu bude
ulozena zemnici pasovina FeZn 30x4 mm, ktera bude zasypana jemnozrnnym piskem. Na vzniklou
vrstvu jemnozrnného pisku pak budou uloZeny silové kabely. Kabely budou vedeny v chranicich
trubkach, pak budou zasypany dalSi vrstvou jemnozrnného pisku. Po zasypani kabelové ryhy zeminou
na urovenl 250 mm bude kabelova ryha ve volném terénu vypinéna zeminou ziskanou pfi kopani vykopu
a bude zhutnéna vibraéni deskou.

S prihlédnutim k typologii inZenyrského objektu se nepfedpoklada vstup osob do vykopu. Detailni
ulozeni kabeld v nové budovaném inZzenyrském objektu je mozné najit ve vykresové dokumentaci této
Casti, ktery je soucasti tohoto inzenyrského objektu.

V pripadé nutnosti vstupu osoby do vykopu je potieba dodrzet:

Nejmensi svétlou Sitkou vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuji osoby, €ini 0,8 m. Rozméry
vykopl musi byt voleny tak, aby umoznovaly bezpecné provedeni vS§ech navaznych montaznich praci
spojenych napfiklad s uloZenim potrubi, osazenim tvarovek a armatur, napojenim pfipojek, provedenim
spoju nebo svarfovanim (NV ¢.591/2006 Sb. pfiloha ¢.3 ¢ast V. bod 5).

Pozn.: Pred zahajenim vykopovych praci budou veSkeré inZenyrské sité vytyCeny zhotovitelem stavby,
poloha inZenyrskych siti bude ovérena.
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5.1 Navrh silového kabelu

Navrh silovych kabell vychazi pfedevSim z vypocltu potfebného prufezu pro pfeneseni pozadovaného
vykonu z nové instalovanych FV stfidacu do nové instalovanych rozvadécl RAC, které budou umistény
v trafostanicich s oznacenim TS FVE 1 a TS FVE 2. P¥i navrhu silového kabelu byly zohlednény faktory
jako jsou délka kabelové ryhy, otepleni jednotlivych kabell, zplsob uloZeni kabell a ztraty vzniklé
délkou.

Zvoleny silovy kabel (vyvedeni vykonu z INV 1 az INV 35):

e CYKY-J 4 x 95 mm?
o Technické udaje:

= Jmenovité napéti (UO/U): 0,6/1 kV

* Prufez vodice: 95 mm?

= VnéjSi primeér: 36 mm

= Dovolena provozni teplota: -35az+70°C

» QOdolnost proti Sifeni plamene: CSN EN 60332-1-2

= PoufZiti: pevné uloZeni v zemi
* Provedeni zil: dle CSN 33 01 66 ed. 2
* |zolace zily: PVC

= Odolnost viigi Sifeni plamene: CSN EN 60332-1-2

= Material plasté: PVC

= Material vodice: Cu — Méd

5.2 Navrh vykopu
Trasy siti technického vybaveni maji byt, pokud mozno, pfimé a co nejkratsi.
Sité technického vybaveni maji byt navrzeny dle CSN 73 6005 tak, aby:

e V38echny prace pfi zfizovani, opravach, udrzbé a rekonstrukcich byly snadno proveditelné.

e Zasahy do prostoru komunikaci a ve volném prostoru byly co nejmensi. Svou polohou nesmi sité
technického vybaveni branit opravam a modernizaci komunikaci, ztéZovat provadéni jejich
udrzby a zhorSovat podminky bezpe¢ného a plynulého provozu.

o NaruSeni dopravniho provozu na komunikacich, na které jsou nebo budou vedeni vazana
smeérové nebo kfizenim, bylo z hlediska prujezdnosti prostorové i ¢asové minimalni, a to pfi
zfizovani, opravach, udrzbé a rekonstrukci siti. ReSeni bez naruseni provozu maji prednost.

Pro nas$ uéel bylo navrzeno uloZeni kabelu do hloubky jednoho metru, a to podle normy CSN 73 6005,
pfilohy B — Tabulka — Nejmensiho dovoleného kryti podzemnich siti.

Druh siti Nejmensi kryti — vozovka Nejmensi kryti — volny terén
Silové kabely do 1 kV 1Tm 0,7m

Datové kabely 0,9m 0,6 m

Struktura vykopu:

S pfihlédnutim na pokladani zemniho vodi€e na dno inZenyrského objektu 10 02 — Vyvedeni
elektrického vykonu FVE - stfidava ¢ast je celkova hloubka kabelové ryhy stanovena ve volném
terénu na 0,95 m.

e Hloubka ve volném terénu 0,950 m
¢ Ulozeni silového kabelu ve volném terénu 0,750 m
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¢ Ulozeni datového kabelu ve volném terénu 0,750 m
e Ulozeni zemniciho vodi¢e ve volném terénu 0,925 m

VytéZena zemina, urCena ke zpétnému pouziti, bude ponechana na stavenisti — pfimo u kabelové ryhy.
O vhodnosti pouziti zemin musi rozhodnout dodavatel. Pfebytky zeminy budou pfedany investorovi k
opétovnému pouziti.

Zemni prace:

e Vykopy: cca 842 m3
Zasypy:

e Pro zasyp bude vyuZito: cca 673,6 m?

e Odvoz na skladku: cca 168,4 m®

V prubéhu realizace inZenyrského objektu 10 02 nebude zfizovdna mezideponie ani nevznikne nutnost
pFisunu zemin.

5.3 Uzemnéni

Provadéni uzemnéni energetickych zafizeni se Fidi predevéim CSN 33 2000-1 ed.2 a dal$imi
souvisejicimi normami. Zemnéni bude provedeno zemnici pasovinou FeZn 30x4 mm. Zemnici vodi¢ se
uklada vyhradné do kabelové ryhy pod kabel v pfipadé, ze nelze ulozit pod kabel, tak do samostatné
ryhy. PFi ukladani do kabelové ryhy se zemnici vodi¢ uklada na dno vykopu pod kabely a musi byt zakryt
minimalné 20 cm jemnozrnného pisku (mize byt rovnéz zakryt i zhutnélou zeminou). Teprve poté je
mozné zfizovat kabelové loze a pokladat kabel. Pfi ukladani do samostatnych ryh se zemnici vodi¢
klade do nezamrznych hloubek.

6. VSEOBECNA CAST
6.1 Kladeni kabelu

P¥i kladeni kabelt je nutné dodrzovat zejména normu CSN 33 2000-1 ed.2 — Vybér soustav a stavba
vedeni a normu CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni a dalSich
souvisejicich norem a predpislt. Konkrétni zplsob uloZeni kabell je vzdy vyznaen ve vykresové Casti
PD (ij. rozmeéry kabelové ryhy, ochrany kabel( atd.).

6.2 Hloubka kryti

Kabel bude kladen do zemé& minimalné v hloubkach uvedenych v CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani
vedeni technického vybaveni. Trasa je vedena v travnatém povrchu. Kabel proto bude ulozen do
hloubky alespori 0,75 metra (v travnatém povrchu). Konkrétni zptsob ulozeni kabell je vzdy vyznacen
ve vykresoveé ¢asti PD (ij. rozméry kabelové ryhy, ochrany kabell atd.).

6.3 Kabelové loze

Kabel bude ulozen na vrstvu jemnozrnného pisku o tloustce nejméné 200 mm a nasledné zakryt vrstvou
pisku stejné tloustky. Ve vzdalenosti asi 50 cm od povrchu kabelu bude do vykopu umisténa vystrazna
paska, ktera musi kraj kabelu pfekryvat s pfesahem min 10 cm. Tato paska musi byt zarovef min. 20 cm
pod povrchem terénu. V mistech, kde nehrozi mechanické poSkozeni kabelu (napf. pojizdénim tézSich
vozidel), se mize kabel klast bez ochranné konstrukce. V téchto mistech mdze byt vystrazna paska
nahrazena plastovymi deskami z PVC materialu uloZzenymi na piskovém lozi. Konkrétni zpasob ulozeni
kabell je vzdy vyznacen ve vykresové ¢asti PD (tj. rozmeéry kabelové ryhy, ochrany kabel( atd.).
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6.4 Ochranné konstrukce

Ochrannymi konstrukcemi jsou minény ochranné trubky. Nad ochrannou konstrukci se pak do vykopu
umisti vystrazna félie. Konkrétni zplsob ulozZeni kabell je vzdy vyznacen ve vykresové &asti PD (tj.
rozméry kabelové ryhy, ochrany kabeld atd.). Trubky budou odpovidat CSN EN 50086-2-4.

Ochranna trubka:

e Mezni hodnota zatizeni: 450 N/20 cm

e Rozsah pouziti: od -5 °C do +50 °C.
e Material (vnéjSi/vnitini): HDPE/ LDPE

o Kryti: IP40

6.5 Ohyby kabeld

PFfi montazi kabelt a pfi jejich definitivnim ukladani musi byt dodrzovany minimaini poloméry ohybu
stanovené vyrobcem kabell. Konkrétni zplsob uloZeni kabell je vzdy vyznacen ve vykresové Casti PD
(tj. rozméry kabelové ryhy, ochrany kabelu atd.).

6.6 Krizovani a soubéhy

Umisténi jednotlivych siti v situacich vychazi z podklad( jejich spravcd a z CSN 73 6005 (Prostorové
usporadani vedeni technického vybaveni). Protoze podklady od jednotlivych spravcu siti jsou orientaéni,
pred vlastnim zahajenim vykopovych praci, je povinnosti zhotovitele nechat vytycit vdechny sité od jejich
spravct na vlastni naklady. Pfi kfizeni a soub&hu jednotlivych siti je tfeba tyto zabezpecit proti
poskozeni, dle potfeby pfelozit, nebo ulozit do korytek. Po celou dobu realizace je tfeba dodrzovat
podminky dané jednotlivymi spravci siti. VeSkeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvod( se musi
provadét ru¢né. O tomto vyty€eni i pfipadnych pozadavcich spravci na ochranu nutno provést zaznam
do stavebniho deniku.

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soubézich podzemnich siti (dle CSN 73 6005 —

vvvvvv

e Kabely NN — kabely VN: 0,2m

e Kabely NN — kabely NN: 0,05m

e Kabely NN — plynovod: 0,4-0,6m
o Kabely NN — kanalizace: 0,5m

e Kabely NN — sdélovaci kabely: 0,1-0,3m
e Kabely NN — vodovod: 0,4m

Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni podzemnich siti (dle CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani vedeni technického vybaveni) — nej¢astéjsi pfipady:

o Kabely NN — kabely VN: 0,2m

o Kabely NN — kabely NN: 0,05 m

e Kabely NN — plynovod: 0,1m

o Kabely NN — kanalizace: 0,3m

o Kabely NN — sdélovaci kabely: 0,1-0,3m

e Kabely NN — vodovod: 0,2-0,4m
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Upozornéni:

o Pfed zahajenim vykopovych praci musi dodavatel vytyCit, popf. ovéfovacimi sondami upfesnit
polohu podzemnich vedeni, aby nedoslo béhem vykopu k jejich poSkozeni a proveést o vyty€eni
zapis do stavebniho deniku.

e Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodu se musi provadét ru¢né. P¥i jejich odkryti
je nutné uvédomit spravce téchto rozvodl a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni i jinym
vneéjsim ucinkum.

e Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skuteéného provedeni
stavby.

7. VLIV TECHNOLOGICKEHO RESENI NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. B€hem provozu stavby nebudou vznikat
zadné odpady.

8. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Zabezpeceni vystavby z hlediska péCe o Zivotni prostfedi si vyZzada stalou kontrolni a fidici €innost
pracovnikl vedeni stavby.

Podle stavebniho zakona €. 183/2006 Sb., je tfeba vytvofit pfi stavbé podminky odpovidajici zajmim
ochrany zivotniho prostfedi. Je tfeba dbat zejména na:

Omezeni hluénosti na stavbé

Negativni vlivy béhem vystavby budou pusobit zvySenim hluku a exhalaci z dopravy stavebniho
materialu. Pfi stavebni Cinnosti je nutno dodrzovat povolené hladiny hluku stanovené NV ¢. 272/2011
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci (hygienicky limit je 65 dB/A v dobé od 7,00
hod do 19,00 hod.). No¢ni provoz na stavenisti bude vyloucen.

Pro zamezeni nepfiznivych vlivi po dobu vystavby, pfedev§im pusobenim hluku a vibraci pfi stavebni
¢innosti budou provedena nasledna opatfeni:

e zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu, jejichz hlu€nost nepfekracuje hodnoty v technickém osvédceni;

e zdroje nadmérného hluku budou umistény ve stavenisti ve vzdalenéjSich polohach;

e v ramci technickych moznosti budou stavebni stroje zakapotovany (odhluénény);

¢ hlu¢né prace na stavenisti nebudou provadény v nedéli, v asnych rannich a pozdnich vec€ernich
hodinach. Pracovni dny v dobé od 7,00 hod do 19,00 hod. a v sobotu do 16,00 hod;

e pii vystavbé se pocita vzhledem k lokalité s vyuzitim prostfedk( malé stavebni mechanizace s
hmotnosti do 3,5 tuny.

V prostoru stavenisté je mozno predpokladat ve dnech s maximalnim vyuzitim zemnich stroju véetné
dopravy vyskyt nasledujicich hladin hluku:

Predpokladané zdroje hluku pfi vystavbé:

Zdroj hluku Hladina hluku La dB(A)

Nakladni automobil 80-90

Autojefab 80-85

Minibagr 85-90

Sbije¢ka (+ kompresor) 90-100

Okruzni pila 97-107
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RozbruSovacka 90-108
Svarovaci agregat 75-80

Ochranu vod pred zne¢isténim hlavné ropnymi produkty

Béhem stavby budou pouzivany do stavebnich stroju biologicky odbouratelna maziva a oleje. V pfipadé,
Ze bude stavebni mechanizace zlstavat v mimopracovni dobé na stavenisti, bude pod asti stroja, ze
kterych by mohlo dojit k Ukapum paliv ¢i maziv, umistény zachytné vany k zamezeni kontaminace zemin
témito latkami.

Skladovani nebezpecénych latek

VSechny nebezpelné latky (barvy, lepidla, fedidla, kyseliny apod.) budou skladovany v uzavienych
skladech v obalech s oznafenim druhu a zpusobu skladovani, ktery uruje vyrobce, a oznaceny v
souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisU.

Z dlvodu zajisténi stability budou plechovky a jiné oblé pfedméty (barvy, natérové hmoty, lepidla apod.)
pfi ruénim ukladani stavény nejvyse do vysky 2 m.

Zbytky hoflavin a materiald pouzitych pfi lepeni museji byt vzdy uskladnény a nasledné likvidovany
pfedem stanovenym zpusobem, podle pracovniho nebo technologického postupu.

Snizeni prasnosti véasnym ¢isténim vozovek

PFi vyjezdu ze stavenisté budou pracovnici zhotovitele dbat na oCistu pojezdl nakladnich a stavebnich
strojl, tj. pfed vyjezdem ze stavenisté bude dodavatel stavby vyuzivat stavajici zpevnénou plochu jako
oklepovou plochu pro hrubé ¢&isténi stavebnich mechanismu (spodkl nakladnich aut).

PFi Cinnostech, u kterych muzou vznikat prasné emise v zafizenich, v kterych se vyrabi, upravuiji,
dopravuiji, vykladaji, nakladaji, anebo skladuji prasné latky, je potfebné vyuzit technicky dostupné
prostfedky na zamezeni prasnych emisi.

e Zafizeni na vyrobu, upravu a dopravu prasnych materialu je tfeba zakapotovat,
e pradné materialy skladovat v uzavienych silech,
e v pfipadé nutnosti zabezpecit kropeni.

Odpady pii stavbé

Soucasti smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, ze hlavni dodavatel
stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v pribéhu vystavby (v€. odpadu
vznikajicich &innosti subdodavatelll na stavbé), v€. jejich nasledného vyuziti nebo odstranéni (tato
povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni praci).

PFi realizaci mGze vzniknout fada odpadu (kabely, izolaéni materialy, stavebni material a dalsi).
Dodavatel stavby provadéjici vystavbu musi mit zajisténo zneSkodriovani vSech odpadld. Nebezpeéné
odpady musi odstranovat pouze opravnéna osoba v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., Zakon o
odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, v aktualnim znéni.

K%tiillgg. Nazev druhu odpadu o df)aatc-ju

ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANi NATEROVYCH

08 HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A
TISKARSKYCH BAREV

08, 01 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstrafiovani barev a lak(

08,01, 12  Jiné odpadni barvy a laky (napf. vodoureditelné barvy) O
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15 ODPADNI OBALY

15, 01 Obaly (v€. oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

15, 01, 01 Papirové a lepenkové obaly O

15, 01, 02 Plastové obaly O

15, 01, 03 Dievéné obaly @)

15,01,06  Smésné obaly 0)

15 01. 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami N
o znecisténé

15, 02 Absorpcéni €inidla, filtra€ni materialy

15, 02, 02 ébs’orpém’ F";inidla, filtraCni materidly (v€. olej. filtr( jinak blize neuréenych), N

Cistici tkaniny

17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY

17, 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17, 01, 01 Beton (@)

17 01. 06 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku N
T obsahujici nebezpeéné latky

17 01. 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku 0
o neuvedené pod Cislem 17 01 06

17, 02 Drevo, sklo a plasty

17, 02, 01 Drevo (@)

17,02,02  Sklo @)

17,02,03  Plasty O

17, 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17, 03, 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O

17, 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17, 04, 07 Smésné kovy (@)

17, 04, 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]

17, 05 Zemina (v€. vytéz. zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina

17, 05, 04 Zemina a kameni neuvedené pod €Cislem 17 05 03 O

17, 05, 06 VytéZena hluSina neuvedena pod Cislem 17 05 05 (@)

17, 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 0
R 02a17 0903

20 Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné zivnostenské, priimyslové

odpady a odpady z uradul) v€. slozek z oddéleného sbéru
20, 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
20, 03, 01 Smésny komunalni odpad O

*) Pfredpokladany zpusob nakladani s odpadem — viz zak. ¢. 541/2020 Sb.
Dle zakona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pfi jehoz &innosti odpad vznika.

Vys$Si dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych pfedpist. Zejména se jedna o
zneSkodnéni odpadu se zbytkovym obsahem Skodlivin (N).

Se v8emi odpady bude nakladano ve smyslu zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. Dodavatel stavby
kaZdou jednorazovou dodavku, nebo prvni z fady dodavek odpadu do zafizeni k nakladani s odpady
vybavi zakladnim popisem odpadu. K tomu zaroven dolozi vysledek laboratorniho rozboru vzorku
odpadu vypracovany autorizovanou firmou.

Zemina uréena ke zpétnému zasypu bude ponechana na misté vedle vykopu. Prebyteéna zemina
bude majetkem investora, ktery rozhodne, co s prebyte€nym materialem.
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Pokud budou pfi realizaci stavby vznikat nebezpelné odpady je dodavatel stavby povinen viastnit
povoleni pro nakladani s nebezpe¢nymi odpady, nebo dolozit smluvni zajisténi téchto Cinnosti firmou,
ktera toto povoleni vlastni.

K zavéreéné kontrolni prohlidce predlozi stavebnik, popf. dodavatel stavby doklady o specifikaci
druhd a mnozstvi odpadl vzniklych v procesu vystavby a dolozi zpasob jejich odstranéni a vyjadreni
pFislusného organu vefejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi k témto dokladum. Veskery
odpad bude fadné tfidén. Cast odpadu je mozno zpétné vyuzit k dal$imu zpracovani, nebo vyuZiti
(dfevo jako palivo apod.). Ostatni odpady budou odvazeny a zneSkodfiovany mimo stavenisté.
Manipulaci a zneSkodnéni odpadi mlze provadét pouze opravnéna firma ve smyslu platného zakona o
odpadech a pfislusnych vyhlasek.

Predpokladany zplUsob zneSkodnéni odpadl odbornou firmou znamena, Ze plavodce odpadu se bude
fidit pfislusnymi ustanovenimi zakona o odpadech ¢&. 541/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a
odpady odevzda odbornym firmam, resp. organizacim, které vlastni platné opravnéni na nakladani s
uvedenymi druhy odpadl a souhlas na provozovani zafizeni na jejich dal$i zpracovani, nebo
zneSkodnovani podle ustanoveni vySe citovaného zakona.

Dodavatel stavby zajisti pfed zahajenim praci smluvni dohody s odbornymi firmami, které zabezpecuji
zneskodriovani a manipulaci odpadd vybrané ve vybérovém Fizeni.

Zeminy vytéZzené z vykopU a suté budou odvazeny na skladky dodavatele stavby.

Dodavatel stavby zabezpeli v max. mife recyklaci suti z demoliCnich praci pro jejich dalsi vyuziti u
odbornych firem.

Likvidaci suti a odpadu s obsahem nebezpecnych latek zneSkodnuji odborné certifikované firmy.
Pred zahajenim praci projedna dodavatel stavby ceny a zplsob uloZeni se spravcem zafizeni.

Ochrana zelené

Pozn: Nasledujici ¢ast bude uplatriovana v pripadé, Ze stavebnimi pracemi bude dotéena stavajici zeler.

Pro ochranu zelené& pfi stavebnich pracich plati zejména CSN 83 9061. Tento pfedpis mj. uklada
povinnost chranit pfed mechanickym poSkozenim stromy v€etné kofenové zény (poskozeni kury, dfeva
a kofenu a vétvi). V kofenové zéné se napf. nema skladovat zemina ¢i jiny material, nesmi se zde
provadét odkopavani pldy a jsou omezeny €i zakazany dalSi ¢innosti. Pfedpis dale stanovuje postup pfi
provadéni otevienych vykopu v kofenovych zonach stromd, vzdalenosti vykopu od kmenu stromud (min.
2,5 m), postupy pfi stfetu s kofeny a zasypy ryh. V mistech, kde dojde k naruseni ochranného pasma
kefl a stromu (2,5 m od kmene) a pod vétvovim, bude zhotovitel provadét vykop ruéné se snahou
neposkodit kofenovy systém téchto drevin. Dfeviny zhotovitel zajisti proti padu, vétve svaze, kofenovy
systém bude udrzovat ve vihku (hadry kropené vodou). Kmeny stromu zhotovitel opatfi proti poSkozeni
bednénim a nebude knim hrnout vykopek. Po dohodé s pfislusSnym organem ochrany zivotniho
prostfedi je mozné v pfipadé potfeby vyuzit ustanoveni dnes jiz neplatné CSN 18 920:1997 o moznosti
vedeni protlaku pod kofenovym systémem ve vzdalenosti min. 1 metr od osy kmene stromu.

9. VYJADRENIi, ROZHODNUTi A PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH
ORGANU

Veskeré vyjadreni, rozhodnuti a podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd jsou soucasti této
dokumentace v €asti E. V uvedeném zajmovém uzemi dochazi ke stfetu s technickou infrastrukturou
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spoleénosti CETIN a.s. a CEZ Distribuce, a.s. Déle je nutné respektovat zavazné stanovisko Mé&stského
ufadu Caslav. Celé znéni vyjadreni a podminek je pfiloZzeno v &asti E — Dokladova &ast:

e Pfi realizaci stavby je potfeba respektovat vyjadfeni o existenci sité elektrickych komunikaci
spole¢nosti CETIN a.s. Dle vyjadfeni ze dne 7.9.2022 &.j. 729471/22 dochazi v dané lokalité¢ ke
stfetu se siti elektrickych komunikaci (SEK). Je tfeba splnit podminky vyjadfeni, podrobné jsou
rozepsany v ¢asti E — dokladova &ast:

o Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen dodrzet tyto niZze uvedené podminky,
které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve VSeobecnych podminkach ochrany
SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni.

o Kolize se zafizenim SEK: minimalni odstup od FV paneli 1,00 m.

o Trvalé stavby (v€etné oploceni) musi byt umistény minimalné 0,50 m na kazdou stranu od
krajniho vedeni SEK.

o PrFed zahajenim praci je nezbytné vytycit skutec¢nou polohu SEK.

o Zahdajeni €innosti je stavebnik povinen oznamit pisemné 5 pracovnich dnu pfedem na adresu
elektronické posty POS.

e P¥i realizaci stavby je potfeba respektovat vyjadieni k projektové dokumentaci ke stavbé ve smyslu
energetického zakona a pfislusnych technickych norem spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. Dle
vyjadfeni ze dne 21.9.2022 N.z.: 001128155709 dochazi v dané lokalité ke stfetu s nadzemnim
vedenim 22kV. Je tfeba splnit podminky vyjadfeni, podrobné jsou rozepsany v ¢asti E — dokladova
cast:

o Zemni prace musi byt vedeny ve vzdalenosti od zakladd podpérnych bodu stavajiciho
nadzemniho vedeni VN 22 kV tak, aby nedoslo ke snizeni jejich stability nebo poSkozeni
uzemnéni a k poruseni manipulacniho prostoru.

o V ochranném pasmu el. vedeni nebude vysazena doprovodna zelen — porosty presahujici (i
C¢asem) vySku 3 m!

o V ochranném pasmu nadzemniho vedeni VN 22kV nesmi byt skladovany zadné vybusné a
hoflavé latky!

o Ochranné pasmo vedeni VN bude po celou dobu stavby oznadeno vystraznou ceduli
,POZOR — ochranné pasmo vedeni VN" z obou stran mozného vjezdu do tohoto pasma.

o Nadzemniho vedeni 22kV (dale jen VN) v rozsahu ochranného pasma 10 m na kazdou
stranu od krajniho vodi¢e nadzemniho vedeni.

o V dostateCném Casovém predstihu pfed zahajenim praci je nutné podat Zadost o udéleni
souhlasu s Cinnosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v
ochranném pasmu.

Zhotovitel stavby musi vedkeré pozadavky pfedepsané ve vyjadfenich, rozhodnutich a podminkach
zavaznych stanovisek dotéenych organda.

10.REVIZE ELEKTRICKEHO ZARIZENi

Vychozi revize

Vychozi revize bude zahajena po ukon&eni montaznich praci. Tato prace bude provadéna osobou s
patficnym opravnénim. Pfedmétem revize bude zjisténi, zda vSechna namontovana a zapojena zafizeni
jsou v souladu s pfislusnymi pfedpisy a s dokumentaci. Dale bude zkoumana m. j. kvalita spojeni,
Uplnost a spravnost oznacovani elektrického zafizeni. Vysledkem revize bude ,Vychozi revizni zprava®“.
Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle prislusné CSN a EN. Dalsi revize (periodické)
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bude provadét provozovatel ve stanovenych Ihitach a po kazdé opravé vyvolané poruchou, C&i
poSkozenim elektrického zafizeni.

Individualni zkousky

Po vydani Zpravy o vychozi revizi a po pfipojeni napajeciho napéti mohou ihned zacit individualni
zkouSky. Po uspéSném vyzkouSeni bude objednatelem a dodavatelem podepsan ,Protokol o
individualnich zkouskach®. Protokol pfed zkouSkami pfipravi dodavatel a necha pfipominkovat a schvalit
objednatelem.

Certifikace

VSechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu pfisluSnych zakonu
musi byt vybavené pfislusnymi schvalovacimi a certifikacnimi protokoly zpracovanymi autorizovanou
zkuSebnou. Bez téchto dokumentl nelze provést instalaci téchto vyrobku.

11. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIi (BOZP)

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych CSN, hygienickych a bezpe&nostnich predpist. PFi
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi se vychazi ze zakona &. 262/2006 Sb., Zakoniku prace a ze
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery
doplfiuje nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, pficemz po vydani zvlastnich provadécich pravnich predpist se
postupuje téz podle nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost prace a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky, nebo do hloubky a podle nafizeni
vlady €. 101/2006 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi. PFi montazi
vedkerého zafizeni a pfi jeho provozu je nutné dodrzovat vSechny predpisy o bezpeénosti prace,
zejména Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., vyhlaSku ¢&. 48/1982 vcetné vSech zmén a doplikl
provedenych vyhlaskou ¢. 601/2006 Sb., ¢. 207/1991 Sb., ¢. 352/2000 Sb., ¢. 192/2005 Sb., dale
v souladu s CSN 06 0310 pfi dodrzovani predpisti o bezpeénosti prace. Dale provadét Skoleni o
bezpedénosti prace. PFi stavbé a provozovani je doporuéeno fidit se platnymi CSN. V priib&hu vystavby
budou pouzity pouze materialy s platnymi certifikaty. Stroje a zafizeni smi obsluhovat pouze fadné
proSkolené osoby, nebo osoby opravnéné a musi byt dodrzovany technologické a pracovni postupy.

11.1Zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisu
Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci projektu budou realizovany
v souladu nizZe uvedenou platnou legislativou:

e Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v aktualnim znéni.

o Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, v aktualnim znéni.

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi, v aktualnim znéni.

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., zakon, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci), v aktualnim znéni.

o Zakon &. 258/2000 Sb., zakon o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu, v aktualnim znéni.
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o Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky, v aktualnim znéni.

e Zakon ¢&. 250/2021 Sb., zadkon o bezpelnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakon(.

o Nafizeni vlady &. 390/2021 Sb., nafizeni vlady o blizS§ich podminkach poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredka.

e Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich
znacek a znaceni a zavedeni signalu, v aktualnim znéni.

e Nafizeni vlady &€. 63/2018 Sb., nafizeni vlady o zruSeni nékterych nafizeni vlady v oblasti
technickych pozadavkul na vyrobky, v aktualnim znéni.

e Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., nafizeni vlady o zplUsobu evidence urazl, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, v aktualnim znéni.

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpectnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v aktualnim znéni.

e Zakon €. 251/2005 Sb., Zakon o inspekci prace, v aktualnim znéni.

o Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., nafizeni vlady, kterym se stanovi bliZ8i poZadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi, v aktualnim znéni.

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci, v aktualnim znéni.

e Vyhlaska &. 48/1982 Sb., vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni, v aktualnim znéni.

e CSN, CSN EN a mistni provozni pfedpisy provozovatele.

Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

VSeobecnym pozadavkem na bezpecCnost prace a ochrany zdravi pfi praci je bezpodmineé&né dodrzeni
bezpec€nostnich predpisll ve smyslu ustanoveni zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.
a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Dale podminky bezpec&nosti provozu technickych zafizeni, které jsou
obsazeny v zakoniku prace. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny veSkeré predpisy, které urcuji
technologicky postup pfi provadéni jednotlivych druht praci. Dale je tfeba, aby vSichni, ktefi budou na
stavbé pracovat, byli prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy, pouzivanim pracovnich odévu
a ochrannych pomicek.

Prijezdy a staveniStni komunikace nesméji byt zataraseny, aby vzdy byl zachovan prujezdny profil pro
vozidla pozarni zasahoveé jednotky a vozidel rychlé zdravotni pomoci. VSechny stavebni stroje vybavené
elektrickym pohonem musi byt uzemnény ve smyslu platnych CSN. Mozné zdroje ohrozeni Zivota a
zdravi osob (otvory, jamy, zavezené a nestabilni konstrukce apod.) je dodavatel povinen zajistit tak, aby
bylo vylou€eno ohrozeni osob. Pfed zahajenim praci, musi stavbyvedouci seznamit vSechny pracovniky
vystavby s podminkami dodrZeni bezpe&nostnich pfi praci, pozarni ochrané a s dodrZzovanim zvlastnich
opatfeni v souladu s charakterem vykonavané prace. Realizator musi ucinit opatfeni, aby pracovni
prostfedek, ktery poskytuje zaméstnancim, byl na pfisluSnou praci vhodny, aby pfi jeho pouzivani byla
zajiSténa bezpecfnost a ochrana zdravi zaméstnance. U vedouciho stavby musi byt umisténa Iékarnicka
prvni pomoci. U telefonu vedouciho musi byt umistén prehled telefonnich &isel nouzového volani
pozarni sluzby, zdravotni sluzby prvni pomoci, policie, vodaren, plynaren a podobné.

Obecné zasady pfi realizaci stavby:

1. Pro vSechny stavebni a montazni, manipulacni prace a ukony, které jsou na stavbé provadény,
musi byt v8ichni pracovnici pfed zapocetim praci pravidelné Skoleni o bezpecCnosti prace a
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pribézné pfi provadéni téchto praci kontrolovani odpovédnym pracovnikem, zda vSechny platné
predpisy a nafizeni dodrzuji. O pravidelném Skoleni a pfezkouSeni pracovnikll musi byt vedeny
pfedepsané zaznamy.

2. VeSkeré stavebni prace se stavebnimi vyrobky, hmotami a materialem je tfeba provadét v
souladu s platnymi technologickymi a bezpeénostnimi pfedpisy, které stanovi jednotlivi vyrobci
stavebnich hmot a materialu.

3. Radné zabezpedeni staveni§té pred Urazem elektrickym proudem, revize stavenistniho
rozvadéce atd.

4. Zvlasté je nutno dodrzet bezpelnostni predpisy pro praci ve vyskach.

Na stavenisti je nutné dodrzovat vSechny zasady pozarni ochrany, které vylou¢i moznost vzniku pozaru
a tim skody na zdravi a majetku. Zvlasté je tfeba dodrzovat pfedpisy pro praci s otevienym ohném
(svafovani), manipulaci a skladovani hoflavych kapalin. Volné skladky hoflavych materiald je nutno
umistit minimalné v pozadovanych vzdalenostech od pozarné otevienych ploch objektu ¢i jinych skladek
hoflavych hmot. V pfipadé zemnich praci je nutné pfed zahajenim vykopovych praci zajistit vytyCeni
v8ech podzemnich siti. Pfi vykopovych pracich provadét v misté kfizeni podzemnich siti vykopy ruéné.
VSichni pracovnici musi byt prokazatelné.

Vypracovani planu BOZP na stavenisti:

V souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. §15 (2) ma zadavatel stavby ¢i jeji zhotovitel (popfipadé fyzické
osoby, které se podili na zhotoveni stavby) povinnost vypracovat plan BOZP z duvodu, Ze na stavenisti
budou vykonavany prace a c&innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zzivota nebo
poskozeni zdravi (prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni
technického vybaveni).

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na staveniSti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna
opatfeni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplsoben skute¢nému
stavu a podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.

e Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického
vybaveni.

Podle § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci je plan BOZP na stavenisti opravnén zpracovat pouze koordinator BOZP.

e Koordinator je zaroven také jediny, kdo muze v pribéhu stavby do planu zasahovat — upravovat
ho a aktualizovat dle skute€ného stavu a zmén na stavbé. Stejné tak je zodpovédny za jeho
kvalitu a bezchybnost. Za dodrzovani pfedem stanovenych pravidel a povinnosti, které jsou v
ném uvedeny, pak odpovida zhotovitel stavby.

11.2 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pro bezpe€nost a ochranu zdravi tfetich osob bude zajisténo v€asné informovani o provadénych pracich
a dale budou vyvéseny informacni tabulky. Stavba a stavenisté musi byt oznaceny nasledovné:

a) V prostoru venkovnich montazi
PFislusnou identifikacni tabuli a minimalné bezpecnostnimi znackami — tabulkami:

e Zakazove tabulky: ,Zakaz vstupu na stavenisté“.
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o Prikazové tabulky: ,Vstup jen v ochranné obuvi“, ,Pouzij ochranné bryle“, ,Pouzit ochrannou
pfilbu“ a ,Vstup jen s reflexni vestou®.

o \ystrazné tabulky: ,Pozor stavenisté®, ,Pozor na zavéSené bifemeno®.
¢ Venkovni montaze musi byt ohrani¢eny vystraznou ¢erveno-bilou paskou.

VSechny nepovolané osoby budou ze stavenisté neprodlené vykazany a oznameny stavbyvedoucimu.

11.3Cinnosti spojené s potencialnimi nebezpeéimi mozného ohrozeni bezpeénosti a
zdravi pracovnikt

Na stavbé se vyskytuji zejména tyto €innosti spojené s potencionalnimi nebezpecimi ohroZeni zdravi —
se zvySenym rizikem:

e Zemni prace, vCetné vykopovych praci a zajiSténi stability vykopovych ryh,
e prace v OP VN,
e montazni prace,
e manipulace s materialem.
Zemni prace, v€etné vykopovych praci a zajisténi stability vykopovych ryh:

e PfFipravné prace,

e pozadavky na zajisténi bezpecCnosti pfed zahajenim zemnich praci,

e zajiSténi vykopovych praci.
Pripravné prace
Na zakladé provedeného prizkumu stavenisté projektant uréi tfidu horniny, polohy inZenyrskych siti
nebo jinych podzemnich pfekazek a ochranna pasma elektrickych, plynovych nebo jinych nebezpeénych
vedeni. Vyznaceni vSech inZenyrskych siti v projektu musi byt ovéfeno a potvrzeno jejich provozovateli.
Ve spolupraci s ostatnimi u€astniky vystavby musi byt zhotovitelem stanovena opatieni a podminky k
bezpecnému provedeni zemnich praci v technologickém postupu pfed zahajenim praci; za kontrolu
odpovida zhotovitel stavby. Jde zejména o stanoveni zplUsobu zajisténi stability stén vykopq,
zabezpeceni sousednich objektd ohroZzenych vykopem a bezpe&nost osob v ohrozeném prostoru.

Pozadavky na zajisténi bezpec€nosti pfed zahajenim zemnich praci:

e Ovéreni projektovych udaju o polohach inzenyrskych siti nebo jinych pozemnich i podzemnich
prekazek,

e stanoveni zplUsobu provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti s jejich
provozovateli,

e vyznaceni vSech podzemnich vedeni na terénu s druhem inzenyrskych siti, s hloubkou jejich
uloZeni a ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét,

e zabezpeceni okolnich objektd a komunikaci, jejichz stabilita by mohla byt pfi provadéni zemnich
praci ohrozena.

Provadéni stavby v ochranném pasmu

Provadéni stavby v ochranném pasmu bude zajisténo dle souvisejici legislativy Ceské republiky
s ohledem na zjisténi skute¢nych stavl inzenyrskych siti v dot€eném uzemi.

Zajisténi vykopovych praci

Vykopové prace — mohou byt zahajeny teprve po vyty&eni a vyznaceni vSech inzenyrskych siti a jinych
prekazek pod zemi, a to jak smérové, tak i hloubkové.
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Strojni provadéni vykop

U strojné provadénych vykopl obsluha stroje zajisti, aby se v ohrozeném prostoru stroje nevyskytovaly
zadné osoby. Ohrozeny prostor stroje je vymezen maximalnim dosahem stroje zvétSenym o 2 m.
Vstoupi-li jakakoliv osoba do tohoto prostoru, je obsluha stroje povinna neprodlené zastavit ¢innost.

Vykopy budou provadény strojné pomoci stroju pro zemni prace — traktorbagr s pozadovanym dosahem.
VytéZzeny material odkladan k vykopum nebo bude nakladan na stavenistni dopravu a nasledné bude
bez zbyte€ného odkladu odvazen stavenistni dopravou na skladku. Pfed zahajenim praci je obsluha
sklapéce a rypadla povinna vzajemné dohodnout signaly, kterymi bude koordinovana spoluprace obou
stroji. Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedky se smi manipulovat s pracovnim zafizenim stroje
pouze nad loznou plochou tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Je-li nutné pfi nakladani
manipulovat pracovnim zafizenim stroje nad kabinou fidi¢e dopravniho prostfedku, nesmi se v ni
zdrzovat pracovnici. Lozna plocha musi byt nakladana rovhomérné. Pfi jizdé s nalozenym materialem
musi byt pracovni zafizeni zajisténo v pfepravni poloze, aby nedoslo k nebezpeéné ztraté stability stroje
a omezeni viditelnosti v kabin&. Stroj musi byt vybaven zafizenim pro kontrolu sklonu pojezdové roviny
se signalizaci nebo ukazatelem aZz do maximalniho dovoleného sklonu, signalizaci zapojeni stroje na
vnéjsi elektrickou sit v kabiné a u vstupu na stroj, jedna-li se o stroj s elektrickym pohonem, svétlomety k
osveétleni pracovniho prostoru stroje za snizené viditelnosti a v noci. Stroje, které pojizdi pfi praci téz
smérem vzad, musi byt vybaveny i svétlomety osvétlujicimi pracovni prostor za strojem, nejméné dvéma
zakladacimi kliny, jedna-li se o stroj na kolovém podvozku nebo o valec. Obsluha stroje nesmi opustit
své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni spusténo na zem, popfipadé na podlozku na zemi nebo
umisténo v pfedepsané pfepravni poloze a mechanicky zajisténo. Pfi hrnuti horniny dozerem nesmi bfit
jeho radlice pfesahnout pfes okraj svahu nebo vykopu. Neni-li v pokynech vyrobce nebo v technickych
podminkach vyrobce stanoveno jinak, je pfi provozu stroju zakazano roztloukat horninu dnem lopaty,
urovnavat terén otacenim lopaty. Lopata stroje muze byt Cisténa jen pfi vypnutém motoru stroje a na
misté, kde nehrozi sesuv hmot. Lopata se musi pfitom polozit a mit uzavienou klapku. Obsluha je
povinna po vycisténi lopaty se presvédcit pfed uvedenim stroje do provozu, zda pracovnik, ktery Cistil
lopatu, je v bezpeéné vzdalenosti.

Ruéni provadéni vykopu

Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuseni prace delSim, nez 24 hodin
prohlédne osoba povérena zhotovitelem stav stén vykopu, pazeni a pfistupl. Pfi soubézném strojnim a
ruénim provadéni zemnich praci se nebude pracovnik provadéjici ru¢ni vykop zdrzovat v nebezpecném
dosahu stroje. Nebude-li mit obsluha stroje dostateCny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru,
nesmi pokraCovat v soubézném strojnim a ruénim téZeni na jednom pracovnim zabéru. Pfi ruénim
provadéni vykopovych praci budou pracovnici pfi praci rozmisténi tak, aby se vzajemné neohroZovali.
Pred vstupem pracovniki do vykopu nebo po prferuseni prace delSim nez 24 hodin, provede odpovédny
pracovnik prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupd. Pracovnici ve vykopu budou opatfeni OOPP
(pfilba, rukavice, vesta). DodrZovani pouzivani OOPP ve vykopech bude pfisné kontrolovano. Je
zakazano sestupovat nebo vystupovat z vykopU po konstrukci pazeni a vstupovat do strojem
vyhloubenych vykopu, které nejsou zapazeny. V mistech, kde bude potfeba vstoupit do zapazeného
vykopu, budou zfizeny bezpecné sestupy (vystupy) pomoci zebfikl, které budou pfipevnény k pazeni a
zajistény podle druhu pouzitého pazeni, tak aby nemohlo dojit k uvolnéni Zebfiku. Zebfik bude
pfesahovat horni hranu pazeni min. o 1,1 m. Ve vykopech hlub3ich nez 1,5 m budou zfizeny sestupy
(vystupy) od sebe vzdalené nejvyse 30 m.
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Zajisténi stén provedenych vykopu

Stény vykopl musi byt zajiStény proti sesunuti. Zajisténi bude provedeno pomoci pazZeni, pfipadné
svahovani. Pazeni musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a zajistovalo
tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a sesouvani stén
vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpeci ohrozeni sousednich staveb. Hrozi-li pfi pfepazovani nebo
odstrafiovani pazeni nebezpeci sesunuti stén vykopu nebo poskozeni staveb v jejich blizkosti, musi byt
pazeni ponechano v potfebné vySce ve vykopu. Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopu se
nesmi vstupovat, pokud jejich stény nejsou zajistény proti sesunuti ochrannym ramem, bezpecénostni
kleci, rozpérnou konstrukci nebo jinou technickou konstrukci. Strojné hloubené pfikopy a jamy se
svislymi nezajisténymi sténami, do kterych nebudou vstupovat fyzické osoby, Ize ponechat nezapazené
po dobu stanovenou technologickym postupem a geotechnikem stavby. Tyto vykopy je nutné zabezpecit
proti padu osob dle nasledujici kapitoly. V pfipadé svahovanych vykopl bude uréen uhel svahovani a
pfipadna opatfeni (zakryti svahu geotextilii apod.) geotechnikem stavby.

Zajisténi vykopt proti padu osob
Okraje vykopu se zajisti pevnym dvoutyCovym dfevénym zabradlim se sloupky zapusténymi do
dostatecné hloubky podle zeminy s vodorovnymi prkny pevné pfibitymi ke sloupkim na okraji vykopu.

Pfi provadéni vykopovych praci musi byt zabranéno:

e padu osoby do vykopu jeho ohrazenim (dvoutyCové zabradli 1,1 m vysoké), popf. vytvorenim
technické zabrany odsazené od hrany vykopu v zavislosti na jeho hloubce, nebo jeho zakrytim,
o sesuti stén vykopu, jehoz stabilita se zajiStuje pazenim, které je pfedepsano v projektu stavby v
zastav. Uzemi, se musi vykopy paZit od hloubky 1,3 m, v nezastav. uzemi od hloubky 1,5 m,
¢ vstupu do nezajisténého vykopu,
e zatéZovani okraju vykopl zeminou, materialem nebo okolnim provozem, od hrany vykopu musi
ponechan volny pruh minimalné 0,5 m Siroky,
e pfi praci ve vykopu hlubdim nez 1,3 m musi pracovnik pouZivat ochranou pfilbu, na odlehlych
pracovistich ve vykopech hlubsich nez 1,3 m nesmi pracovnik pracovat samostatné,
e vykopy u vefejnych komunikaci musi byt opatfeny vystraZznou dopravni znackou a v pfipadé
shizené viditelnosti Cervenym svétlem na zacatku a konci vykopu.
VSechny otvory a jdmy na stavenisStich (pracovistich) nebo komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu
osob, musi byt zakryty dostateCné pevnymi kryty (napf. OSB desky nebo prkna) v celé ploSe otvoru a s
dostateCnym pfesahem pfes hrany vykopu nebo ohrazeny viz. ohrazeni okraju vykopu.
Montazni prace
V ramci pfipravy stavby je zhotovitelem pfed zahajenim praci zpracovan technologicky postup pro
provadéni; za kontrolu odpovida zhotovitel stavby. Technologicky postup obsahuje &asovy sled
montaznich zabérd, podminky nasazeni a pohyb mechanizaénich prostfedkl, FeSeni pfistupu
pracovniku k bezpe€né montazi, véetné jejich ochrany zabezpeceni dotéenych pracovist. U jednotlivych,
drobnych montazi postaCuje stanoveni pracovniho postupu odpovédnym pracovnikem. Montazni

pracovnici musi splfiovat podminky odborné a zdravotni zpuUsobilosti musi byt vybaveni potfebnymi
montaznimi a bezpe€nostnimi pfipravky, pomickami a vazacimi prostredky.

Manipulace s materialem

Plochy urCené ke skladovani materialu si urci zhotovitel stavby dle konkrétniho postupu praci v souladu
s projektantem zpracovanou projektovou dokumentaci tak, aby byly v co nejvy$si mife vylouceny
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moznosti Urazu pfi manipulaci s materialem. Sou¢asné musi byt material skladovan takovym zplsobem,
aby byla zajisténa moznost prujezdu hasi¢skych vozidel a vozidel |ékarské sluzby.

Plochy, skladisté nebo i jednotliva mista k uskladnéni materialu nesmi byt v prostorach v blizkosti
elektrického vedeni, trvale ohrozovanych dopravou bifemen do vySky, horizontalni dopravou atd.
Venkovni plochy, na které se uklada material, musi byt odvodnény, upraveny, popf. zpevnény tak, aby
se material dal bezpecné skladovat a snadno odebirat. Pfi ruéni manipulaci s materiadlem ohroZuje
bezpecénost pracovniku:

e Ostré hrany pfepravovaného materialu
e vyCnivajici hfebiky
e pasky oball
e drsny nebo nerovny povrch materialu
o tiisky
e pad bfemen
- chybnou manipulaci,
velkou hmotnosti,
uchopovymi moznostmi,
nedostateCnym manipulaénim prostorem.

Pfi manipulaci s materialem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida zhotovitel stavby, Ze pracovnici
provadéjici manipulaci s materialem maji platna opravnéni (vazacsky prikaz) a pracovnici obsluhujici
zdvihaci zafizeni platny jefabnicky prikaz. Pfed poCatkem nakladacich a vykladacich praci se musi
zkontrolovat spravnost zavéSeni bfemena (kontrolni zdvih), vyloucit pfitomnost pracovnikdl na bfemenu
a v pasmu jeho mozného padu. Vaza€ s obsluhou zdvihaciho zafizeni uréi jednoznacny zpusob
dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze muze davat pouze jeden pracovnik uréeny k manipulaci s
materidlem, ktery je rozliSen od ostatnich pracovnikl pomoci zfetelné a nezaménitelné upravy
pracovniho odévu jasna barevna vesta, paska na rukavu, vybaven vysilaCkou). PFfi manipulaci s
materidlem jsou pracovnici a obsluha zdvihaciho zafizeni vybaveni OOPP, které odpovidaji rizikim
mozného ohrozeni zdravi.

12. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE
PFi zpracovani této projektové dokumentace vyplynuly pozadavky a vazby pro nasledujici profese:

e Stavba:
o Stavebni Upravy pro prostupy kabell stavebnimi konstrukcemi do novych TS.

13.POZADAVKY NA ZPRACOVANI REALIZACNi (DODAVATELSKE) DOKUMENTACE

Dodavatel pfed zahajenim vystavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci. Zpracovani dodavatelské
dokumentace bude soucasti nabidkové ceny za realizaci dila. Samostatnou €asti povinné dodavatelska
dokumentace, je vyrobni a dilenska dokumentace jednotlivych detailll a provedeni rozvodu média
pfizpusobena na konkrétni vyrobky. Tato ¢ast dokumentace bude dodana zhotovitelem a pfedloZena ke
schvaleni. Bude obsahovat podrobné detaily a sumarizace jednotlivych material(. Bude predlozena v
kompletnim vyhotoveni, doplnéna o pozadované detaily a dalSi podrobnosti, v€. uvedenych soupisu a
sumarizaci materialQ.

14.ZAVER

Povinnosti dodavatelské firmy je seznamit se se vSemi ¢astmi projektové dokumentace, tzn. technickou
zpravou, vykresy, vykazy vymér atd. Dale je povinnosti dodavatelské firmy ovéfit si a zkontrolovat
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veskeré navaznosti a pozadavky na ostatni profese. Pfedpoklada se, Ze dodavatelska firma je odborné
zpusobila, s plnou zodpovédnosti za provedeni kompletniho funkéniho dila v&. stanoveni Uplného
rozsahu praci prostfednictvim pfezkoumani a prodiskutovani kompletni dokumentace s pfislusnymi
stranami. Na zakladé vySe uvedeného je povinnosti dodavatelské firmy upozornit na pfipadné
nedostatky, zjevné chyby a v pfipadé nejasnosti vznést dotazy k dokumentaci. Tato povinnost se
predpoklada pfed zahajenim praci v terminu stanoveném zastupcem investora.

Dokumentace zajistovana dodavatelem musi byt pfed zapocetim konkrétnich stavebnich a montaznich
praci pfedlozena k odsouhlaseni dle pokynu investora. V pribéhu praci je povinnosti dodavatelské firmy
v€as upozornit na nedostatky a chyby, a to takovym zplsobem, aby nedoS$lo k navySeni ceny dila vlivem
opozdéné pfipominky. Pokud se tak nestane, pfedpoklada se vzdy, Ze dodavka zahrnuje vSechny
souCasti k zajisténi kompletnosti a funk&nosti dila. Vzhledem k fazi projektu neni projektova
dokumentace kompletni ve vSech detailech a je na vybraném dodavateli, aby pfi realizaci bylo zajisténé
kompletni dodani dila v souladu se zakony, pfedpisy a vyrobnimi postupy, které mély byt ve vybérovém
fizeni zahrnuté v cenové nabidce. Dodavka zahrnuje dodavku a montaz materialu a vyrobkd uvedenych
ve specifikaci dodavek a praci, v€etné povinnych zkouSek a praci ve smyslu platnych norem a predpisu.
Ve vykazech nejsou samostatné specifikovany drobné pfipomocné prace spojené napfi. s
vytrubkovanim, tj. vysekani drazky ve zdivu, uchyceni Zlabl nebo list a zazdéni, nebo vyvrtani otvort
pro hmozdinky a osazeni hmozdinkami apod. Soucasti dodavky musi byt rovnéz provedeni komplexnich
zkousek a zaSkoleni obsluhy. VeSkeré rozméry kabell, zlabd, elektrickych prvku, regulaénich prvka a
rozvadécl budou upfesnény zhotovitelem dila v realizacni dokumentaci, ktera bude v souladu s
vyrobcem zafizeni, pozadavky investora a dispozici stavby. Pfed uvedenim el. rozvodu do provozu musi
byt dodavatelem predana Vychozi revizni zprava dle CSN 332000-6 ed-2. VSechny montazni prace je
nutno provést dle platnych Elektrotechnickych predpisi CSN a pfi veskeré montazi musi byt pouzito
materialu rovnéz dle CSN. Veskeré montazni prace musi byt provadény v souladu s platnymi
bezpeénostnimi ptedpisy a CSN.

Konec textu Casti D.1 10 02 — Vyvedeni elektrického vykonu FVE — stfidava ¢ast — PROJEKTOVA
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY pro projekt s nazvem ,Instalace nové fotovoltaické
elektrarny s vykonem 4 257,54 kWp v arealu Potéhy spoleénosti CEPRO, a.s.*.
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