
 

 

 

 

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“). 

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, poskytuje dodavatelům dle § 98 zákona 

následující vysvětlení zadávací dokumentace. 

Vysvětlení se týká změny termínu pro podání nabídek.   

Zadavatel na základě kontroly uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a uveřejnění na profilu 

zadavatele (EZAK) sjednocuje termín pro podání nabídek následovně:  

Termín pro podání nabídek se prodlužuje do 29. 2. 2024 v 10:00 hodin. 

 

 

 

 
V Praze dne 23. 2. 2024 
 

 

 

 

 

 

 

........................................................  
Ing. Ivana Ševecová 

ČEPRO, a.s., odd. centrálního nákupu  
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
ivana.sevecova@ceproas.cz; tel.: 221 968 109, mob.: 739 240 149 

  

Název dokumentu  
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

Zadavatel  ČEPRO, a.s. 
Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 
IČ: 60193531 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 2341 
Zastoupena: 
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
Ing. František Todt, člen představenstva 

Název zakázky   
Inženýrské a geodetické práce a služby na trasách 
produktovodní sítě ČEPRO, a.s. 

Ev. č. zakázky  Z2024-004034 

Ev. č. zadavatele  275/23/OCN 

Druh ZŘ  Nadlimitní řízení 

Vyřizuje/naše značka        Ing. Ivana Ševecová 
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