


Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Revision Subject	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou				
Zak. číslo/Project No.	22105	Datum/Date	05/2023	Č. obj./ Cust. No.	
Místo stavby/Location	Benátky nad Jizerou				
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele				

Vypracoval/Designed by	Ondřej Slavický			<b>Projektová org. / Project Company</b> PIK s. r. o. Na Hrázi 781 /15 750 02 Přerov Tel: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz 
Kontroloval/Checked by	Ing. Zdeněk Řihák			
Schválil/Approved by	Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			

Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO01 Kiossek
Profesní díl/Professions	07. ZTI
Prof. část/ Prof. Part	

Název/Title <div style="text-align: center;"><b>Specifikace</b></div>		
Číslo kopie/Copy No.	Archivní č. /Archival No. <b>22105-DVZ-D-D1-SO01-07-201</b>	Číslo revize / Rev. No. <b>0</b>

REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Akce	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou	
Projekt	SO 01 - Kiosek	
Profesní díl	07. ZTI	
Investor	ČEPRO, a. s.	
Z. č.	22105	
A. č.	22105-DVZ-D-D1-SO01-07-201	
Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	0 Kč	
Zemní práce	0 Kč	
Lešení	0 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	0 Kč	
Demontáže	0 Kč	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>0 Kč</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>		<b>0 Kč</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0 Kč</b>
Základ a hodnota DPH 21%	0 Kč	0 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>0 Kč</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost [kg]</b>
1 - Zemní práce	0,00	25 020,00
721 - Vnitřní kanalizace	0,00	153,00
722 - Venkovní vodovod	0,00	16,00
722 - Vnitřní vodovod	0,00	393,00
724 - Strojní zařízení	0,00	2,00
725 - Zařizovací předměty	0,00	15,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	56,00
713 - Izolace tepelné	0,00	0,00
94 - Lešení	0,00	391,00
ON - Ostatní náklady	0,00	0,00
Vypracoval	Ondřej Slavický	
Kontroloval	Ing. Zdeněk Řihák	
Datum	05/2023	
Zpracovatel	Centroprojekt Group a.s. Zlín	
CÚ	RTS 2023/I, ceny materiálů jsou platné ke dni zhotovení rozpočtu	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>1 - Zemní práce</b>				
002		<b>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ</b>				
003		kanalizace 0,9 x 0,8 x 6 m = 4,32 m3				
004		kanalizace 1,2 x 1,0 x 19 m = 22,8 m3				
005		vodovod 1,1 x 0,9 x 4 m = 3,96 m3				
006	132201210	do 50 m3	m3	31,08	0,00	0,00
007		<b>PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST</b>				
008	132201219	hloubení rýh do 200 cm v hor. 3	m3	31,05	0,00	0,00
009		<b>LOŽE POD POTRUBÍ</b>				
010	451573111	ze štěrkopísku do 63 mm ( 0,1 x 0,8 x 6 + 0,1 x 1 x 19 + 0,1 x 0,9 x 4 )	m3	2,74	0,00	0,00
011		<b>OBSYP POTRUBÍ</b>				
012	175101101	bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm ( 0,46 x 0,8 x 6 m + 0,46 x 1 x 19 + 0,2 x 0,9 x 4 )	m3	11,67	0,00	0,00
013		<b>ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET</b>				
014	174101101	se zhutněním ( 31,08 - 2,74 - 11,67 )	m3	16,67	0,00	0,00
015		<b>VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4</b>				
016	162701105	do 10000 m ( 2,74 + 11,67 )	m3	14,41	0,00	0,00
017		<b>ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU</b>				
018	171201101	do násypů nezhutněných	m3	14,41	0,00	0,00
019		<b>POPLATEK ZA SKLÁDKU</b>				
020	199000002	horniny 1 - 4	m3	14,41	0,00	0,00
021		<b>1 - Zemní práce - celkem</b>				<b>0,00</b>
022						
023		<b>721 - Vnitřní kanalizace</b>				
024		<b>POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PVC) TYPU KG SN4</b>				
025		<b>S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍČÍMI KROUŽKY, V SOULADU</b>				
026		<b>ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI</b>				
027	721176222	D 110 x 3,2	m	23,00	0,00	0,00
028	721176223	D 125 x 3,2	m	14,50	0,00	0,00
029		<b>POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM</b>				
030		<b>S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍČÍMI KROUŽKY,</b>				
031		<b>V SOULADU S ČSN EN 1451-1 ODPADNÍ ( šedá )</b>				
032	721176113	D 50x1,8	m	6,00	0,00	0,00
033	721176114	D 75 x 1,9	m	1,50	0,00	0,00
034	721176115	D 110 x 2,7	m	8,00	0,00	0,00
035		<b>POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM</b>				
036		<b>S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍČÍMI KROUŽKY,</b>				
037		<b>V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ ( šedá )</b>				
038	721176101	D 32 x 1,8	m	1,50	0,00	0,00
039	721176102	D 40 x 1,8	m	2,00	0,00	0,00
040	721176103	D 50 x 1,8	m	4,00	0,00	0,00
041	721176105	D 110 x 2,7	m	2,00	0,00	0,00
042		<b>POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM</b>				
043		<b>S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍČÍMI KROUŽKY,</b>				
044		<b>V SOULADU S ČSN EN 1451-1 LEŽATÉ POD STROPEN ( šedá )</b>				
045	721176102	D 40 x 1,8	m	4,50	0,00	0,00
046	721176103	D 50 x 1,8	m	2,50	0,00	0,00
047		<b>HTRE-ČISTÍČÍ TVAROVKA</b>				
048		DN 050	ks	1,00	0,00	0,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
049		DN 075	ks	1,00	0,00	0,00
050		DN 110	ks	3,00	0,00	0,00
051		<b>POTRUBÍ Z TRUBEK PPR PN 16 SVAŘOVANÝCH</b>				
052		<b>POLYFUZNĚ - OD VZT A CHLADÍCÍCH JEDNOTEK</b>				
053	722172613	D 32x4,4	m	1,00	0,00	0,00
054	722172614	D 40x5,5	m	5,00	0,00	0,00
055		<b>ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE</b>				
056		<b>V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU</b>				
057	721290111	DO DN 125	m	75,50	0,00	0,00
058		<b>VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK</b>				
059	721194103	D 32 x1,8	ks	5,00	0,00	0,00
060	721194105	D 40 x 1,8	ks	5,00	0,00	0,00
061	721194106	D 50 x 1,8	ks	4,00	0,00	0,00
062	721194109	D 110 x 2,3	ks	3,00	0,00	0,00
063		<b>PODOMÍTKOVÝ SIFON SE SVISLÝM ODTOKEM A SVISLÝM</b>				
064		<b>PŘIPOJENÍM POTRUBÍ, S VODNÍ A MECHANICKOU UZÁVĚRKOU</b>				
065		DN 32 - s čistící vložkou	ks	1,00	0,00	0,00
066		<b>VT - VTOK ( NÁLEVKA) SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU</b>				
067		DN 32 a s přidavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav	ks	1,00	0,00	0,00
068		<b>MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
069	725869218	U-sifonů	ks	2,00	0,00	0,00
070		<b>TĚSNÍCÍ PROSTUPY PŘES HYDROIZOLACI V PODLAZE</b>				
071		DN 110	ks	9,00	0,00	0,00
072		<b>MONTÁŽ TĚSNÍCÍCH PROSTUPŮ</b>				
073		DN 50 - 250	ks	9,00	0,00	0,00
074		<b>VH - ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU</b>				
075		<b>HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC ) VČ. DEŠŤOVÉ KRYTKY</b>				
076		DN 110 - výška nad izolací 550 mm, hloubka pod izolací 300 mm	ks	1,00	0,00	0,00
077		<b>PROSTUP PAROZÁBRANOU S INTEGROVANOU BITUMENOVOU</b>				
078		<b>MANŽETOU Z HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI MODIFIKOVANÉHO</b>				
079		<b>ASFALTOVÉHO PÁSU</b>				
080		DN 110 - hloubky pod izolací 300 mm	ks	1,00	0,00	0,00
081		<b>MONTÁŽ ODVĚTRÁNÍ S PROSTUPEM</b>				
082		DN 110	ks	1,00	0,00	0,00
083		<b>REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA POD OBKLAD RDSz GKBi US</b>				
084		200 x 200 x 12,5 mm, speciální zacvakávací zámek US	ks	3,00	0,00	0,00
085		<b>REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK POD OBKLAD RDL GKBi US</b>				
086		200 x 200 x 12,5 mm, Pohodlné otevírání na tlačné zámky (cvakací zámky)	ks	2,00	0,00	0,00
087		<b>MONTÁŽ DVÍŘEK</b>				
088	725989901	plastových nebo ocelových	ks	5,00	0,00	0,00
089		<b>ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE</b>				
090		DN 50 - 110 ( pod stropem nebo u stěny do stropu )	m	7,00	0,00	0,00
091		<b>NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
092	909 - .R00	drobné vrtání, sekání	hod	32,00	0,00	0,00
093						
094		<b>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI</b>				
095	998721201	do 6 m	%	2,00	0,00	0,00
096		<b>721 - Vnitřní kanalizace - celkem</b>				<b>0,00</b>
097						

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
098		<b>722 - Venkovní vodovod</b>				
099		<b>VODOVODNÍ TRUBKY PE 100 RC SDR 11</b>				
100		D 32 x 3,0	m	5,50	0,00	0,00
101		<b>MONTÁŽ TRUBEK POLYETYLÉNOVÝCH VE VÝKOPU</b>				
102	871161121	D 32	m	5,50	0,00	0,00
103		<b>TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ</b>				
104	892241111	do DN 80	m	5,50	0,00	0,00
105		<b>DESINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ</b>				
106	892233111	do DN 70	m	5,50	0,00	0,00
107		<b>PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY</b>				
108	879172199	D 32 - 80	ks	1,00	0,00	0,00
109		<b>VÝSTRAŽNÁ FÓLIE</b>				
110	899721112	z PVC šířka 30 cm vč. dodávky fólie	m	4,00	0,00	0,00
111		<b>SIGNALIZAČNÍ VODIČ</b>				
112	899731113	CYY 4,0 mm2	m	5,50	0,00	0,00
113		<b>ELEKTROTVAROVKY SDR 11 + PE 100, PN 16</b>				
114		koleno 90° - DN 32	ks	1,00	0,00	0,00
115		spojka - DN 32	ks	1,00	0,00	0,00
116		přechodová vložka vnější závit 32 - 1 1/4"	ks	1,00	0,00	0,00
117		<b>PŘIRÁŽKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY</b>				
118	877162121	D 32	ks	4,00	0,00	0,00
119		<b>OCHRANNÁ TRUBKA KORUGOVANÁ</b>				
120		D 75	m	5,50	0,00	0,00
121		<b>NASUNUTÍ TRUBKY DO CHRÁNIČKY</b>				
122		D 75 / 32	m	5,50	0,00	0,00
123		<b>ULOŽENÍ PLASTOVÉ CHRÁNIČKY VE VÝKOPU</b>				
124	230191010	PE 75 x 3,0 mm	m	5,50	0,00	0,00
125		<b>MANŽETA NA CHRÁNIČKY</b>				
126		75 x 32	ks	2,00	0,00	0,00
127		<b>UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČEK MANŽETOU</b>				
128	230194002	DN 80	ks	2,00	0,00	0,00
129						
130		<b>PŘESUN HMOT PRO TRUBNÍ VEDENÍ</b>				
131	998276101	z trub plastových v otevřeném výkopu	t	0,02	0,00	0,00
132		<b>722 - Venkovní vodovod - celkem</b>				<b>0,00</b>
133						
134		<b>722 - Vnitřní vodovod</b>				
135		<b>POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,</b>				
136		<b>ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK</b>				
137		<b>SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ</b>				
138		D 20x2,3	m	22,00	0,00	0,00
139		D 25x2,8	m	5,50	0,00	0,00
140		D 32x3,6	m	2,50	0,00	0,00
141		<b>POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,</b>				
142		<b>ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK</b>				
143		<b>SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ</b>				
144		D 20x2,3	m	11,00	0,00	0,00
145		D 25x2,8	m	9,00	0,00	0,00
146		D 32x3,6	m	13,50	0,00	0,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
147		D 40x4,5	m	4,50	0,00	0,00
148		<b>POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK</b>				
149		<b>PP-RTC+Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2</b>				
150		<b>SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDN. VÝPOMOCÍ</b>				
151		D 20x2,8	m	7,00	0,00	0,00
152		D 32x4,4	m	12,00	0,00	0,00
153		<b>POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK</b>				
154		<b>PP-RTC+Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2</b>				
155		<b>SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ</b>				
156		D 20x2,8	m	14,50	0,00	0,00
157		D 25x3,5	m	1,00	0,00	0,00
158		D 32x4,4	m	2,50	0,00	0,00
159		<b>PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB tl. 0,5 mm</b>				
160		D 20	m	18,00	0,00	0,00
161		D 25	m	9,00	0,00	0,00
162		D 32	m	25,50	0,00	0,00
163		D 40	m	4,50	0,00	0,00
164		<b>MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ</b>				
165		D 20 - 75	m	57,00	0,00	0,00
166		<b>POTRUBÍ Z TRUBEK NEREZOVÝCH ( MAT. 1.4401 DIN EN 10088 )</b>				
167		<b>SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM</b>				
168	722151116	D 35 x 1,5	m	1,00	0,00	0,00
169		<b>NEREZOVÉ TVAROVKY</b>				
170		přechodka s vnějším závitem lisovaná DN 32	ks	1,00	0,00	0,00
171		přechodové šroubení s vnějším závitem, rozebíratelný spoj DN 32	ks	2,00	0,00	0,00
172		přechodové šroubení s vnějším závitem a zásuvným koncem, rozebíratelný spoj DN 25	ks	1,00	0,00	0,00
173		T-kus redukovaný lisovaný DN 32/25/32	ks	1,00	0,00	0,00
174		<b>MONTÁŽ TVAROVEK LISOVÁNÍM - 1 spoj</b>				
175	733165204	do D 35	ks	4,00	0,00	0,00
176		<b>MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY</b>				
177	722239104	G 5/4	ks	4,00	0,00	0,00
178		<b>POTRUBÍ Z TRUBEK OCEL. VNĚ/VNI POZINK. ( MAT. 1.025 DLE UNI</b>				
179		<b>EN 10305-3 ) SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM PRO POŽÁRNÍ VODU</b>				
180	722132215	D 28 x 1,5	m	11,00	0,00	0,00
181		<b>TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ</b>				
182	722280106	do DN 32	m	117,00	0,00	0,00
183		<b>PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ</b>				
184	722290234	do DN 80	m	117,00	0,00	0,00
185		<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK</b>				
186	722190401	DN 15	ks	19,00	0,00	0,00
187	722190403	DN 25	ks	1,00	0,00	0,00
188		<b>NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20</b>				
189	722202213	D 20 x G 1/2"	ks	19,00	0,00	0,00
190		<b>VK - KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ S INTEGROVANÝM</b>				
191		<b>TĚSNĚNÍM, S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU,</b>				
192		<b>KRÁTKÁ PÁČKA</b>				
193		G 1/2"	ks	3,00	0,00	0,00
194		<b>MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
195	722229101	1/2"	ks	3,00	0,00	0,00
196		<b>RV - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM</b>				
197		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00	0,00	0,00
198		<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
199	725819402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	0,00	0,00
200		<b>KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ</b>				
201		<b>ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU VODU</b>				
202		G 1/2"	ks	1,00	0,00	0,00
203		G 1"	ks	4,00	0,00	0,00
204		G 5/4"	ks	2,00	0,00	0,00
205		<b>ZV - ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ, MAX. PROVOZNÍ</b>				
206		<b>TEPLOTA 110°C</b>				
207		G 1"	ks	1,00	0,00	0,00
208		G 5/4"	ks	1,00	0,00	0,00
209		<b>ZK - ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ KONTROLOVATELNÝ NA PITNOU VODU</b>				
210		<b>DLE ČSN EN 1717</b>				
211		G 1/2"	ks	1,00	0,00	0,00
212		G 1"	ks	1,00	0,00	0,00
213		<b>FP - FILTR S MANUÁLNÍM PROPLACHEM, FILTRAČNÍ NEREZOVÁ</b>				
214		<b>KARTUŠE 100, PŘIPOJENÍ ZÁVIT 3/4", SNADNÝ PROPLACH FILTRU</b>				
215		<b>POMOCÍ KULOVÉHO VENTILU, MAX. TEPLOTA VODY 30 °C</b>				
216		<b>MAX. TLAK 10 BAR, PRŮHLEDNÉ TĚLO FILTRU PRO SNADNOU</b>				
217		<b>KONTROLU FILTRAČNÍ KARTUŠE, MONTÁŽ VODOROVNĚ I SVISLE</b>				
218		G 3/4"	ks	1,00	0,00	0,00
219		<b>PV - MEMBRÁNOVÝ POJIŠŤOVACÍ VENTIL PRAC. TEPLOTA</b>				
220		<b>MAX. 95°C NA PITNÉ VODĚ</b>				
221		G 1/2" x 3/4" - nastavený tlak 8 bar	ks	1,00	0,00	0,00
222		<b>MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY</b>				
223	722239101	G 1/2	ks	2,00	0,00	0,00
224	722239102	G 3/4	ks	2,00	0,00	0,00
225	722239103	G 1	ks	6,00	0,00	0,00
226	722239104	G 5/4	ks	3,00	0,00	0,00
227		<b>TL - MANOMETR D 63 SE SPODNÍM PŘÍPOJEM, KRYT Z PLASTU</b>				
228		<b>VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
229		G 1/4" - měřicí rozsah 0 - 10 bar vč. montáže	soub	1,00	0,00	0,00
230		<b>NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
231	909 - .R00	drobné vrtání, sekání	hod	24,00	0,00	0,00
232		vypuštění vody ze stáv. systému a napuštění vody do systému	soub	1,00	0,00	0,00
233						
234		<b>PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD</b>				
235	998722201	do 6 m	%	1,40	0,00	0,00
236		<b>722 - Vnitřní vodovod - celkem</b>				<b>0,00</b>
237						
238		<b>724 - Strojní zařízení</b>				
239		<b>MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY 10 barů / 70°C</b>				
240		<b>SOUSTAVY PITNÉ VODY</b>				
241		objem 8 litr, 10 barů / 70°C	ks	1,00	0,00	0,00
242		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY</b>				
243		G 3/4" uzavírací armatura se zajištěním	ks	1,00	0,00	0,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
244		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY</b>				
245		nástěnný držák s upínací páskou	ks	1,00	0,00	0,00
246						
247		<b>PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ</b>				
248	998724201	do 6 m	%	0,82	0,00	0,00
249		<b>724 - Strojní zařízení - celkem</b>				<b>0,00</b>
250						
251		<b>725 - Zařizovací předměty</b>				
252		<b>K1 - Klozet</b>				
253		<b>KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ</b>				
254		s hlubokým splachováním, 6 l, délka 53x35,5 cm, barva bílá	ks	1,00	0,00	0,00
255		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
256		klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s automatickým pozvolným sklápěním	ks	1,00	0,00	0,00
257		instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00	0,00	0,00
258		montážní prvek Geberit Duofix pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i mokrým předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm	ks	1,00	0,00	0,00
259		stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00	0,00	0,00
260		ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, deska a ovládací tlačítko plastové - bílé, rozměr: 246x164x13 mm, ovládací síla < 20 N	ks	1,00	0,00	0,00
261		sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný, nehořlavý, s otvory pro napojení WC	ks	1,00	0,00	0,00
262		souprava pro tlumení hluku	ks	1,00	0,00	0,00
263		<b>MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS</b>				
264	725119306	závěsných	ks	1,00	0,00	0,00
265		<b>MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ</b>				
266	725119402	do sádkartonu	ks	1,00	0,00	0,00
267						
268		<b>Ki - Klozet invalidní</b>				
269		<b>KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE</b>				
270		<b>Vyhl. 398/2009 Sb.</b>				
271		délka 70 cm, s hlubokým splachováním	ks	1,00	0,00	0,00
272		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
273		klozetový sedací kruh (bez poklopu) pro tělesně postižené osoby, tvrdý z duroplastu, se zesílenými kovovými klouby z nerezová ocel, 45x36 cm	ks	1,00	0,00	0,00
274		instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00	0,00	0,00
275		montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm	ks	1,00	0,00	0,00
276		oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná	ks	1,00	0,00	0,00
277		krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné	ks	1,00	0,00	0,00
278		stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00	0,00	0,00
279		souprava pro tlumení hluku	ks	1,00	0,00	0,00
280		<b>NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO K WC NEREZOVÁ OCEL - MATNÁ</b>				
281		průměr 25 mm, délka madla 830 mm vč. montážní sada do SDK	ks	1,00	0,00	0,00
282		<b>NEREZOVÉ UNIVERZÁLNÍ MADLO PEVNÉ NEREZOVÁ OCEL - MATNÁ</b>				
283		průměr 25 mm, délka madla 600 mm vč. montážní sada do SDK	ks	1,00	0,00	0,00



Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
284		<b>MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS</b>				
285	725119306	závěsných	ks	1,00	0,00	0,00
286		<b>MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ</b>				
287	725119402	do sádkartonu	ks	1,00	0,00	0,00
288		<b>MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ</b>				
289		madel	ks	2,00	0,00	0,00
290						
291		<b>U1 - Umývadlo</b>				
292		<b>UMÝVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ</b>				
293		55x44 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00	0,00	0,00
294		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
295		instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00	0,00	0,00
296		"Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil, chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00	0,00	0,00
297		zápachová uzávěrka s nornou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch pochromovaný - lesklý, d 40, G 1 1/4	ks	1,00	0,00	0,00
298		<b>STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE,</b>				
299		<b>CHROMOVANÁ, OBLÝ DESIGN</b>				
300		bez výpusti, s perlátorem, s flexibilními hadicemi G 3/8	ks	1,00	0,00	0,00
301		<b>ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM</b>				
302		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00	0,00	0,00
303		<b>MONTÁŽ UMYVADEL</b>				
304	725219401	na šrouby do zdi	ks	1,00	0,00	0,00
305		<b>MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH</b>				
306	725829301	stojánkových	ks	1,00	0,00	0,00
307		<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
308	725819402	rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	0,00	0,00
309						
310		<b>U2 - Umývatko</b>				
311		<b>UMÝVÁTKO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ</b>				
312		45x35 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00	0,00	0,00
313		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
314		instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00	0,00	0,00
315		"Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil, chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00	0,00	0,00
316		zápachová uzávěrka s nornou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch pochromovaný - lesklý, d 40, G 1 1/4	ks	1,00	0,00	0,00
317		<b>STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE,</b>				
318		<b>CHROMOVANÁ, OBLÝ DESIGN</b>				
319		bez výpusti, s perlátorem, s flexibilními hadicemi G 3/8	ks	1,00	0,00	0,00
320		<b>ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM</b>				
321		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00	0,00	0,00
322		<b>MONTÁŽ UMYVADEL</b>				
323	725219401	na šrouby do zdi	ks	1,00	0,00	0,00
324		<b>MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH</b>				
325	725829301	stojánkových	ks	1,00	0,00	0,00
326		<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
327	725819402	rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	0,00	0,00
328						
329		<b>Ui - Umývadlo invalidní</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
330		<b>UMÝVADLO KERAMICKÉ</b>				
331		65x55 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00	0,00	0,00
332		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
333		instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00	0,00	0,00
334		podomítková předinstalační sada odpad DN 50, připojení DN 32, materiál PP/nerezová vložka	ks	1,00	0,00	0,00
335		kompletační sada k podomítkové zápachové uzávěrce	ks	1,00	0,00	0,00
336		"Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil, chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00	0,00	0,00
337		<b>UMÝVADLOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU,</b>				
338		<b>OMEZOVAČEM PRŮTOKU 5 l/min PŘI 3 barech, BIOSAFE PERLÁTOR</b>				
339		<b>OMEZUJÍCÍ RŮST BAKTERIÍ</b>				
340		výška výtoku 85mm, možnost nastavení max. teploty vody, možnost nastavení max. průtoku vody, keramické destičky, kovová páka, PEX připojovací hadičky 3/8"	ks	1,00	0,00	0,00
341		<b>ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM</b>				
342		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00	0,00	0,00
343		<b>NEREZOVÉ MADLO UNIVERZÁLNÍ PEVNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRUS</b>				
344		délka 600 mm, výška 80 mm, hloubky 106 mm, vč. montážní sady do SDK příčky	ks	1,00	0,00	0,00
345		<b>SKLOPNÉ ZRCADLO NERAZOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRUS</b>				
346		rozměr 600x400x120 mm, vč. montážní sady do SDK příčky	ks	1,00	0,00	0,00
347		<b>OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ</b>				
348		(dodávka slaboproud)	ks	1,00	0,00	0,00
349		<b>MONTÁŽ UMYVADEL</b>				
350	725219401	na šrouby do zdi	ks	1,00	0,00	0,00
351		<b>MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH</b>				
352	725829301	stojánkových	ks	1,00	0,00	0,00
353		<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
354	725819402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	0,00	0,00
355		<b>MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ</b>				
356	725291734	madel	ks	1,00	0,00	0,00
357	725291734	zrcadla	ks	1,00	0,00	0,00
358						
359		<b>D1 - Dřez</b>				
360		<b>NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPEM</b>				
361		včetně zápachové uzávěrky součást dodávky kuchyňské linky	ks	3,00	0,00	0,00
362		<b>DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S VÝPUSTÍ</b>				
363		chrom, otočný úhel 140°, s perlátorem	ks	3,00	0,00	0,00
364		<b>ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM</b>				
365		G 1/2" x 3/8"	ks	6,00	0,00	0,00
366		<b>MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH</b>				
367	725829301	stojánkových	ks	3,00	0,00	0,00
368		<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
369	725819402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	6,00	0,00	0,00
370						
371		<b>VP - Vpusť</b>				
372		<b>PODLAHOVÁ VPUSŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM</b>				
373		<b>IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU</b>				
374		<b>PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU HL</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
375		DN 50/75/110 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm	ks	1,00	0,00	0,00
376		prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00	0,00	0,00
377		izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií	ks	1,00	0,00	0,00
378		<b>MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ</b>				
379	721211913	DN 110	ks	1,00	0,00	0,00
380						
381		<b>VY1 - Výlevka</b>				
382		<b>ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA DITURVITOVÁ</b>				
383		rozměr 510x435x407 mm	ks	1,00	0,00	0,00
384		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
385		sklopná plastová mřížka	ks	1,00	0,00	0,00
386		instalační sada s chromovanými krytkami	ks	1,00	0,00	0,00
387		montážní prvek pro závěsnou výlevku, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, 2x nástěnka R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládáním, výška 175 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm	ks	1,00	0,00	0,00
388		<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
389		ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, deska a ovládací tlačítko plastové - bílé, rozměr: 246x164x13 mm, ovládací síla < 20 N	ks	1,00	0,00	0,00
390		souprava pro tlumení hluku	ks	1,00	0,00	0,00
391		stavební souprava pro přestěnovou montáž	ks	1,00	0,00	0,00
392		<b>DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ,</b>				
393		otočný úhel 360 °, rozpětí 218 mm, s perlátorem, s-přípojky, keramická kartuše 35 mm	ks	1,00	0,00	0,00
394		<b>MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ</b>				
395	725339101	bez nádrže a armatur	ks	1,00	0,00	0,00
396		<b>MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ</b>				
397	725119402	do sádkartonu	ks	1,00	0,00	0,00
398		<b>MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH</b>				
399	725829202	nástěnných	ks	1,00	0,00	0,00
400						
401		<b>VZT - Odvod kondenzátu od VZT</b>				
402		<b>KONDENZAČNÍ SIFON S VODOROVNÝM ODTOKEM A SVISLÝM</b>				
403		<b>NEBO VODOROVNÝM PŘÍPOJENÍM 5/4" HL</b>				
404		(svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým těsněním) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou	ks	2,00	0,00	0,00
405		<b>MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
406	725869218	U-sifonů	ks	2,00	0,00	0,00
407						
408		<b>VZT - Odvod kondenzátu od VZT</b>				
409		<b>PODOMÍTKOVÝ SIFON KE KLIMATIZAČNÍM JEDNOTKÁM</b>				
410		DN32 - 100x100mm, vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), instalace možná pouze vertikálně!!; připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm	ks	2,00	0,00	0,00
411		<b>MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
412	725869218	U-sifonů	ks	2,00	0,00	0,00
413						
414		<b>Or - Osoušeč rukou</b>				
415		<b>ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU STŘÍBRNÝ</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
416		<b>MAT. LETECKÝ ELOXOVANÝ HLINÍK 3mm, KARTÁČOVANÝ, MAT.</b>				
417		<b>VNITŘNÍ ČÁST TEPLTNĚ ODOLNÝ PP OHNIVZDORNÉ 84VO</b>				
418		napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový výkon 350 W, ochrana IPX3, rozměr 272x136x123 mm, motor bezuhlíkový, střídavý, RPM 24500 U/min	ks	2,00	0,00	0,00
419		<b>MONTÁŽ OSOŠEČE RUKOU</b>				
420	725529301	na stěnu	ks	2,00	0,00	0,00
421						
422		<b>LSP - Lapač střešních splavenin</b>				
423		<b>LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KULOVÝM KLOUBEM NA</b>				
424		<b>ODTOKU, S KOŠEM PRO ZACHYCOVÁNÍ NEČISTOT</b>				
425		DN 110 s integrovaným přepadem, se suchou a nezámrznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu s rukojetí, s přesuvnými spojkami, průtok max. 10 l/s	ks	2,00	0,00	0,00
426		<b>MONTÁŽ LAPAČE</b>				
427	721211913	DN 110	ks	2,00	0,00	0,00
428						
429		<b>H1 - Hydrant</b>				
430		<b>POŽÁRNÍ HYDRANT D 25, PERLEŤOVÝ BÍLÝ NÁTĚR - RAL 9003</b>				
431		<b>PLNÁ DVÍŘKA</b>				
432		rozměr skříně 710x710x245 mm, délka hadice 30 m, Qmin 0,3 l/s, proudnice ekv.pr. 6 mm	ks	1,00	0,00	0,00
433		<b>MONTÁŽ HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU</b>				
434	722259201	D 25	ks	1,00	0,00	0,00
435		<b>TLAKOVÁ ZKOUŠKA NÁSTĚNNÉHO</b>				
436	722259991	požárního hydrantu	ks	1,00	0,00	0,00
437		<b>REVIZE NÁSTĚNNÉHO</b>				
438	722259994	požárního hydrantu	ks	1,00	0,00	0,00
439		<b>VYSTAVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY</b>				
440	722259995	nástěnného požárního hydrantu	ks	1,00	0,00	0,00
441						
442		<b>Doplňkové zařizovací předměty</b>				
443		<b>NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, POVRCH MATNÝ</b>				
444		průměr 290 x 100 mm - uzamykatelný ( např. Sanela )	ks	2,00	0,00	0,00
445		<b>NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY,</b>				
446		<b>POVRCH MATNÝ</b>				
447		rozměr 345 x 112 x 268 mm - uzamykatelný	ks	3,00	0,00	0,00
448		<b>NEREZOVÝ KOŠ, POVRCH MATNÝ</b>				
449		objem 5 l, rozměry 205 x 270 mm	ks	3,00	0,00	0,00
450		<b>NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - LESKLÝ</b>				
451		objem 0,5 l, uzamykatelný, rozměry 95 x 55 x 145 mm, viskozita mýdla 2800 mPa*s - 5000 mPa*s	ks	3,00	0,00	0,00
452		<b>ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ - POVRCH MATNÝ</b>				
453		rozměry 95 x 27 x 136 mm, montáž na stěnu	ks	2,00	0,00	0,00
454		<b>WC KARTÁČ S NEREZOVÝM DRŽÁKEM - POVRCH MATNÝ,</b>				
455		<b>S NEREZOVÝM ZÁCHYTNÝM POUZDREM</b>				
456		montáž na stěnu, rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, barva kartáče černá	ks	2,00	0,00	0,00
457		<b>NEREZOVÝ HÁČEK NA WC - POVRCH LESKLÝ</b>				
458		instalace bez vrtání pomocí oboustranné lepicí pásky 3M VHB pro dokonalou fixaci, rozměr 60 x 60 x 52 mm, materiál AISI – 304, úchyťová sada	ks	2,00	0,00	0,00
459		<b>MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ</b>				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
460	725299101	mýdelníků, držáků ...	ks	17,00	0,00	0,00
461						
462		<b>PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
463	998725201	do 6 m	%	0,35	0,00	0,00
464		<b>725 - Zařizovací předměty - celkem</b>				<b>0,00</b>
465						
466		<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>				
467		<b>ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE</b>				
468		z pozinkovaných profilů	kg	56,00	0,00	0,00
469		<b>MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ</b>				
470		z pozinkovaných profilů	kg	56,00	0,00	0,00
471						
472		<b>PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE</b>				
473	998734201	do 6 m	%	2,10	0,00	0,00
474		<b>767 - Konstrukce zámečnické - celkem</b>				<b>0,00</b>
475						
476		<b>713 - Izolace tepelné</b>				
477		<b>TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE</b>				
478		<b>Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm</b>				
479		20 mm	bm	11,00	0,00	0,00
480		25 mm	bm	9,00	0,00	0,00
481		32 mm	bm	13,50	0,00	0,00
482		35 mm	bm	1,00	0,00	0,00
483		40 mm	bm	4,50	0,00	0,00
484		<b>TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE</b>				
485		<b>Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm</b>				
486		20 mm	bm	22,00	0,00	0,00
487		25 mm	bm	5,50	0,00	0,00
488		32 mm	bm	2,50	0,00	0,00
489		<b>TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE</b>				
490		<b>Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm</b>				
491		20 mm	bm	14,50	0,00	0,00
492		25 mm	bm	1,00	0,00	0,00
493		32 mm	bm	2,50	0,00	0,00
494		<b>POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI</b>				
495		<b>S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLÍÍ tl. 30 mm</b>				
496		D 22	m	7,00	0,00	0,00
497		<b>POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI</b>				
498		<b>S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLÍÍ tl. 40 mm</b>				
499		D 35	m	12,00	0,00	0,00
500		<b>POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO ZE SYNTETICKÉHO KAUKČUKU</b>				
501		<b>S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU S PODÉLNÝM</b>				
502		<b>SAMOLEPÍCÍM UZÁVĚREM tl. 9 mm</b>				
503		<b>(součinitel tepelné vodivosti <math>\lambda = 0,038 \text{ W/m.K}</math>)</b>				
504		D 28	m	11,00	0,00	0,00
505		<b>MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ</b>				
506	722182001	do DN 25	m	71,00	0,00	0,00
507	722182004	do DN 40	m	47,00	0,00	0,00
508						

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
509		<b>PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ</b>				
510	998713201	do 6 m	%	2,30	0,00	0,00
511		<b>713 - Izolace tepelné - celkem</b>				<b>0,00</b>
512						
513		<b>94 - Lešení</b>				
514		<b>LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY</b>				
515	941955004	přes 2,5 do 3,50	m2	66,00	0,00	0,00
516						
517		<b>PŘESUN HMOT LEŠENÍ</b>				
518	998009101	bez ohledu na výšku	t	0,39	0,00	0,00
519		<b>94 - Lešení - celkem</b>				<b>0,00</b>
520						
521		<b>ON - Ostatní náklady</b>				
522		<b>REVIZE</b>				
523	005231010	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo prací	hod	1,00	0,00	0,00
524		<b>INDIVIDUÁLNÍ A PROVOZNÍ VYZKOUŠENÍ</b>				
525	005231020	Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení	hod	8,00	0,00	0,00
526		<b>DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY</b>				
527	005241010	náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	%	1,00	0,00	0,00
528		<b>ON - Ostatní náklady - celkem</b>				<b>0,00</b>