

název dokumentu:	DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 601 93 531, DIČ: CZ60193531 sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze společně zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a Ing. Františkem Todtem – členem představenstva
název zakázky:	Oprava a rekonstrukce železniční vlečky na skladě PHM Šlapanov
číslo evid. z VVZ / druh:	Z2025 – 014345 / nadlimitní zakázka v otevřeném řízení
č.zakázky zadavatele:	217/24/OCN

Dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „**zákon**“), doplňuje tímto zadavatel znění zadávací dokumentace (dále též jen „**ZD**“) předmětné zakázky změnou rozsahu jejího plnění, zejména obsahu její přílohy č. 4b – Výkazu výměr č. 2 – 2. etapa díla, zahájené ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 3. 2025 pod evidenčním číslem **Z2025 – 014345** a uveřejněním ZD, včetně všech příloh na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_2267.html.

Zadavatel tímto mění (snižuje) rozsah plnění výše uvedené zakázky o část výstavby nového přejezdu, jak bylo uvedeno v odst. 2.1. ZD, písm. B), čtvrtá odrážka, který nyní nově zní – změna označena červeně):

- B) **Druhá etapa – REKONSTRUKCE vlečky**: jedná se o provedení navazující části díla na železniční vlečce č.: 5233 dle realizační projektové dokumentace s názvem: „*ČEPRO Rekonstrukce vlečky Šlapanov*“ (dále též jen „**PD**“) vypracované společností PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov, IČO: 471 52 150, formou kompletních dodávek dílů a komponent, stavebních prací, montáží a dalších souvisejících činností, včetně provedení technickobezpečnostní zkoušky a dalších funkčních zkoušek a uvedení díla do provozu. Předmětem zakázky je rovněž vyhotovení realizační dokumentace zakázky a předání veškeré dokumentace k užívání díla dle platných předpisů a norem.

Dodavatel ve 2. etapě rámcově provede:

- zhotovení systému elektrického ohřevu výhybek č.: B2 a/b a č. B3 na železniční vlečce č. 5233;
- realizace rekonstrukce spojovací koleje železniční vlečky č. 5233 od výhybky č.: B3 po výhybku č. B4;
- provedení stavební rekonstrukce silničního přejezdu železniční vlečky č.: 5233;
- **výstavba nového přejezdu a zhotovení** betonové zábrany pod vlečková vrata.

Délka lhůty pro podání nabídek, tj. **do 24. 4. 2025 do 10⁰⁰**, zůstává v platnosti

Termín místního šetření – prohlídky místa realizace – v pátek dne **4. 4. 2025 od 10⁰⁰** na skladě PHM ČEPRO Šlapanov zůstává rovněž v platnosti.

V Praze dne: **24. 3. 2025**

.....
Ing. Pavel Ševčík
Odd centrálního nákupu, ČEPRO, a.s.

Příloha: Příloha ZD č. 4b_VV_Rekonstrukce vlečky Šlapanov_upravený 24 3 25