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1. Piedmét dodavky

Piedmétem dodavky je:

e dodavka zafizeni v poétu a provedeni dle bodu 3,
e montaz a zapojeni vnitiniho vybaveni rozvadéce dle bodu 3,

e doprava a osazeni na misto, véetné vyfizeni potiebnych povoleni pro dopravu nakladu dle

bodu 2.

Ptedmétem dodévky neni:

e stavebni pfiprava,

e piipojeni vnéjsi kabelaze.

2. Misto dodani

CEPRO — sklad Slapanov, katr. &. [695785], parc. &. 300/5.
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3. Technicka specifikace

Po- | MnozZstvi . e e e
o Oznacdeni Pristroj, zarizeni
lozka| celkem
1. 1 AXEQ1 Skiin Fidiciho systému
Rozméry (VxSxH) 2000x800x600 + z toho podstavec
s ventilaci 100 mm
Barva RAL 7035
Kryti 1P40
Dverie Jednokftidlé, panty vlevo, plné
Prtihled ve dvetich Ano
Vstup kabelaze Ze spodni casti
Pocet osazenych bocnic 2
Osvétleni v rozvadeci Ano
Sachta na dokumentaci Ano
Zpusob uzamceni Uzamykatelna klika
Nadmoiska vyska do 1000 m
Nucena ventilace Ano
Vybava dvefi rozvadéce Zamek, Sachta na dokumentaci
Podstavec rozvadéce Ano
1 ks Poloram 19“ 11U
3ks 1U s otvorem
1ks Podstavec s vétranim 100x800x600
1ks M1 Ventilator pro objem rozvadéce Nucené ventilace v mezistropnim
dilu, 230 V, 50 Hz
1ks TH1 Termostat Termostat pro spindni ventilatoru
1Z (1INO), 0-60 °C, 230 VAC
1 ks ELO LED svitidlo s vypina¢em 600 Im, 4000 K, 230 V, 50 Hz
2 ks XC1, XC2 Zasuvka na DIN listu ZSE-03
1 ks FAl.l Jisti¢ dvoupdlovy LTN-UC-10C-2
1 ks Kryt pro jistic FAl.1
4 ks FA1.11F791, Jisti¢ dvoupodlovy, 110 VDC, 6 A LTN-UC-6C-2
FA1.11F7941,
FAL1.11F7942,
FA1.11F796
3ks FA.ATSA, Jisti¢ jednopolovy, 230 VAC, 16 A | LTN-16B-1
FA.ATSB, FA.XC
2 ks FA.ELO, FA.TH | Jisti¢ jednopdlovy, 230 VAC,6 A | LTN-6B-1
5ks FA.F795, FA.F784, | Jisti¢ jednopdlovy, 230 VAC, 6 A | LTN-6C-1
FA.F971,
FA.F7941,
FA.F7942
33 ks Svorka priichozi Seda uT4
10 ks Svorka rozpojitelnd Seda UT 4-MT-P/P
11 ks Svorka priichozi modra UT 4-BU
11 ks Svorka prtichozi zeleno-zluta UT 4-PE
5ks Zastrény mustek FBS 5-6
12 ks Koncové svérky Drzék CLIPFIX 35-5
6 ks Popiska svorkovnice
5m Montazni lista DIN 35x15 mm
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4m RozvadéCovy kanal T1-EF 40x80

4m Rozvadécovy kanal T1-EF 60x80

1m M¢édény pas pro stinéni Cu 20/5

2 ks Izolatory pro stinici pas

65 m Dratovaci vodi¢ ¢erny CMA 15

40 m Dratovaci vodi¢ ¢erny CMA 25

40m Dratovaci vodi¢ modry CYA25

40 m Dratovaci vodi¢ zeleno-Zluty CYA 25

10m Vodi¢ zeleno-Zluty CYA®

5m Vodi¢ zeleno-Zluty CYA 16

1 kpl Drobny material Dutinky, buzirky, stitky, kabelové
oka

Konstrukce a vybaveni skiini musi spliiovat v§echny platné normy a aktualni technické piredpisy spolecnosti
CEZ Distribuce.

Zhotovitel miizZe vyspecifikované zai'izeni zaménit za zatizeni od jiného vyrobce za predpokladu stejnych
parametri.

4. Pripravné prace
Rozvadé¢ nahradi pivodni rozvadécové konstrukce, které bude nutné demontovat. Nova skfin fidiciho systému
bude mit rozméry 2000x800x600 mm. Pro montaz nové skiiné bude nutné postupovat dle harmonogramu a
etapizace praci. MontaZ také bude potieba koordinovat ve spolupraci se zhotoviteli ¢asti CEZ Distribuce, jelikoZ
nove skiin€ ochran a fidiciho systému budou usazeny na mista konstrukei ochran pro vedeni, jenZ jsou ve vlastnictvi
CEZd.

5. Dokon¢ovaci prace
Po dokonceni montaznich praci budou v kabelovych trasach budovy provedeny opravy protipozarnich prepazek a
ucpavek, pod novymi skiinémi budou instalované nové. Plivodni kabelové prostupy pod ptivodnimi rozvadécovymi
konstrukcemi se patiicné zapravi.

V ramci dokoncovacich praci musi byt provedeno:
e umisténi oznaCovacich tabulek a $titkl S popisy vodicu,
e zapraveni protipozarnich prostupti pod rozvadéci,
e oSetfeni spoji zemnéni.



