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1 Členění a rozsah zařízení 

Stavební objekt SO 200 - Demolice sestává z jednoho celku a nemá další členění. 

2 Rozsah projektového objektu 

2.1      Projektová dokumentace (část SO 49) řeší: 

 

• Demolici a demontáž zařízení kompresorovny a rozvodů vzduchu 

• Demolici technologických patek, kabelových kanálů a technologických konstrukcí  

• Recyklaci a likvidaci odpadů vzniklých při demolicích výše uvedených konstrukcí 

 

2.2 Projektová dokumentace (část SO 49) neřeší: 

 

• Objekty neuvedené v kapitole 2.1 

 

3 Všeobecné údaje 
 

Předmětem tohoto stavebního objektu je demolice a likvidace stávajícího kabelového 

kanálu a betonových patek v poli 110kV, odstranění zařízení kompresorovny a rozvodů 

vzduchu v celém areálu rozvodny ČEPRO Šlapanov.  

Po dokončení demolic se provede nivelace podlah v prostoru bývalé kompresorovny, tato 

místnost bude nově sloužit jako skladiště. 
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4 Technické řešení demolicí 

Pro pracovníky bude zřízeno zařízení staveniště (toalety, buňka, parkovací stání pro osobní 

vozidla).  

Demoliční práce se budou týkat železobetonových patek, kabelových kanálů, zařízení 

kompresorovny. 

Dle dostupných podkladů, fotek a leteckých snímků bylo určeno přibližné množství 

materiálů k demolici 

Je nutné provést demolici: 

66,69 m3 vyztuženého betonu (200,05 tun) z kabelového kanálu 

86,18 m3 vyztuženého betonu (258,55 tun) z patek 

470 kg železobetonu z kompresorovny 

1690 kg zněčištěného kovového odpadu z kompresorovny 

 

Etapizace: 

Přípravné práce (před etapou 1) 

- Bude zdemolován přístřešek pro hasící zařízení v poli rozvodny ČEZ. 

 

Etapa 1: 

- Etapizace demolice kabelovodu je znázorněna ve výkresu v SO200, 

- Dojde k demolici betonových patek v poli měření AEA02. 

 

Etapa 2: 

- Etapizace demolice kabelovodu je znázorněna ve výkresu v SO200, 

- Dojde k demolici betonových patek v poli měření AEA07, 

- Zdemoluje se veškeré zařízení kompresorovny a veškeré rozvody vzduchu. 

 

5 Seznam odpadů 

V rámci demolicí budou demolovány, recyklovány a likvidovány tyto odpady dle 

stávajících fyzických objektů: 

P.Č. Část Odpad Kód 

odpadu 

Ks Objem 1ks 

[m3] 

Hmotnost 

Celková [t] 

1. Zařízení kompresorovny Kovový odpad 

znečištěný 

17 1 - 1,69 t 

2. Betonové podstavce pod 

zařízeními kompresorovny 

Železobeton 17 01 01 1 - 0,28 t 

3. Kabelový kanál Železobeton 17 01 01 1 66,7 m3 200,05 t 

4. Základová patka Z4 Železobeton 17 01 01 9 4,5 m3 122,47 t 

5. Základová patka Z5 Železobeton 17 01 01 6 6,4 m3 114,31 t 

6. Základová patka Z7 Železobeton 17 01 01 2 0,9 m3 5,44 t 

7. Základová patka Z8 Železobeton 17 01 01 6 0,9 m3 16,33 t 
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Ke zpracování materiálů a odpadů získaných při demolicích mohou být využity 

společnosti dle následující tabulky: 

Soupis společností zpracovávající odpady v přilehlém okolí stavby: 

Účel společnosti Webové stránky Vzdálenost od 

stavby [km] 
Adresa 

Výkup kovů kovosrotstoky.cz 9,8  Štoky 392, 582 53 Štoky 

Výkup kovů holesak.cz 6 Havířská 1124, 580 01 Havlíčkův Brod 

Komplexní řešení 

odpadů 

ekokoba.cz 11,6 Na Lázni 489, 588 13 Polná 

 

6 Ochrana zdraví a životního prostředí 

V rámci projektové dokumentace je plán BOZP připojen jako samostatný dokument. 

Během demolicí je nutno mimo jiné respektovat pokyny plánu BOZP a pracovních 

postupů, dále pak zejména odstavce viz Ochrana zdraví a PO. 

 

6.1     Údaje BOZP 

Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění 

patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. 

Zhotovitel musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět stavbu 

v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné 

technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy. Zhotovitel musí 

zajistit dodržování platných bezpečnostních předpisů při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., 

který upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, doplněný nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je 

požadavek na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno 

smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu 

č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništích. Pracovníci budou s platnými předpisy prokazatelně 

seznámeni, zvláště s předpisy platnými v provozu investora. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a dodržovat podmínky dohodnuté s 

investorem, normu ČSN EN 50110–1 ED.3, a že disponuje všemi nezbytnými prostředky 

potřebnými k provedení díla. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy 

budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. 

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů 

vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 

uveden ve složce ostatní přílohy. 

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před zahájením 

stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet koordinátorů 

https://www.kovosrotstoky.cz/
https://www.holesak.cz/
https://www.ekokoba.cz/
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s 

§14 zákona č.309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti 

na koordinaci a dále k tomu, zda stavba podléhá požadavkům na stavební řízení. 

V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení vlády č.591/2006 

Sb.) bude v případě, že nebude zadavatelem stavby určen koordinátor, zhotovitelem stavby 

pravidelně aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavků Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 

staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. 

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu 

energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito 

podmínkami prokazatelně seznámeni.  

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. 

zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce. 

Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě 

nemožnosti svahování výkopů a následného požadavku na pažení výkopů bude kvalita 

pažení podložena statickým výpočtem. 

Musí být brán zřetel na požární bezpečnost, jak udává zákon č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat práci v blízkosti napětí, je nutné dodržovat minimální 

vzdálenosti bezpečných ochranných pásem pro práci na zařízení dle PNE 33 0000-6. 

Všichni pracovníci budou prokazatelně seznámeni se všemi potřebnými zákony a 

vyhláškami vlády zabývající se bezpečností práce a o požární ochraně. 

 

6.2      Ochrana životního prostředí 

 

V rámci ochrany životního prostředí a ochrany lidského zdraví je zhotovitel povinen 

nakládat s odpadem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejícími 

právními předpisy v platném znění. Na základě tohoto zákona má každý povinnost při 

konání své činnosti jednat tak, aby předcházel vzniku odpadu a omezoval jeho množství. 

Nakládání s odpadem se bude odvíjet od jeho druhu.  Stavební odpad vhodný k recyklaci 

bude recyklován, případně tříděn a odvezen do sběrných surovin. Nerecyklovatelný a 

nepoužitelný odpadní materiál bude odvezen na skládku. V případě materiálů, které by 

mohly ohrozit životní prostředí dle zákona č. 541/2020 Sb. (kontaminovaný beton, štěrk, 

zemina, apod.), budou tyto materiály odstraněny firmou, která se touto činností zabývá a 

má k tomu oprávnění. Během demolice se nepočítá s výskytem kontaminačních materiálů. 

Odpady kategorie N – nebezpečné, budou předávány oprávněné osobě zajišťující vhodný 

způsob odstranění. Odpady kategorie O – ostatní, budou předány oprávněné osobě k 
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přednostnímu využití (recyklaci), popř. ke koncovému odstranění (skládka) v souladu se 

zákonem o odpadech.  

Vozidla vyjíždějící ze stavby budou očištěna od špíny a prachu pro zamezení prašnosti na 

komunikacích. 

Během provádění demolicí bude v místě stavby zvýšená hlučnost vlivem pohybu a práce 

kolových vozidel. V dosahu rušivých vlivů nejsou žádné obytné objekty. 

 

 

 

 

7 Přehled odkazovaných vyhlášek norem a zákonů 
 

8/2021 Sb. Katalog odpadů (zakonyprolidi.cz) Kategorizace odpadů 

183/2006 Sb. Stavební zákon (zakonyprolidi.cz) Stavební zákon (do 1.1.2024) 

283/2021 Sb. Zákon stavební zákon (zakonyprolidi.cz) Stavební zákon od 1.1.2024 

262/2006 Sb. Zákoník práce Zákoník práce 

309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (zakonyprolidi.cz) 

BOZP 

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staven... (zakonyprolidi.cz) 

BOZP na staveništích 

362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližích požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na pracovištích s rizikem pádu (zakonyprolidi.cz) 

BOZP práce ve výškách 

PNE 33 0000-6 : mojeEnergie Obsluha a práce na el. zařízení 

541/2020 Sb. Zákon o odpadech (zakonyprolidi.cz) Zákon o odpadech 

133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně (zakonyprolidi.cz) Požární ochrana 

246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci (zakonyprolidi.cz) Podmínky požární bezpečnosti 

 

 

Vypracoval: Daniel Knotek 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#f6971804
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362
https://www.mojeenergie.cz/cz/pne-33-0000-6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541/zneni-20210101#cast1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-246

