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1 Účel a rozsah projektu 

Předmětem tohoto stavebního objektu je demontáž a následná montáž zemnící sítě ve venkovní části 

rozvodny 110 kV. Součástí tohoto stavebního objektu je také návrh nového LPS, které bude 

obsahovat jímací stožáry a jímací tyče upevněné na vybraných konstrukcích vnějšího osvětlení, a 

které bude společně s LPS části ČEZ Distribuce zajišťovat ochranu proti blesku. 

 

1.1 Název a místo stavby 

Název stavby: Rekonstrukce rozvodny 110kV, Sklad Šlapanov 

Místo stavby: Areál ČEPRO, a.s., Vysoká [530654] 

  

Investor: ČEPRO, a.s. 

 Dělnická 213/12 

 17000, Praha 7 

 IČO 60193531 

 DIČ CZ60193531 

  

Provozovatel: ČEPRO, a.s. 

 Dělnická 213/12 

 17000, Praha 7 

 IČO 60193531 

 DIČ CZ60193531 

 

1.2 Podklady pro zpracování 

• Související ČSN a PNE, 

• požadavky investora a provozovatele, 

• původní technická dokumentace, 

• zadávací dokumentace akce.  

1.3 Členění a rozsah zařízení 

Stavební objekt SO 353 – Zemní práce pro uzemnění sestává z jednoho celku a nemá další 

členění. 

Projektová dokumentace (část SO353) řeší: 

• Výkopy původní hlavní zemnící sítě v prostorách venkovní 110kV rozvodny, 

• Demontáž a demolice hlavní zemnící sítě ve venkovní rozvodně 110 kV, 

• Výkopy pro novou zemnící síť a pro kabeláž nových VO, 

• Montáž nové zemnící sítě sestávajících ze zemnících pásků FeZn, zemnících tyčí, 

zemnících jímek, 

• Montáž jímacích tyčí, 

• Montáž jímacích stožárů. 

 

Projektová dokumentace (část SO353) neřeší: 

• Demontáž a montáž VO, 

• Výkopy pro jiné SO/PS, než pro SO353 a SO340, 

• Ekvipotenciální prahy v místě branek v místě rozdělení rozvodny s ČEZd.  
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1.4 Základní technické údaje rozvodny R110kV 

Jmenovité napětí 110 kV 

Nejvyšší provozní napětí 123 kV 

Jmenovitý kmitočet 50 Hz 

Jmenovitý proud přípojnic 1250 A 

Zkratová odolnost tepelná (1s) 31,5 kA 

Zkratová odolnost dynamická 80 kA 

Doba zkratu 1 s 

Prostředí Venkovní, 475 m.n.m. 

1.5 Napěťové soustavy  

Soustava 3/PE/110000 V AC TT(r) 

Jmenovité napětí 110 kV 

Nejvyšší provozní napětí 123 kV 

Pohon vypínače 1/N/PE, 230 V, 50 Hz 

Ovládací napětí 2/PE, 110 V DC, IT 

Signalizační napětí rozvodny 2/PE, 110 V DC, IT 

Napájení ochran 2/PE, 110 V DC, IT 

Pohon odpojovačů 1/N/PE, 230 V, 50 Hz 

Temperování 1/N/PE, 230 V, 50 Hz 

 

1.6 Prostředí 

Technologie rozvodny 110 kV je umístěna ve venkovním prostředí v nadmořské výšce 

475 m.n.m., v námrazové oblasti N1 a větrové oblasti 2. Pro dané prostředí jsou stanoveny požadavky 

na krytí a provedení jednotlivých přístrojů a zařízení, které vycházejí z protokolu určení vnější vlivů. 

 

1.7 Ochrana proti nebezpečnému dotyku 

Návrh je řešen v souladu s ČSN EN 61140 ed. 3. Ochrana za normálních podmínek je zajištěna 

základní ochranou a ochrana za podmínek jedné poruchy je zajištěna ochranou při poruše. Prostředky 

zvýšené ochrany zajišťují ochranu za obou podmínek.  

Dále je pak ochrana před úrazem elektrickým proudem řešena v závislosti na druhu instalace 

nebo sítě v souladu s PNE 33 0000-1. 

Ochrana je provedena ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN EN 61936-1 a to: 

• ochrana živých částí 110 kV -  polohou, zábranou, krytím, 

• ochrana neživých částí 110 kV - zemněním v sítích TT s rychlým vypnutím, 

• ochrana neživých částí 6 kV - zemněním s rychlým vypnutím v soustavě s 

izolovaným středem (uzlem), síť IT, 

•    ochrana živých částí soustavy 3/N/PE AC 400/230 V – krytím min. IP 43, 

• ochrana neživých částí soustavy 3/N/PE AC 400/230 V, TN-C-S – samočinným  

odpojením od zdroje, 

• ochrana u neživých částí soustavy 2-110 V DC - zemněním v izolované soustavě, 

• zvýšená ochrana ve smyslu ČSN – pospojování. 
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1.8 Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována s využitím stávající dokumentace, zadávací dokumentace a v 

souladu s průběžnými konzultacemi s provozovatelem a investorem akce. 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisových a zřizovacích norem ČSN a 

PNE platných v době jejího zpracování. Projekt obsahuje všechny náležitosti dle platné vyhlášky o 

dokumentaci staveb, dle oborových zvyklostí a požadavků zákazníka. 

Jedná se o rozsáhlý soubor zařízení, na jehož jednotlivé detailní části se vztahují vždy příslušné 

normy. 

Zařízení je navrženo s ohledem na ČSN a PNE a respektuje především normy: 

 

PNE 33 0000-4 ed. 4 Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové 

soustavě dodavatele elektřiny 

PNE 33 0000-1 ed. 5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a 

přenosové soustavě 

ČSN 33 0165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 

ed.3+Z1+Z2 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 

ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla 

ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
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2 Technické řešení 

2.1 Všeobecný popis 

Celkově je rozvodna (uvažován část v majetku ČEPRO, a.s.) venkovního provedení v uspořádání 

typu „H“ s dvěma poli transformátorů AEA04 a AEA06. 

Stavební objekt SO353 řeší demontáž původní hlavní zemnící sítě, která bude kompletně 

demontovaná a demolovaná z důvodu jejího nedostatečného aktuálního stavu a nahradí se novou 

zemnící sítí. Zemnící síť bude mřížová a bude tvořena zdvojenými FeZn pásky 30x4 mm a zemnícími 

tyčemi. 

Mezi transformátorovými poli a vedle nich budou umístěny dohromady tři jímací stožáry, které 

budou společně s jímacími tyčemi umístěnými na konstrukcích vnějšího osvětlení a na protipožární 

stěně mezi transformátory, tvořit ochranu proti blesku LPS. Tato ochrana proti blesku bude zároveň 

navazovat na ochranu proti blesku z ČEZd části.   

Práce na tomto SO se bude podřizovat etapizaci výstavby, vypínání polí a časovému 

harmonogramu výstavby. V zásadě se práce na tomto SO bude členit do dvou etap a mezistavů, 

jejichž hranice je znázorněna ve výkresu D-2-353-03 Dispozice – nový stav. 

 

2.2 Demontáž původní zemnící sítě 

V rámci stavebních prací bude potřeba nejprve demolovat původní zemnící síť na straně ČEPRO 

části. Po rozdělení venkovní rozvodny na část ČEZd a ČEPRO, dle dostupných výkresů hlavního 

uzemnění, se stávající zemnící síť skládá z převážně zdvojených zemnících pásků FeZn 30x4 mm, 

15 ks zemnících tyčí a 6 ks zemnících jímek.  

Demontáže budou probíhat ve dvou etapách, přičemž v první etapě se bude demontovat veškerá 

zemnící síť, kromě sítě pod polem AEA06 a v jeho těsné blízkosti. Po takovém zredukování zemnící 

sítě bude potřeba během mezistavu (vypnutí obou transformátorových polí), provést měření zbývající 

zemnící soustavy a ověřit její bezpečný dočasný provoz během této etapy. V případě, že měřením 

nevyhoví, bude potřeba patřičně provést doplnění této zemnící sítě, např. zatlučením dalších 

uzemňovacích tyčí. Následný provoz pole AEA06 během etapy 1 bude možný jen v případě naměření 

bezpečného dotykového napětí. 

 

2.3 Ochrana před bleskem 

Ve venkovní rozvodně mezi poli AEA04 a AEA06 a vedle nich, budou instalovány celkem tři jímací 

stožáry, které budou společně s jímacími tyčemi umístěnými na konstrukcích vnějšího osvětlení a na 

protipožární stěně mezi transformátory, tvořit ochranu proti blesku, třídy LPS II. Dle normy ČSN EN 

62305-1, je poloměr valící se koule pro třídu LPS II  r = 30 m. Na základě tohoto rozměru valící se 

koule byly rozmístěny jímací konstrukce, které společně s navrženým LPS na straně rozvodny ve 

vlastnictví ČEZd, budou tvořit ochranu před bleskem pro celou venkovní rozvodnu. Rozmístění 

jímacích konstrukcí bylo navrženo tak, aby byla zajištěna patřičná vzdálenost mezi kružnicí valící se 

koule a mezi zařízeními v ochranném prostoru.  

Jímací stožáry budou umístěny na betonových patkách o výšce 1,8 m. Konstrukce jímacích 

stožárů budou pomocí zdvojených FeZn 30x4 mm pásků připojeny na uzemňovací síť rozvodny. 

Jímací stožáry budou vyčnívat 10,5 m nad úroveň terénu. Jímací tyče, umístěné na konstrukcích 

vnějšího osvětlení SV15 a SV27, budou dlouhé 1,5 m. V kombinaci s konstrukcemi vnějších 

osvětlení, na které budou usazeny, budou vyčnívat do výšky celkem 7 m nad úroveň terénu. Jedna 

jímací tyč bude umístěna také na protipožární stěnu. Tato tyč bude dlouhá 2 m. Společně s výškou 

protipožární stěny, která má 7 m, bude tato tyč 9 m nad terénem země. U jímací tyče umístěné na 

protipožární stěně je nutné zajistit její účinné připojení na hlavní zemnící soustavu. 

Instalace severního jímacího stožáru SJS bude probíhat během etapy 1., instalace jížního 
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jímacího stožáru JJS bude probíhat během etapy 2 a instalace prostředního jímacího stožáru PJS a 

jímací tyče umístěné na protipožární stěně budou probíhat během mezistavu, tj. při odstavení obou 

dvou polí. 

 

2.4 Zemnící jímky 

V rámci tohoto SO bude vybudováno celkem 6 nových zemnících jímek. Zemnící jímky se skládají 

z betonových prefabrikovaných dílů. Jímky mají kruhový půdorys a jsou opatřeny poklopem. Jímky 

budou založeny na podkladních maloformátových betonových tvárnicích, které vytvoří mezeru mezi 

základovou spárou zeminy a skruží. Tímto prostorem se do jímky přivedou zemnící pásky, které se 

napojí na konstrukci prstence pro měření úseků.  

Pomocí zemnících jímek bude možné napojení na zemnící síť ČEZd části, na uzemnění BSP 

ČEPRO a také na ně bude připojen uzemněný střed transformátoru. 

 

2.5 Zemní práce 

Zemní práce budou mít částečně charakter hloubených výkopových rýh (mimo výkopové jámy pro 

patky), částečně plošného výkopu mezi poli AEA04 a AEA06 a částečně budou obsaženy v rámci 

výkopů ve stavebním objektu SO 522 – Venkovní rozvodna 110 kV a SO527 – kabelové kanály a 

kabelovody. 

Zemnící pásek musí být vždy uložený v nezámrné hloubce. Z důvodu neznámé nezámrzné 

hlouby v místě stavby, je navržená minimální hloubka uloženého zemnícího pásku 1,2 m. V případě 

zjištění konkrétní nezámrzné hloubky, se mohou zemnící pásky uložit do takové hloubky. Zemnící 

pásek musí být vždy uložený v zemině. 

Výkopy tohoto stavebního objektu budou sloužit pro uložení pásků hlavní uzemňovací sítě a 

také pro uložení napájecích kabelů pro vnější osvětlení. Uložení kabelů vnějšího osvětlení je navrženo 

do hloubky 0,7-1 m, přičemž zemnící pásek bude minimálně 20 cm pod kabelelem tak, aby byl 

uložený v hloubce 1,2 m.  

V rámci výkopů stavebního objektu SO522, během jehož se provedou výkopy v polích 

transformátorů AEA04 a AEA06, se na dno výkopů umístí dvojitý zemnící pásek FeZn 30x4 mm. Při 

zásypu výkopů je nutné zajistit, aby zemnící pásek byl obklopený zeminou, a né např. pískem.  

V prostorách mezi poli transformátoru AEA04 a AEA06 bude proveden výkop do hloubky  

min. 1,2 m, nebo dle zjištěné nezámrzné hlouby, pro uložení zemnících pásků.  Během těchto výkopů 

se v daných místech výkopy prohloubí za účelem umístění patek stožárů vnějšího osvětlení a patky 

jímacího stožáru.  

V rámci výkopů stavebního objektu SO522, během kterých se budou provádět výkopy pro 

zatravňovací dlažbu a asfaltovou komunikaci, se provedou výkopy do patřičných hloubek. Po těchto 

výkopech se provedou rýhy pro hlavní uzemňovací síť, které budou hluboké 1,2 m, nebo dle zjištěné 

nezámrzné hlouby, a na jejich dně bude umístěn dvojitý FeZn pásek. Po zaplnění rýhy pro hlavní 

uzemňovací síť se bude pokračovat v pracích na objektu SO522.  

V místech křížení zemnícího pásku s kabelovodem, jehož výkop bude součástí stavebního 

objektu SO527, se uloží zemnící pásek 20 cm pod kabelovod (10 cm pod kabelovodem bude pískové 

lože, 10 cm zeminy obklopující v tomto místě zemnící pásek). Zemní výkopy pro uložení zemnícího 

pásku v místech křížení kabelovodu tak budou obsaženy ve výkazu výměr jiného stavebního objektu 

SO527. 

 

2.6 Uzemnění 

Návrh uzemnění musí zamezit poškození majetku a ohrožení bezpečnosti osob v poruchovém stavu. 

U uzemňovací soustavy musí být zajištěna mechanická pevnost a odolnost proti korozi, odolnost proti 
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poruchovému proudu z hlediska oteplení a bezpečnost osob s ohledem na napětí na uzemnění, která 

se objeví při poruchovém proudu. Všechny neživé části nacházející se v prostorách rozvodny musí 

být vodivě spojeny s uzemňovací sítí. 

Uzemňovací soustava v areálu rozvodny bude provedena jako mřížová zemnící síť z žárově 

zinkovaných zdvojených pásků 2x FeZn 30x4 mm, vedených podélně kolem stožárů a konstrukcí 

přístrojů tak, aby bylo možno připojit všechny neživé části. Mřížová síť bude uložena v hloubce  

1,2 m, nebo v konkrétní nezámrzné hloubce pro danou lokalitu, pod povrchem terénu.  

Na základě dohody se zástupci části ČEZd, budou ekvipotenciální prahy v místech obou branek 

v místě rozdělení rozvodny provedeny v rámci projektu ČEZd. Ekvipotenciální prahy takových 

branek budou dopracovány v rámci návrhu oplocení.  

Ekvipotenciální prahy u oplocení budou tvořeny FeZn páskem 30x4 mm uloženým v hloubce 

max. 0,5 m. Ekvipotenciální prahy budou umístěny z vnější strany oplocení a ve vzdálenosti 1 m od 

oplocení. Tyto okrajové zemniče se připojí na novou uzemňovací síť. V žádné etapě nesmí dojíd 

k trvalému odpojení oplocení a ekvipotenciálního prahu od hlavní uzemňovací sítě. 

V zemi bude položena nová zemnící síť a budou připraveny uzemňovací přívody vyvedené ze 

země podél obvodu patek v oblasti rozvodny v majetku ČEPRO. Pomocné ocelové konstrukce budou 

vždy uzemněny dvěma svody 1xFeZn 30x4 mm na dvě samostatné větve uzemňovací sítě. 

Uzemnění omezovače přepětí k POK bude vždy provedeno jedním vodičem 1-YY 120mm2 

zakončeným kabelovými oky 120x12 pro venkovní použití. Uzemnění omezovačů musí být 

provedeno izolovaně k rozpojovacímu bodu uzemnění umístěného na POK v takové výšce, aby byla 

zajištěna možnost měření/revize omezovačů přepětí za provozu (tzn. ve výšce cca 1m nad zemí). 

Upevnění vodiče 1-YY k ocelové konstrukci bude provedeno pomocí kabelových příchytek příslušné 

dimenze. 

Veškeré přechody mezi kabelovými oky a kabely 1-YY budou opatřeny zelenožlutou teplem 

smrštitelnou trubicí, která slouží jednak jako ochrana proti zatékání vody do spojů a také jako 

označovací prvek zemnícího vodiče. 

Po vybudování uzemňovací sítě je zapotřebí ověřit dodržení dovoleného dotykového napětí 

měřením. V případě, že nevyhoví, je nutné provést dodatečná opatření, např. připojením více 

zemnících tyčí.  

Zemniče musí být uloženy do dobře vodivých zemin, nesmí být uloženy např. do pískového 

lože nebo stavební suti. FeZn pásky nad terénem budou na závěr v celé délce natřeny zelenou barvou 

se žlutými pruhy (kromě jejich styčných ploch s uzemňovaným zařízením). 

Demontáže původní zemnící soustavy a montáže nové zemnící soustavy budou probíhat 

v rámci etap. V první etapě se demontuje většina původní zemnící soustavy, kromě zemnící soustavy 

v poli AEA06. Tato dočasně zachovaná zemnící soustava bude muset být v beznapěťovém stavu 

proměřena a na základě výsledků měření musí být patřičně doplněna tak, aby bylo dodržené bezpečné 

dotykové napětí během etapy 1. V rámci etapy 2 se demontuje zbytek původní zemnící soustavy 

v poli AEA06, napojí se na zbytek zemnící soustavy, která byla nainstalována v rámci etapy 1 a 

jakmile bude celá zemnící soustava kompletní, provede se měření celé zemnící soustavy. V případě 

nevyhovujících výsledků těchto měření, bude muset být zemnící soustava patřičně doplněna tak, aby 

bylo zajištěno bezpečné dotykové napětí. 

Provedení uzemnění musí vyhovovat všem planým normám.  

 

2.6.1 Výpočet proudové zatížitelnosti uzemňovacích svodů a zemničů 

𝐴 =

𝐼𝑘
′′

𝐾
∙ √𝑡

𝑙𝑛 (
𝜃𝑓+𝛽

𝜃𝑖+𝛽
)

=

31500

78
∙ √1

𝑙𝑛 (
300+202

20+202
)

= 494,95 mm2, 

kde A – je průřez v mm2, 𝐼𝑘
′′- je proud vodičem, t – je doba průchodu poruchového proudu, K – je 

konstanta závislá na materiálu vodiče, 𝛽 – je převrácená hodnota teplotního součinitele odporu 

vodičem, 𝜃𝑓 – je konečná hodnota teploty v °C, 𝜃𝑖 – je počáteční hodnota teploty v °C. 
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Jako zemniče budou použity FeZn pásky 30x4 mm, které budou pro proudovou dráhu dávat v 

součtu dohromady vodič o minimálním průřez 494,95 mm2 . FeZn pásky bude proveden základový 

zemnič v podélném i příčném směru. 

 

2.6.2 Výpočet zemního odporu 

a) Zemní odpor zemnící mříže dle PNE 33 0000-4 ed. 4: 

𝐷 = √
4 ∙ 𝑆𝑍𝑚

𝜋
= √

4 ∙ 837,76

𝜋
= 32,66 m, 

 

𝑅𝑀 =
𝜌𝐸

2 ∙ 𝐷
=

150

2 ∙ 32,66
= 2,296 Ω, 

kde 𝑆𝑍𝑚 – je plocha zemnící mříže 837,76 m2, D – je průměr kruhu plochy 𝑆𝑍𝑚, 𝑅𝑀 – zemní odpor 

mříže, 𝜌𝐸 – je rezistivita půdy v Ω∙m (předpokládaná hodnota 150 Ω∙m). 

 

b) Zemní odpor zemnící tyče: 

𝑅𝑇 =
𝜌𝐸

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿
∙ 𝑙𝑛

4 ∙ 𝐿

𝑑
=

150

2 ∙ 𝜋 ∙ 2
∙ 𝑙𝑛

4 ∙ 2

0,025
= 68,854 Ω, 

kde L – je délka zemnící tyče 2 m, d – průměr zemnící tyče 25 mm, 𝜌𝐸 – je rezistivita půdy v Ω∙m 

(předpokládaná hodnota 150 Ω∙m). 

 

c) Celkový zemnící odpor při kombinaci zemnící mříže a 15 kusů zemnících tyčí dle PNE 

33 000-4-ed.4: 

𝑅𝐸 =
1

0,9∙𝜂1∙𝑛

𝑅𝑇
+

1

𝑅𝑀

=
1

0,9∙0,75∙15

68,854
+

1

2,296

= 1,716 Ω 

 

d) Dotyková a kroková napětí 

V prostoru rozvodny jsou veškeré neživé části uvedeny vzájemným vodivým pospojováním na stejný 

potenciál.  

Zemní proud, který je určující pro vzrůst potenciálu a dotyková napětí pro stanice s uzemněním 

uzlu je dle PNE 33 0000-1 ed. 5: 

 

𝐼𝐸 = 𝑟 ∙ (𝐼𝐾
′′ − 𝐼𝑁) =  0,5 ∙ 31500 = 15,75 kA, 

 

kde 𝐼𝑁 - je hodnota proudu uzemněním středu transformátoru. Tato hodnota se zanedbává. Hodnota 

r udává redukční činitel vedení zaústěných do transformovny. Ve stanici se předpokládá s připojením 

na zemnící síť VN kabelů s Cu stíněním s redučkním činitelem 0,5 dle ČSN EN 50522. 

 

Pro vzrůst potenciálu země platí: 

𝑈𝐸 = 𝐼𝐸 ∙ 𝑅𝐸 = 15750 ∙ 1,716 = 27,027 kV. 
 

Dovolené dotykové napětí proti zemi UTP pro dobu průchodu proudu 1 s je dle PNE 33 0000-1 

ed. 5 rovno 75 V. Pro čas t = 0,1 s (základní čas ochran a doba vypnutí vypínače) podle ČSN EN 

50522, tabulka B.3, se stanoví dotykové napětí pro dobu trvání poruchy 𝑈𝑇𝑃 = 650 V. Protože ani v 

tomto případě není splněna ani podmínka 𝑈𝐸 ≤ 4 ∙ 𝑈𝑇𝑃, nelze výpočtem dostatečně přesně zajistit 

požadované hodnoty dovoleného dotykového napětí a skutečné hodnoty je 𝑈𝑇 je nutno ověřit na místě 

měřením a případně vylepšit uzemnění např. zatlučením dalších uzemňovacích tyčí. Vzhledem k 
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tomu, že výpočet dotykového napětí např. nezohledňuje hustotu mřížové zemnící sítě, počet pásků 

paralelně uložených v zemi, dá se předpokládat, že výsledné naměřené dotykové napětí bude ve 

skutečnosti nižší, než vypočítaná teoretická hodnota a případná přídavná opatření je tedy následně 

nutno řešit v závislosti na skutečně naměřené hodnotě. 

 

2.7 Ochrana proti korozi 

Nátěr volného konce uzemňovacího pásku se provede dle ČSN 33 0165. Spoje uzemňovací soustavy 

pod zemí musí být chráněny proti korozi pasivní ochranou. Sváry budou chráněny pomocí 2 vrstev 

asfaltového nátěru a následným přelepením přiměřené velikosti plátů asfaltových hydroizolačních 

pásů (lepenky) a jejich tepelným spojením. Antikorozní ochrana pomocí dvou vrstev asfaltového 

nátěru bude také provedena v oblasti přechodů uzemňovacích přívodů mezi různými prostředími. 

Dále při různých přechodech musí být dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 FeZn pásky patřičně opatřeny 

antikorozními ochrannými nátěry. Přesněji: 

- půda/povrch:  

▪ 30 cm v půdě, 

▪ 20 cm nad povrchem, 

- půda/beton: 

▪ 100 cm v půdě, 

▪ 30 cm v betonu, 

- beton/povrch: 

▪ 10 cm v betonu, 

▪ 20 cm nad povrchem. 
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3 Údaje BOZP 

Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění patří 

odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel 

musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět stavbu v souladu 

s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné technické požadavky 

na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit dodržování povinností k ochraně 

života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.  

Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je 

požadavek na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním 

vztahem s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Ve smlouvě o 

dílo bude závazek zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky ČEPRO, a.s., a že 

disponuje všemi nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. Zajištění pracoviště ve smyslu 

PNE 330000-6 je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. 

Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního 

vztahu. 

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících 

se k zajištění bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uveden ve složce 

ostatní přílohy. 

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před zahájením 

stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. 

s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci a dále k tomu, zda stavba 

podléhá požadavkům na stavební řízení. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 

nařízení vlády č.591/2006 Sb.) bude v případě, že nebude zadavatelem stavby určen koordinátor, 

zhotovitelem stavby pravidelně aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavků Nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 

výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou 

zakotveny v hospodářské smlouvě. 

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu 

energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito podmínkami 

prokazatelně seznámeni.  

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. 

zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce. 

 

4 Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nedojde ke zhoršení vlivů rozvodny na životní 

prostředí. Zhotovitel zajistí, že s odpady vzniklými při realizaci bylo nakládáno plně v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění výhradně prostřednictvím oprávněných osob. 

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platných 

předpisů. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací 

jako jejich původce. 

V případě, že při demontáži dojde k úniku transformátorového oleje, ten kdo zajišťuje 

demontáž, zajistí likvidaci ekologické škody na vlastní náklady. 

 

 

Vypracoval: Ing. Tomáš Ryšavý 

Brno, 06/2024 


