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TR Slapanov Technicka zprava S0510.1 — Sanace stanovisté transformatoru

1 Ulel a rozsah projektu
Predmétem projektu je vymeéna technologického zatizeni VVN vyvodu do transformatorovych poli ve stavajici
rozvodné 110 kV. Rozvodna je nové rozdélena na dvé &asti (CEZ, a.s. tranzitni ¢ast a CEPRO zakaznicka
¢ast). Soucasti projektu je také vyména fidiciho systému, systému chranéni vyvodu trafopoli 110/6 kV a
vymeéna rozvadécua vlastni spotieby.
Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je oprava povrchd (sanace) betonovych a ocelovych
konstrukei v poli transforméatoru.

1.1 Nazev a misto stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce rozvodny 110kV, Sklad Slapanov
Misto stavby: Areal CEPRO, a.s., Vysoka [530654]

Investor: CEPRO, a.s.
Délnicka 213/12
17000, Praha 7
ICO 60193531
DIC CZ60193531

Provozovatel: CEPRO, a.s.
Délnicka 213/12
17000, Praha 7
ICO 60193531
DIC CZ60193531

1.2 Podklady pro zpracovani

Souvisejici CSN a PNE,

pozadavky investora a provozovatele,

podklady od vyrobct,

metodiky CEZ Distribuce, a.s. platné ke dni zpracovani dokumentace,
zadavaci dokumentace akce,

neuplna stavajici projektova dokumentace r.v.1976,

PD Rekonstrukce R110 — SOMA-ES, Ing. Faltova 02/2017,

Mistni Setfeni — vizualni prohlidka.

1.3 Clenéni a rozsah zarizeni

Stavebni objekt SO510.1 — Stanovisté transformatoru 110/6 KV sestava z jednoho celku a nema dalsi ¢lenéni.

Stavebni objekt SO510.1 fesi:
e povrchy betonovych kontrukci stani transformatort,
e vanu pod trafostanim vcetné betonové atiky,
e stavebni ocelové konstrukce, vetknuté plotové dilce, nosné ocelové konstrukce.

Stavebni objekt SO510.1 nefesi:

kovové konstrukce zajistujici predavani vykonu mezi piistroji — proudovodna draha,
ptistroje, izolatory, vodice a elektrické technické prvky,

piihradové konstrukce prevési vodict 6kV,

oddélovaci sténu mezi transformatory.

1.4 Stavajici stav

Stavajici rozvodna 110kV (viz schéma v pfiloze ¢. 2) v zapojeni H se ¢tyfmi tfipdlovymi vypinaci, pfipojena
dvéma linkami velmi vysokého napéti (dale téz jen ,,VVN*) ze sméru Mirovka a ze sméru Zd’ar nad Sdzavou a
pfipojenim dvou transformatorti 110/6kV. Rozvodna napaji spotiebu celého skladu CEPRO, a.s. Slapanov.

Zatizeni rozvodny je, vzhledem ke stafi pfistroju, jiz za jeji Zivotnosti a pro spolehlivy chod
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TR Slapanov Technicka zprava S0510.1 — Sanace stanovisté transformatoru
rozvodny je tfeba provést castecné vymeénu silovych zatizeni, ¢astecné jejich tpravu. Nahradni dily
pro stavajici zatizeni jsou z vétSiny nedostupné.

Rozvodna - obj. 243 Slapanov byla spusténa do provozu v roce 1980. V neddvné minulosti
doslo k poruse vypinac¢e 110kV, 3x na spodni ¢asti (prasklé izolatory), 2x na vrchni ¢asti (praskla
vrchni skla). Opravy byly provedeny z pouzitych a vyfazenych vypinaé¢i od CEZ.

Ve stavajici rozvodné jsou instalovany pro chranéni transformatorti zejména ochrana
rozdilova (R30), dale ochrana podpétova a nadproudova. Pro linkova vedeni jsou to ochrana
distan¢ni (Dxxx) nadproudové a relé opétného zapinani OZxxx.

Stavajici ochrany jsou zastaralé, financné naro¢né z hlediska revizi a jsou mimo standard
distributora - distan¢ni digitalni.

Trafostani nesou zjevné znamky poskozeni povrchu, horni vrstvy betonové konstrukce jsou
zvétralé a odstavaji od zbytku konstrukce. V misté vstupu ocelovych konstrukci, zabran, plotd a
kotev jsou znamkKy zvétravani vyznamnéjsi a jsou doplnény znamkami pokro¢ilé koroze. Vzhledem
ke stari konstrukci je to stav o¢ekavatelny.

Kazdé ze dvou trafostani je tvofeno monolitickou podstavou piiblizné 2,6 mx6mx 1,2 m a
vanou. Pidorysné rozméry vany jsou 7,2 X 6 m.

Nasledujici vymeéry jsou urCeny s rezervou: 10 % plochy.

Celkova vyméra pro sanaci betonovych ploch je: 230 m2,
Plotové dilce s pfepoctem na sanovanou plochu (plotového dilce) je: 59 m2,

4/13



TR Slapanov Technicka zprava S0510.1 — Sanace stanovisté transformatoru

1.5 Fotodokumentace
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TR Slapanov Technicka zprava S0510.1 — Sanace stanovisté transformatoru
2 Technické reSeni

2.1 Novy stav

Po provedeni sond a zkouSek bude stanoven konkrétni rozsah uprav. Povrch trafostani bude opracovan dle
vysledkt odtrhovych zkousek a sond. Je mozné o¢ekavat odkryti vyztuze ZB konstrukce.
O alchvnn , . , .

Betonovy zaklad trafostani bude ru¢nim vykopem odhalen z divodu vyskytu mozného
podzemniho vedeni, které neni v podkladech, ani v PD.

Prace mohou byt provadény za vypnutého stavu a po posouzeni stavajicitho i ndvrhového
stavu statickym vypoctem, dle vysled zkousek betonu.

Béhem odkryti zakladii trafostani musi byt konstrukce chranény proti pohybu a poskozeni,
ptipadné vykopy musi byt vhodné pazeny!

Ocelové konstrukce
Ocelové konstrukce budou mechanicky ocistény, odmastény, opatieny zaklanim a finalnim natérem dle
navodu k danému systému natérovych hmot.
Mista prostupii/vetknuti ocelovych konstrukci a kotev do ZB konstrukce budou systémové
oSetieny proti vnikani vody a vzdusné vlhkosti osazenim systémovymi prvky s certifikovanou
funkci.

Betonové konstrukce

K povrchové sanaci trafostani bude pouzito kombinace betonovych smési na vrstvy s vyztuzi a povrchovych
sanacnich stérkovych hmot, dle konkrétniho mista hloubky poskozeni dle RDS. Povrchové hmoty zajisti
odolnost proti atmosferickym vlivim a zejména proti UV zafeni. Povrhova vrstva vytvoii bariéru odolnou
olejim. Viz D-2-510.1-04 Technické specifikace, list 3, Polozka ¢.1, €. 3 a €. 4 jsou dodate¢né vyfazeny na
zadost objednatele pfed vymérem zhotovitele. PInohodnotna sanace trafostdni bude nahrazena pouze lokalni
povrchovou opravou viz polozka ¢. 12 (kterd nové nahrazuje polozku ¢.1). Trafostani bude v budoucnu
pfedmétem samostatné akce.

Ostatni konstrukce
Betonové patky pod pfistroji, betonovy kabelovy kanal, plotové dilce kolem arealu, brany a branky, oddélovaci
sténa mezi trafostanimi nejsou predmétem tohoto SO.

Ochranné pospojeni
Kovové prvky, vyztuz, nosné ocelové konstrukce musi byt opatfeny ochrannym pospojovanim.

Na sanaci trafostani bude zpracovana zhotovitelem vyrobni PD/RDS, piipadné i stavebné
technicky prizkum, ve které(m) bude zhodnocen statickym posudkem postup provadéni a finalni
stav upravy zhlediska zatiZzeni transformatorem b&hem sanace. Spolecné s technologickym
postupem a aktualizovanym harmonogramem vystavby bude RDS piedlozena k odsouhlaseni
zadavateli véetné predani vzorkt barevného provedeni.

Doplnéni tabulek systému jednotného znaceni
Budou doplnény standartnimi oboustrané smaltovanymi tabulkami SJZ dle metodiky CEZd. Bezpecnostni
znaceni bude provedeno dle zvyklosti CEPRO.

2.2 Provizorni stavy

Nejsou uvazovany provizorni stavy. V pfipadé nevyhovujicich statickych vysledki po odstranéni poskozenych
vrstev ZB konstrukce pod transformatorem mize vzniknout pozadavek na pfesun transformatoru. Zadavatel
vyda pokyn po obdrzeni vysledku statického posudku a nacenéni sanacnich praci dle RDS.
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2.3 Etapizace

Préce jsou rozdéleny ptiblizn€ do 3 etap. Prace béhem prvni etapy zahrnuji sanaci prvniho trafostdni. Ve druhé
etapé je feSeno druhé trafostani a dle mozZnosti beznapétového stavu budou provadény v tieti etapé
dokoncovaci prace, piip. prace na protipozarni sténé tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti osob a majetku.

2.4 Okolnosti realizace

Sanaéni prace jsou mozné pouze pii vypnutém zafizeni piislusného pole a zatizeni v dosahu sana¢nich praci.
Musi byt provadéna koordinace BOZP a POV uz pted zahajenim praci. Pro sanace je mozné pouzivat
technologie umoziujici provadéni praci pfi zapnutem vedlej$im poli, ptitomnost VN a VVN.

2.5 Technické provedeni

Zvoleny postup bude uptfesnén konkrétnim navrhem dodavatele po provedeni odtrhovych zkousek a sond
poskozenych konstrukei. Nize uvedené feSeni je pouze navrhové a vychazi z mistniho Setfeni bez moznosti
provedeni zkousek v dob¢ obhlidky.

Pied zapocetim praci budou provedeny sondy a odtrhové zkousky, na zéklad¢ kterych bude
upfesnén stav BK a stanovena hloubka sanace. Stav v dob¢ sanace bude ovéfen statickym vypoctem
pro stavajici transformétor a nosné kolejnice. Na zdkladé provedené analyzy zvoli dodavatel
vhodny technologicky postup.

2.6 Predpokladany postup sanace povrchi betonovych konstrukei

1) Posouzeni stavajici konstrukce, odtrhové zkousky, vypracovani upiesnujiciho vykazu vymér dle zjisténého
stavu specializovanou firmou,

(nasledujici text miize obsahovat obchodni oznaceni materidlii a vyrobkii jako piikaldy pro ndvriené reSeni a
mohou byt zamenény pri zachovani parametrii a kvality ekvivalentnim resenim které objednatel prokazatelné
odsouhlasi pred zahdjenim praci)

2) mechanické ocisténi povrchu betonu od usazenych anorganickych nanost a mechu,

3) oSetfeni obnaZenych a o€isténych vyztuzi po predipraveé povrchu, MAPEFER 1K ZERO, 2x
natér,

4) spojovaci mustek pro hrubé opravy, EPORIP, 1x natér, aplikace malty do Cerstvého natéru,

5) hruba reprofilace, doplnéni tvaru konstrukce v tl. od 10 do 100 mm, MAPEGROUT T60,
zachovat hruby povrch, pfed aplikaci jemné malty provlh¢it vodou,

6) lokalni nebo plo$na reprofilace betonu, sjednoceni povrchu v tl. 5 mm, MAPEGROUT 430,
po zavadnuti upravit povrch filcovym nebo molitanovym hladitkem,

7) zrani sanac¢nich malt 5-7 dni v zavislosti na klimatickych podminkach, pti vysokych
teplotach je nutné chranit sanované povrchu proti nadmérnému odparu, nejlépe kropenim
vodou,

8) po vyzrani aplikace penetracniho natéru na bazi epoxidové pryskytfice, MAPECOAT E23,
1 x natér, aplikace natéru po 24hodinéch,

9) pruzny, paropropustny natér v odstinu RAL 7032, MAPECOAT PU 33, 2x natér s odstupem
6 az 24 hodin,

10) pro sanaci betonu a soucasné zakotveni vetknutych OC konstrukci doporucuji pouzit
expanzni cementovou zalivku MAPEFILL ZERO.

Predtiprava povrchu zahrnuje zdrsnéni a Cisténi povrchu. Pfipravu podkladu fesi, mimo jiné, i
norma CSN EN 1504-10. Ptiprava betonu a vyztuze je obecné popsana v citované normé v
odstavcich 7.2 a 7.3.
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TR Slapanov Technicka zprava S0510.1 — Sanace stanovisté transformatoru

Sanace mista vetknuti ve styku betonového zakladu a ocelové konstrukce ptihradového
stozaru se provede po predupraveé povrchu betonu a ocisténi ocelové konstrukce od rzi. V ptipadé,
ze bude obnovovan ochranny natér ocelové konstrukce v misté vetknuti, bude tak provedeno dle
TNS 10 3610 a to jeste pred aplikaci zalivkové hmoty.

Odstranéni necistot z povrchu vyztuze bude provedeno na pozadovanou Cistotu Sa 2 2 tzv.
,holubi Sed™. Thned po ocisténi vyztuze na pozadovanou Ccistotu, bude nanesena mineralni
protikorozni ochrana.

Ochranny povlak — zachytna vana — bude proveden napt. pomoci — Zentrifix F 92 — trhliny
pieklenujici systém na bazi smési polymert, aplikovany v zakladni vrstvé pro uzavieni pért a
lunkrii pomoci gumové stérky/hladitka nebo odpovidajici ekvivalent jiného vyrobce.

3 Ostatni technické udaje

Sanace bude provadéna v arealové rozvodné skladu pohonnych hmot CEPRO, a.s. soub&zné s pracemi
vystavby nového BSP v CEZd &asti rozvodny. Areal je oploceny a uvnité zastiezeného aredlu skladu
CEPRO. Prace budou probihat po &astech pii zajisténi dodavky elektrické energie pro sklad CEPRO.
Technologie provadéni bude pfizpisobena mistnim podminkdm a provozu zejména z divodu zajiSténi
bezpecnosti.

3.1 Napétové soustavy stavajici

Soustava 3/PE/110000 V AC TT(r)
Jmenovité napéti 110 kV

Nejvyssi provozni napéti 123 kv

Sekundarni provozni napéti 6,3 kV

Pohon vypinace vzduch

Ovladaci napéti 2/IPE110V DCIT
Signalizacni napéti rozvodny VVN 2/IPE110V DCIT
Pohon odpojovact vzduch

Temperovani, osvétleni 1/N/PE 230 V 50 Hz

Nové po odstranéni vzduchovych pohonti budou K zajisténi funkce piistroju vyuzivany napétové soustavy:

Pohon vypinace 1/N/PE 230 V 50 Hz
Ovléadaci napéti 2/IPE110V DCIT
Signaliza¢ni napéti rozvodny  2/PE 110 V DC IT
Pohon odpojovaci 3/N/PE AC 400/230 V

3.2 Ochrana pred tirazem elektrickym proudem

Navrh je fesen v souladu s CSN EN 61140 ed. 3 (EN 61140) a jeho zakladnim pravidlem, Ze nebezpeéné
zivé Casti nesmi byt pfistupné a pfistupné vodivé Casti nesmi byt nebezpecné zivé ani za normalnich
podminek, ani za podminek jedné poruchy.

Ochrana za normalnich podminek je zajisténa zakladni ochranou a ochrana za podminek
jedné poruchy je zajisténa ochranou pfii poruse.

Prosttedky zvySené ochrany zajist'uji ochranu za obou podminek.

Dale je pak ochrana pted urazem elektrickym proudem feSena v zavislosti na druhu instalace
nebo sité v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3 (pro instalace NN) a CSN EN 50522 (pro instalace
nad 1kV).

Pouzité ochranné opatreni
e Zékladni ochrana (0chrana pied nebezpecnym dotykem zivych ¢asti),

e ochrana pii jedné poruse — ochrana automatickym odpojenim od zdroje. (CSN EN 61140 ed.3, &l.
6.1),
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e Ochrana proti nebezpecnému dotyku.

Zakladni ochrana elektrického zafizeni, (pfed nebezpeCnym dotykem zivych ¢&asti) je dana jejich
provedenim a konstrukénim uspofadanim a je feSena nékterym z nasledujicich ochrannych prostiedkt dle
vyse uvedenych norem:

. ochrana izolaci zivych casti,

. ochrana kryty nebo piepazkami,

. ochrana polohou,

. ochrana zabranou,

. ochrana doplitkovou izolaci (prostfedek zvysené ochrany).

Ochrana pri poruse (Ochrana pfed nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti)

Ochrana elektrického zatizeni pii poruse (pied nebezpeénym dotykem nezivych Casti), je navrzena dle vyse
uvedenych norem pro jednotlivé druhy siti nasledujicimi ochrannymi prostiedky:

. ochrana automatickym odpojenim od zdroje Sit¢ TN nadproudovymi prvky,

. pospojovani (k uvedeni na stejny potencial, doplitujici ochranné pospojovani).

Vsechny nezivé ¢asti musi byt vzajemné pospojovany a spojeny se zemi.

3.3 Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku
Ochrana musi odpovidat provedeni ve smyslu normy CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN EN 61936-1 ato :

o U zivych ¢asti polohou, zdbranou, krytim,

o u nezivych ¢asti 110 kV — zemnénim s rychlym vypnutim v soustave s
pfimo uzemnénym sttedem (uzlem), sit’ TT,

o u nezivych ¢asti 22 kV — zemnénim s rychlym vypnutim v soustave s

nepfimo uzemnénym stfedem (uzlem), sit’ IT(r),
o u nezivych casti soustavy 3/N/PE AC 400/230 V, TN-C-S — samo¢innym
odpojenim od zdroje,
o u nezivych casti soustavy 2-110 V DC — zemnénim v izolované soustave,
o zvysena ochrana ve smyslu CSN — pospojovani.

3.4 Pouzité znaceni

ZnacCeni silovych prvkid, funkéni znaceni nesilovych prvki a barevné znaceni je provedeno dle metodiky
DSO_ME_0064r05-SJZ CEZ Distribuce, a.s. Znageni pro potieby tohoto SO se tyka predevsim oznadeni:
transformatoru: T101, T102,

pole pfistorju transformatrou: AEA04, AEAQG,

napé&t'ové hladiny: NN/VN/VVN,

odpojova¢ VVN: Q4, Q6,

vypina¢ VVN: QM4, QM6,

méfici pristroje: TW4, TWG,

omezovace piepéti: FV4, FV6.
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3.5 Normy a legislativa

Pro realizaci budou mimo jiné uvazovany feseni v souladu s normovymi hodnotami viz:

TNS 76 3640.00 Povrchové opravy betonovych zakladl ptihradovych stozarl pro venkovni vedeni
do 110 kV

PNE 33 3301 Elektricka venkovnich vedeni s napétim nad 1kV AC do 45 kV vcetné

PNE 34 8240 Ptihradové stozary pro elektricka venkovni vedeni do 45 kV

PNE 33 0000-1 Ochrana pted urazem elektrickym proudem v distribu¢ni soustavé dodavatele
elektfiny

CSN EN 50423-3 Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1kV do 45 kV véetné — Cast 3:

Soubor Narodnich normativnich aspekta

CSN EN 50341-1ed.2  Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1kV - Cast 1: Obecné pozadavky -
Spolecné specifikace

CSN EN 50341-2-19  Elektricka venkovni vedeni s nap&tim nad AC 1 kV — Cast 2-19: Narodni
normativni aspekty (NNA) pro Ceskou republiku

Zejména potom bude dilo provedeno v souladu s parametry viz:

CSN EN 13670 Provadeéni betonovych konstrukci

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 61773 Venkovni vedeni — Zkouseni zakladii podpérnych boda

CSN EN 206+A1 Beton — cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliujici informace
CSN EN 1504-3 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - Definice,

pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 3: Opravy se statickou
funkeci a bez statické funkce

CSN EN 1504-9 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - Definice,
pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 9: Obecné zasady pro
pouzivani vyrobkl a systémil

CSN EN 1504-10 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukei - Definice,
pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 10: Pouziti vyrobka a
systémd a kontrola kvality provedeni

CSN 73 1318 Stanoveni pevnosti betonu v tahu

CSN 73 2577 Zkouska ptidrznosti povrchové upravy stavebnich konstrukci k podkladu

TNS 10 3610 Ptihradové stozary pro venkovni vedeni do 110 kV Opravy ochrannych natéra
prihradovych stozart

TNS 76 3610 Piihradové stozary pro venkovni vedeni do 45 kV. Zaklady stozart dle Typizacni
smérnice ECZR

TNS 76 3620 Ptihradové stozary pro venkovni vedeni do 110 kV

Modernizace betonovych zakladt piihradovych stozart
Opravy betonovych konstrukci, TKP MD CR, Kapitola 31
Technické podminky SSBK
Poznamka: normy jsou uvazované v posledni (platné) edici vcetné pripadnych zmén a oprav.

3.6 Souvisejici normy a predpisy

Stavba musi byt provadéna za dodrzovani zasad dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN
EN 61936-1 a dalSich norem piidruzenych.

3.7 Uzemnéni

Veskeré pomocné ocelové konstrukce budou piipojeny na uzemmovaci sit’ dvéma svody 1x FeZn 30x4.
Uzemtiovaci sit’ bude ohrani¢ena po obvodu poli pasem 2x FeZn 30x4. Pfistroje budou spojeny s ocelovou
konstrukei lanem 1x 1-YY 120 mm (zz).
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3.8 Demontaze

Béhem praci je mozné provést sanaci ocelovych konstrukci formou demontaze a opétovné montdze. Béhem
téchto praci (doby odstranéni prvkl) bude doplnéno prozatimni zajisténi trafostani, aby nebyla dotéena funkce
puvodnich doc¢asné odstranénych prvkd.

3.9 Pozadavky na zhotovitele

Zhotovitel musi mit zpracované vlastni technologické postupy vSech cinnosti na stavbé, které museji
respektovat zakony, normy, predpisy tykajici se bezpecnosti prace a pozadavky vyrobci piislusnych materialt.
Jedna se zejména o montaz fdzovych vodicl, zednické prace a pod. Na vyzadani musi technologické postupy
predlozit investorovi.

Zhotovitel musi pfi stavbé dodrzet technologické pozadavky a ptedpisy vyrobct vodicu,
spojek, svitidel, rozvadécu atd.

Predpoklada se, ze ucCastnik vybérového fizeni je odborné zplsobild stavebni a
elektromontazni firma, a proto je odpovédnosti Gcastnika vybeérového fizeni, aby presné stanovil
rozsah praci na zaklad¢ pfilozené dokumentace. V ptipad¢ chybéjicich informaci v projektové
dokumentaci je plnou odpovédnosti zhotovitele doplnit informace vlastnimi znalostmi a
zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit kompletni nabidku bez pozd¢jsiho narokovéni jakychkoliv
vicepraci.

Béhem stavby musi byt zajisténa soucinnost vSech zicastnénych stran. Pfed zapocetim praci
musi byt dodavatelem vypracovan a provozovatelem schvalen podrobny harmonogram praci, potieb
mechanismi a vypinani siti, ktery zpracuje generalni dodavatel stavby. Dodavatel stavby dale zajisti
na vlastni néklady dozor na stavbé dle pozadavki vyhlasky o odborné zpusobilosti v
elektrotechnice ¢. 50/1978 Sb. resp zakona 250/2021 Sb. vcetné souvisejicich piedpist v aktudlnim
znéni a tyto naklady promitne do cenové nabidky na provedeni dila.

Dokumentace byla zpracovana dle dostupnych podkladi. V piipadé zjisténi jakéhokoliv
nesouladu se skutecnosti na stavbé (napt. zvySené mnozstvi demolic ¢i vykopané zeminy piipadn¢)
musi zhotovitel jest¢ pfed odstranénim tohoto materidlu tuto skuteCnost neprodlené oznamit
investorovi a projektantovi a pied zahajenim praci prokazatelné odsouhlasit se stavebnikem.

Technicka specifikace a vykazy vymér obsahuji polozky a mnozstvi které si budouci
zhotovitel pted podanim nabidky disledné zkontroluje a pfipadny nesoulad mnoZstvi prvki nebo
chybg¢jicich polozek pfed podanim nabidky ozndmi stavebnikovi a projektantovi. Pozdéji zjistény
nesoulad v projektové dokumentaci neni diivodem k vicepréaci ani k vzniku Skod a vicenakladii
prenositelny na ostatni osoby. SkuteCnosti, které nemohly byt v projekéni fazi zjistény nebo
ovefeny mohou byt predmétem vicepraci po dohodé se stavebnikem.

Veskeré stavebni a technologické konstrukce, které budou jakkoli zakryty nebo zahrnuty
zeminou (napf. osazeni zdékladovych patek, uloZeni chrénic¢ek, sestaveni kabelovych kanald,
provedeni uzemnovaci sité atd.) musi zhotovitel, pred jejich zakrytim prokazatelné¢ odsouhlasit se
zastupcem investora a projektanta a zhotovit fotodokumentaci pied zdhozem.

Ptipadné pracovni stroje, mechanismy, leSeni apod. zajiStuji jednotlivi dodavatelé¢ stavby
nebo generdlni dodavatel dle potieby.
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4  Udaje BOZP

Podle ustanoveni §158 zékona ¢.183/2006 (Stavebni zakon - dale jen SZ) v platném znéni patii odborné vedeni
provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych Cinnosti ve vystavbé. Zhotovitel musi podle §160 SZ zajistit
odborné vedeni provadéni stavby, provadét stavbu v souladu srozhodnutimi a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, musi dodrzovat obecné technické pozadavky na vystavbu i jiné piedpisy a technické normy, dale
musi zajistit dodrzovani povinnosti k ochran¢ Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace.

Vybér dodavatele, zhotovitele, se bude provadét formou vybérového fizeni, ve kterém je
pozadavek na autorizaci prvofadym kritériem. Vlastni provadéni stavby bude oSetieno smluvnim
vztahem s piihlédnutim k zakonu ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale k zakonu ¢.309/2006 Sb. o
zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a k nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.
o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na staveniStich. Ve smlouvé o
dilo bude zavazek zhotovitele, ze bude respektovat vseobecné obchodni podminky CEPRO, as., a
ze disponuje vSemi nezbytnymi prostiedky potiebnymi k provedeni dila. ZajiSténi pracovisté ve
smyslu PNE 330000-6 je provadéno osobami povéfenymi osobou odpovédnou za elektrické
zafizeni. BezpeCnost prace a piipadné specidlni pracovni postupy budou samostatnou kapitolou
smluvniho vztahu.

Ucastnici, dodavatel¢ i jejich subodavatelé¢ stavebnich praci jsou povinni dodrZovat
ustanoveni pravnich ptedpist vztahujicich se k zajisténi bezpec¢nosti prace. Navrh planu bezpec¢nosti
a ochrany zdravi pii praci je samostatnou piilohou této dokumentace.

Pfi soubéhu stavebnich praci dvou a vice dodavatelt musi zadavatel stavby pfed zahdjenim stavebni Cinnosti
druhého a dalSich dodavatelti stanovit pfislusny pocet koordinatorit bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti (dale jen ,,koordinator”) v souladu s §14 zakona ¢.309/2006 Sb. s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti
stavby a jeho narocnosti na koordinaci a dale k tomu, zda stavba podléha pozadavkim na stavebni fizeni.
V piipadé, Ze budou na staveni§ti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi (viz ptiloha 5 nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.) bude v pfipadé, Ze nebude
zadavatelem stavby uréen koordinator, zhotovitelem stavby pravidelné aktualizovan plan bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Prace ve vyskach mohou byt provadény pouze za podminky dodrzeni pozadavkl Natizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb.

Vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny
V hospodafské smlouve.

Prace mohou byt provadény pouze v souladu s podminkami pro prace v ochranném pasmu
energetického zatizeni a dodavatelé 1 jejich pfipadni subdodavatelé musi byt s témito podminkami
prokazatelné seznadmeni.

Pracovisté bude pisemné pfeddno zhotoviteli zastupcem osoby odpoveédné za provoz el.
zatizeni, kterd stanovi podminky pro provadéni prace.

5 Vliv stavby na Zivotni prostredi
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi a nedojde ke zhorSeni vlivii rozvodny na Zzivotni
prosttedi. Zhotovitel zajisti, Ze s odpady vzniklymi pfi realizaci bylo nakladano plné v souladu se zakonem ¢.
¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni vyhradné prostfednictvim opravnénych osob.
Vznikly odpad bude roztiidén podle jednotlivych druhii a bude s nim nalozeno dle platnych predpisti. Ve vSech
piipadech bude zaji$téno zachdzeni s odpadem dle platné legislativy. Za nakladani se vzniklymi odpady pfi
realizaci stavby odpovida dodavatel stavebnich praci jako jejich ptavodce.
V piipadé, Ze pii demontaZzi dojde k Giniku transformatorového oleje, ten kdo zajistuje
demontéz, zajisti likvidaci ekologické Skody na vlastni naklady.

6 Tabulka predpokladanvch odpada

Kod Nézev
14 Odpadni organickd rozpoustédla, chladici média a hnaci média 50 kg
06 rozprasovacu pén a aerosold
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15 ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI 30 kg
TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE ODEVY
JINAK NEURCENE
17 Kovy (v€etné jejich slitin) 0,2t
04
17 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 05t
09
20 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadt uvedenych v podskuping
01 15 01)
17 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych 18,0 t
01 vyrobkil obsahujici nebezpecné latky N (zaokrouhleno)
06*
17 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych 18,0 t
01 vyrobkil neuvedené pod ¢islem 17 01 06 (zaokrouhleno)
07

Vypracoval: Ing. David Kope¢ny

Brno, 06/2024
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